

Znak sprawy: ZGK.271.2.2021

Grójec, dnia 19 lutego 2021 r.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9 w ramach: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

***„Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych
(zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania)”.***

udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

W związku z epidemią koronawirusa oraz panującym restrykcjom, które mogą mieć wpływ na opóźnienie terminu dostawy przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy osprzętu do 70 dni kalendarzowych.?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180. na podstawie Art. 15r.

„ Art.15r.1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:”

„4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ”

oraz

”Art. 4.Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust.1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455ust.1pkt 4 ustawy z dnia 11września 2019r.–Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,”.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy osprzętu do 70 dni kalendarzowych w chwili składania oferty, zmiana terminu może jedynie nastąpić po podpisaniu umowy, oraz po spełnieniu warunków określonych w Art. 15r. w/w ustawy.

