

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: (0-48) 664 30 91 wew. 55

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-f448b96b-b187-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226178/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 13:03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050237/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej – etap II

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w ul. Laskowej w Grójcu, na odcinku ok. 283 m, zgodnie z dokumentacją. Jest to II etap inwestycji. Przebudowa sieci polegać będzie na wymianie średnic istniejących przewodów sieci ciepłej, ze średnicy DN 80 na średnicę DN 125, ze względu na niewystarczającą przepustowość istniejących przewodów. Sieć ciepłownicza realizowana będzie w technologii rurociągów preizolowanych na działce o nr ewidencyjnym 3361/1 położonej w Grójcu przy ul. Laskowej. Osiedlowa sieć ciepła zasilana jest czynnikiem grzewczym wytwarzanym w kotłowni centralnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie przedmiotowym m.in.:

- 1) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe,
- 2) roboty montażowe sieci ciepłowniczej,
- 3) roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie nawierzchni ulicy,
- 4) inne roboty wykończeniowe i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ
- Dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 10 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

39715200-9 - Urządzenia grzewcze

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Eko-Rem Krzysztof Grudzień

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6612334994

4.3.3.) Ulica: Boksycka

4.3.4.) Miejscowość: Kunów

4.3.5.) Kod pocztowy: 27-415

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 520536,12 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00096746/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 520536,12 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy