Umowa Nr       / 2023

zawarta w dniu ……………………….. w Grójcu pomiędzy:

Gminą Grójec z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP 797-20-11-265, REGON: 670223310, w imieniu której działa Pan Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z kontrasygnatą Skarbnika (głównego księgowego budżetu) Pani Marioli Komorowskiej, 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a 
………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy „Nadzór inwestorski w zakresie robót ………………………  przy zadaniu pn…………………………………………………
2. Termin realizacji umowy:  ………………………………………….
3. Zleceniobiorca posiada: stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Do obowiązków inspektora nadzoru będą należały czynności określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z załącznikiem Nr l do umowy. 
§ 2
1. Wynagrodzenie za nadzór ustala się na kwotę: ………………………………………..
§ 3
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wyłącznie po dokonaniu odbioru końcowego lub odbiorów częściowych robót.
§4
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z trzymiesięcznym wypowiedzeniem dla obu stron.
2. W wypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


            ZLECENIODAWCA  :                                         	ZLECENIOBIORCA:

Załącznik nr 1 do umowy

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1. okres poprzedzający realizację budowy,
2. okres realizacji budowy lub remontu,
3. okres związany  z odbiorem obiektu lub robót,
4. okres rękojmi.
Ad.1.
W okresie poprzedzającym  realizację budowy obowiązkiem inspektora  jest uczestniczenie w pracach  związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu tj.:
· uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu kierownikowi budowy terenu budowy.
Ad.2.
W  okresie realizacji budowy (remontu)  lub robót należy:
· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie,
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu  3 dni roboczych po ich  zgłoszeniu., uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
· W okresie budowy, sprawdzanie na bieżąco jakości  i ilości wykonywanych robót.
· Wykonanie czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
· Inspektor nadzoru obowiązany jest przebywać na budowie codziennie w czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli robót.
· Konieczność wykonania robót  dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje wspólnie z kierownikiem budowy protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do inwestora 
w sprawie ich wykonania.
· Inspektor nadzoru kontroluje prawidłowość zafakturowania  wykonanych robót.
· Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia (wskazywanie miejsc pobierania i rodzaju materiałów) 
w pobieraniu próbek materiałów w celu wykonania badań laboratoryjnych oraz ich przekazanie do uzgodnionego z inwestorem laboratorium drogowego. Inspektor ma obowiązek dostarczyć do dnia odbioru końcowego kompletnych wyników badań, podpisanych przez upoważnione laboratorium i sporządzić protokół zgodności wyników z PN i BN. – dotyczy branży drogowej 
Ad. 3. 
Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru:
· w przypadku prowadzonych inwestycji potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy lub robót o gotowości obiektu lub robót do odbioru.
· Przygotowuje wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego niezbędne do rozliczenia wykonywanych  robót i oceny efektów rzeczowych.
· Sprawdza dokumentację powykonawczą pod względem zgodności wykonanych robót z projektem technicznym, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami stwierdzając zgodność własnoręcznym podpisem.   
· Inspektor  nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w odbiorze obiektu lub robót i przekazania ich do użytku oraz podpisania wraz z Wykonawcą protokołu odbioru.
· Po ostatecznym dokonaniu odbioru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, dziennik  budowy , książkę  obmiarów, atesty, które przekazuje inwestorowi.

Ad. 4. 
Obowiązkiem inspektora nadzoru w okresie rękojmi są czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia  przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi tj.:
· bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad,
· kontroluje usunięcie wad przez wykonawcę.



Przyjąłem do stosowania:


…………………..………..



