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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0.0

WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»,Docieplenie budynku administracyjnego potozonego przy ul. Laskowej 6 w Groéjcu”

STO okreSla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robo6t okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$s¢ dokumentacji dla poszczegélnych
rodzajow robo6t. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robot zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Postanowienia ogdlne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
Zz obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w
projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robot.

Z uwagi na zakres prac oraz naklady finansowe z tym zwigzane, kolejno$¢ realizacji powinna
zostac ostatecznie okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0 wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / InZynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za
wyjatkiem materiatdw wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robét - przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanatl, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
- uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, Ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla
zrealizowanych robdt - umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w obiekcie uzytecznosci publiczne;j.
Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie mégt nim
dysponowac w trakcie realizacji robo6t

1.5.3.2. Organizacja robdt budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wtasSciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznoSci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:



| ST -0.0 Wymagania ogolne 7

a/ dla wozkéw szynowych - 4%,
b/ dla wozkéw bezszynowych - 5%,
¢/ dla taczek - 10%.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na
budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
- zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i
bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru
koncowego robo6t, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednoczes$nie umozliwi korzystanie z budynkéw szkoty i terenéw
przylegtych przez uzytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,

ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i $ciekdbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoScig
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej
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Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miatly
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych
powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wtlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiérki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla oséb
niepelnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tres$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce

utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t a po ich zakonczeniu

zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu

realizacji Rob6t) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene

kontraktowa.

1.5.15. Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.16. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych rob6t nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z

Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osdb,

» telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej

energii elektryczne;j.

Podiaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca

rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene

kontraktowa.



ST -0.0 Wymagania ogolne 12

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia szukania materialow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materiatéw z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda
zachowane nastepujace warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i bez utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje
sie transport w promieniu do 1km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drég celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg ujete w cenie kontraktowe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, roboét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej nizZ w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogodlng opisujacy :

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

» sposob zapewnienia bhp,

» wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot,

» system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cia

wykonywanych robdt,

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

» rodzaje i ilosci sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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» sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

» sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosSci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

» date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,



ST-0.0

Wymagania ogolne 17

YVVVY

Y VvV

>

daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora
Nadzoru,

daty zgtoszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia rob6t do
odbioréw czesciowych i konncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t, majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen roboét,

dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem
kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegotowy wykaz wszelkich iloSciowych i jakoSciowych cze$ci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

YVVVVYYV

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?2] z doktadnos$cig do
dwdch miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubo$ci w [m3] z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiarem
robot).

Spos6b obmierzania poszczegélnych robdét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czeSciowemu.

c) odbiorowi konncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos$¢ danej czesSci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, Ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. 0dbior czeSciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

8.4. 0dbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru kohcowego robdt.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér konicowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodno$¢ wykonania robét z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci z:
a) Umowsg,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,
e) Oferta Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,
3. Zgodnos$¢ jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru konicowego
operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidtowos$¢ i kompletnos$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru konicowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajagcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwilaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub roboét uzupeiniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszona wartos$¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty :

» Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiar6éw (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
oSwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw
kontraktowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1.,0dbidr koncowy robot. Zasady odbioru konicowego robét”.

0dbiér pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie p6Zniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

» Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz Koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robét towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materialéw pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robéot i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadow, optaty za zajecia
pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za
obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczeg6towych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
szczegb6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

» biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regutl i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



