
„Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbiak w m. Gniewomierz” 
Znak sprawy: ORG.271.04.2025.R.TP 

1 

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA nr…. 

Zawarta w dniu ……. w Legnickim Polu pomiędzy: 

Gminą Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20, 59-241 Legnickie Pole 
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Rafała Plezię 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Ciempka 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

……………z siedzibą w ………………. ul. …………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS …………………………, 

NIP ………………………., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………… 
 

( lub ) 
 

Przedsiębiorcą .........................................................................................................................., 

zam. ...................................................................................... ................................................ 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ….......................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

nr NIP nr..............................................., REGON ………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych przepisami 
ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z 
późn. zm.) – tryb udzielenia zamówienia publicznego: podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami, nr 
ORG.271.04.2025.R.TP,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: 
„Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbiak w m. Gniewomierz”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gniewomierz. 

Pod mostem przepływa rzeka Wierzbiak. Most znajduje się na obszarze zabudowanym. Obiekt 

zlokalizowany jest na działkach nr 298/11, nr 271/1, nr 271/2, nr 298/3, nr 279 Gmina Legnickie 

Pole, Obręb Gniewomierz. Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu wykonana jest z masy 
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bitumicznej. Droga do obiektu oraz na obiekcie, stanowi odcinek prosty. Szerokość jezdni wynosi 

~5,0 m. Jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem. Przed i za obiektem po prawej występuje 

chodnik dla pieszych szerokości 2,0m. Na obiekcie nawierzchnię stanowi kostka granitowa gr. 20cm. 

3. Most jest jednoprzęsłowy, belkowy, swobodnie podparty. Światło mostu wynosi około 5,06m. 

Konstrukcję pomostu stanowi płyta typu zores oparta na stalowych belkach IN 400. Przyczółki są 

betonowe, masywne, prawdopodobnie posadowione bezpośrednio na gruncie. Ustrój opiera się na 

przyczółkach za pośrednictwem łożysk stalowych, stycznych 

4. Zakres prac obejmuje: 

• rozbiórkę istniejącego i budowa nowego ustroju nośnego opartego na istniejących podporach, 

• naprawa i nadbudowa istniejących podpór, 

• dowiązanie drogi na dojazdach  

• umocnienie i reprofilacja skarp. 

5. Na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry geometryczne 

obiektu: 

• całkowita długość mostu                            6,80 m, 

• rozpiętość teoretyczna przęsła                                               6,50 m, 

• rodzaj dźwigarów                              belki IN400  

• liczba dźwigarów                              5 szt., 

• całkowita szerokość przęsła mostu                6,58 m, 

• szerokość użytkowa jezdni na moście   5,46 m, 

• światło pionowe pod konstrukcją przęsła   2,50, 

• kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą 90º. 

6. Ze względu na projektowany zakres robót, prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu 

drogi gminnej w obrębie mostu. Na czas remontu mostu zostanie wyznaczona tymczasowa 

organizacja ruchu. Ruch pojazdów zostanie poprowadzony objazdem, którego trasa prowadzona 

będzie drogami powiatowymi i gminnymi. 

7. W związku z inwestycją zostaną wymienione elementy mostu nad rzeką Wierzbiak. Zakres 

przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania terenu                    

i użytkowania obiektu. Projektuje się wymianę przęsła mostu na nową o takiej samej konstrukcji - 

zespolonej, stalowo – betonowej z dźwigarów walcowanych. Przewiduje się wydzielenie jezdni na 

obiekcie o szerokości 2 x 2,5m /5,00m/ oraz montaż nowych balustrad h=1,10m. 

8. Projekt zakłada wymianę istniejącego mostu w zakresie konstrukcji przęsła, górnej części 

przyczółków, a następnie naprawę pozostawionych elementów podpór, wykonanie żelbetowych 

oczepów na przyczółkach, odtworzenie górnych części oraz montaż przęseł o konstrukcji zespolonej 

o podobnej rozpiętości. Ustrój nośny będą stanowić belki stalowe, 5 sztuk, zespolone z żelbetową 

płytą. Obiekt będzie wyposażony w jezdnię o zbliżonej szerokości. 

9. Ze względu na brak informacji odnośnie geometrii podpór i fundamentów, nie ma możliwości 

wykonania obliczeń nośności fundamentów i określenie klasy nośności całego obiektu. Poznanie 

warunków gruntowych jest niewystarczające do przeprowadzenia miarodajnych obliczeń nośności 

posadowienia, w związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia badań geotechnicznych. W 

ramach niniejszego opracowania przeprowadzono analizę nośności na podstawie czynników 
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pośrednich. Mając na uwadze fakt, że nie stwierdzono uszkodzeń o charakterze 

wytrzymałościowym, innych oznak nieprawidłowej pracy podpór i fundamentów oraz wystąpienia 

konsolidacji podłoża gruntowego w wyniku długotrwałej eksploatacji obiektu – założono, że nośność 

podpór odpowiada, co najmniej nośności konstrukcji przęsła. Za przyjęciem takiego założenia 

przemawia dodatkowo stwierdzony brak osiadań i uszkodzeń podpór o charakterze 

przeciążeniowym. W  związku z powyższym nośność użytkowa projektowanego obiektu wynosi 20,0t 

10. Przewidywana kolejność robót rozbiórkowych: 

• wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

• rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie wraz z izolacją,  

• demontaż elementów wyposażenia mostu, tj. balustrad, nawierzchni z kostki granitowej, 

• rozbiórka elementów konstrukcji obiektu prowadzona etapami. 

11. Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 

12. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2. Termin przekazania placu budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o 
faktycznym zakończeniu robót przez Wykonawcę i gotowości do odbioru. 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy także: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawczej, 

2) dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót, 

3) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka za 
szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami, w związku z 
powyższym poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy, 

2) organizacja robót w sposób zapewniający komunikację mieszkańców i bezpieczeństwo w 
obrębie wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP, Wykonawca zorganizuje 
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roboty w sposób umożliwiający korzystanie z drogi przez mieszkańców oraz służby 
porządku publicznego, służby ochrony zdrowia oraz służby ratownicze, 

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości, akceptacji Inspektora Nadzoru 
dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego 
warunku i wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału 
na własny koszt, 

4) wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym 
w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i 
realizacją inwestycji, 

5) bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie 
budowy, zapewnienie dozoru terenu, 

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie 
środowiska, 

7) wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 
najmniej 500.000,00 zł, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy aż do podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność 
cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał 
z Podwykonawców), 

8) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w 
tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich 
okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach 
budowy, 

9) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania, 

10) oznakować plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną 
ochronę i zabezpieczenie, 

11) uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 

12) pokryć koszty niezbędnych wyłączeń, uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, jak również usunięcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w 
przekazanej dokumentacji urządzeniami, przedmiotami, 

13) uczestniczyć w naradach zwołanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel 
zapleczu budowy, 

14) ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania 
robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, 

15) wykonać i przekazać Zamawiającemu podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z 
dokumentacją podwykonawczą. 

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz 
wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia do 
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z 
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odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały 
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru) oraz obsługę 
geodezyjną. Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy 
wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby na własny koszt. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w 
komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych minimalizując utrudnienia w dojeździe do 
nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

1) gwarantujący czystość dróg dojazdowych i dróg publicznych obsługujących teren inwestycji 
(np. poprzez czyszczenie nawierzchni z błota i kamieni nawiezionych przez środki 
transportowe Wykonawcy). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach) w zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który 
posiada zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym uszkodzeniu przez niego 
infrastruktury technicznej i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich działań 
Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt 
takiej naprawy zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SWZ oraz dokumentacją techniczną i uznaje je za 
wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową w oparciu 
o dokumentację techniczną, etc. oraz w zakresie wynikającym z wymagań jednostek opiniujących i 
uzgadniających.  

11. Wykonawca będzie konsultował na bieżąco z Zamawiającym realizacje postępu robót budowlanych.  

12. Wykonawca zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji robót.  

§ 5. 

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego 
paragrafu czynności. W celu weryfikacji spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę , rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł netto ( słownie 
jeden tysiąc złoty za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 6. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom. 

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzględnieniem art. 463 
ustawy PZP, spełniać poniższe wymagania: 

1) umowa powinna zwierać wartość robót (w ujęciu ceny netto i brutto), wycena robót 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

2) umowa powinna zawierać terminy realizacji robót podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 
które nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 

3) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 
daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
wraz z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej, 

4) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom musi 
określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonania robót, 

5) umowa zawarta miedzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 
określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za 
wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę nie może być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy 
zawartej z Wykonawcą zadania. 
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Niespełnienie wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagań zawartych w SWZ 
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu co do 
proponowanej umowy na podwykonawstwo. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z 
podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, jest obowiązany przed jej zmianą przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt 
zmian umowy wymagań określonych w niniejszej umowie, a także wymagań określonych w SWZ, 
uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 
dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z 
podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy wskazanej w § 8 ust. 1 wyłącznie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej 
niż 50.000,00 zł. 

8. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części 
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji 
gwarancyjnej). 

10. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą zawierać zastrzeżenie, iż przelew na osobę trzecią 
wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

11. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać zapisy dotyczące 
odbioru robót i rozliczeń umożliwiające realizację wymogów zawartych w niniejszej umowie. 

12. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym w przypadku określonym w ust. 3 podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

13. Umowa pomiędzy Wykonawcą, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna być zwarta w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 

15. W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy. 
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16. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o podwykonawstwo na każdym etapie obowiązywania 
umowy, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu wykonania 
robót. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwagi, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Zapłata należnego wynagrodzenia za 
wykonanie i odebrania roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodu zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający poinformuję Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty. 

19. Czynność, o której mowa w ust. 18 nie będzie miała miejsca, Jeżeli Wykonawca w formie pisemnej 
w terminie 7 dni od daty doręczenia informacji o wstrzymaniu zapłaty wniesie umotywowane uwagi 
dotyczące zasadności nie dokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

20. Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 
Zamawiającego, lub suma bezpośrednich zapłat będzie większa niż 5% wartości zawartej umowy o 
wykonanie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy zawartej z 
wykonawcą. 

21. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę 
ubezpieczeniową (tj. umowy ubezpieczenia) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 
wyglądu oryginał zawartej polisy wraz z potwierdzeniem opłaconych składek.  

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z winy 
Wykonawcy przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających 
w związku z wykonywaną umową.  

23. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, bez 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane zgodnie z 
dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów. 

2. W odbiorze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestniczą: przedstawiciele 
Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

3. Odbiór, o których mowa w ust. 1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

4. W dniu zawiadomienia do odbioru końcowego Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności przekaże: 
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1) gwarancję, 

2) atesty deklaracje i certyfikaty jakości, 

3) protokoły badań i sprawdzeń 

4) oświadczenie kierownika budowy : 

• o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych, 

5) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących 
konfiguracji urządzeń, o ile dotyczy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie wywiązania się z obowiązków, lub 
dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru i 
naliczone zostaną kary. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do 
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich 
wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru winien być bezusterkowy. 

§ 8. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ………………. zł brutto (słownie brutto: ………………………………………….. zł, w tym 
podatek VAT 23% w kwocie ……………….zł, kwota 
netto …………………………………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu powinno zawierać wszystkie elementy 
robót i czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące 
informacje o warunkach istniejących na terenie budowy oraz oświadcza, iż otrzymane informacje 
umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków, czasu koniecznego do należytego 
wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztów realizacji 
i wysokości wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 
dokumenty stanowiące załączniki do umowy oraz SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych 
błędów, sprzeczności lub braków, które mogłyby wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie w oparciu o 
prawidłowo wystawioną fakturę końcową oraz dołączone do faktury: 

- protokoły odbioru odpowiednio częściowego/końcowego przedmiotu umowy podpisane przez 
Strony bez zastrzeżeń, 

- zestawienia wartości wykonanych robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, 

6. Rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie 
danego zakresu robót i dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, 
powykonawczej. 
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7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno – prawnym zamawiający zobowiązany jest do 
odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666). Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy 
wykonawca nie jest zobowiązany do ich wysyłania. Przesyłanie faktur elektronicznych następuję 
przez platformę elektronicznego fakturowania. 

8. Fakturę należy wystawić następująco: 

(Nabywca):                 

GMINA-GZGK-GOKIS LEGNICKIE POLE GRUPA VAT 
NIP 6912571184 
ul. Kossak Szczuckiej 7 
59-241 Legnickie Pole 
 

(Odbiorca) :  
Gmina Legnickie Pole 
ul. Klasztorna 20 
59-241 Legnickie Pole 

9. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiającego zestawienia wartości 
wykonanych robót częściowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru częściowego 
robót oraz w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego robót zawierający dokumenty 
wymienione w § 7 ust. 4 Umowy. 

10. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy 
z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach 
ustawy o podatku od towarów i usług, 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 
września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 7, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
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mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / 
odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności". 

 

§ 9. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na ……. lat. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od 
daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy 
samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 
wykonanym przedmiocie umowy przez okres …… lat od daty protokolarnego odbioru robót, co 
oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 

6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu 
przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym ze 
względów technologicznych terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. 
Po usunięciu wad lub usterek, należy zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót. 

7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 6, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez utraty 
rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na przeszkodzie 
do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub podmiot, któremu 
to zleci. 

8. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi. 

9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. Zamawiający 
wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz 
powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w 
protokole odbioru. 
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2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w 
następujących przypadkach: 

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej 
pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez 
okres 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca popada w zwłokę z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że wykonanie 
Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie niemożliwe, 

4) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną. 

3. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia 
pisemnego zawierającego uzasadnienie i podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu strona może 
złożyć w terminie 10 dni od dnia powstania okoliczności będących podstawą do jego złożenia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym. 

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu rozliczenie 
wykonanych robót, stanowiące (po akceptacji Zamawiającego) podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury, 

6. Koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie stanowiło 
przyczynę odstąpienia od umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku 
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność 
oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez 
strony umowy. 

9. W przypadku nieuzasadnionego nie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy. 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 
rozpoczęcia robót, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 
zakończenia robót, 

3) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,6 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego, na usunięcie wad, 
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4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 
0,6 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) za odstąpienie od umowy, przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, od 
którego wykonania Zamawiający odstąpił, 

6) za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowień § 4 niniejszej umowy, w 
wysokości 0,6 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w ramach 
niniejszej umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 
ust. 1. 

4. Minimalną wartość Umowy określa się na 80 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 
ust. 1 umowy”. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego 
wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o zapłatę 
kary stała się wymagalna z dniem potrącenia. 

§ 12. 

Zmiany treści Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 454 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 
następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy, w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana 
przepisów miała wpływ, 

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto 
wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie bez zmian, 

3) zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika budowy. W 
przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, 
(rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione 
okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności), wówczas 
Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) 
spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej 
przedmiot umowy, wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej 
równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę. Powyższe wymaga spisania aneksu 
do umowy. 



„Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbiak w m. Gniewomierz” 
Znak sprawy: ORG.271.04.2025.R.TP 

14 

 

4) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od 
Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę 
wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, 
nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o 
charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub 
nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii np. COVID-
19, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej), nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen 
materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług, 

5) zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu tej ustawy, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 
wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie 
może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ 
(oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy 
nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje 
wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana 
poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowej części zamówienia 
realizowanej w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy 
i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze 
wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane 
zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy 
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego; w takim 
przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki może nastąpić, jeżeli zwłoka jest lub 
będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, np. w przypadku zawieszenia robót przez 
Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku 
konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych, a konieczność 
zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, której Zamawiający działając z należyta 
starannością nie mógł przewidzieć. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub 
zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w 
sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 
poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były 
znane w okresie opracowywania Dokumentacji, 
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3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

6. Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze 
względu na warunki atmosferyczne. 

7. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

8. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonani Umowy w wysokości 3 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) tj. zł 
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiem zł 11/100 gr). Forma zabezpieczenia:  …..        

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr Bank Spółdzielczy w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003 

4. Zamawiający zwraca: 

a) 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót, 

b) pozostałe 30% wartości, w terminie 30 dni od upływu terminu rękojmi za wady lub gwarancji, o ile 
nie zostało wykorzystane. 

§ 14 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Legnickie Pole ul. 
Klasztorna 20, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl; 

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z którym można się 
skontaktować pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417, 

1) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego - „Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbiak w m. Gniewomierz” 
Oznaczenie sprawy: ORG.271.04.2025.R.TP, 

2) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

3) osoba fizyczna posiada: 

mailto:sekretariat@legnickiepole.pl
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a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych 
osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 
fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 
rozporządzenia 2016/679; 

e) osobie fizycznej nie przysługuje: 

f) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia 
danych osobowych; 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 
2016/679; 

h) c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 
fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

3. Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie 
zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami 
w/w Ustawy. 

5. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych 
spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji 
robót  wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora 
Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych 
przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

8. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach 
odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez 
Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

10. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych 
(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób 
fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby upoważnione do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Małgorzata Sobkowicz, z którą należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

• nr telefonu – 76 858 28 64 

• adres e-mail: m.sobkowicz@legnickiepole.pl 

              Marcin Matyja, z którym należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

                    ●      nr telefonu -76 858 28 80 

• adres e-mail: marcin.matyja@legickiepoie.pl 

         2) ze strony Wykonawcy: 

 …............................., z którym należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

• nr telefonu ….................................................. 

• adres e-mail:................................................... 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia strony w 
formie pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. 
Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 
pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 
tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                            
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