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Kod zamówienia 
Usługi projektowe: 

Kod CPV Opis 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Roboty budowlane: 
Kod CPV Opis 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45113000-2 Roboty na placu budowy 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45236000-0 Wyrównanie terenu 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
90500000-2 Usługi związane z odpadami  
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
90511300-5 Usługi zbierania śmieci  
90511400-6 Usługi zbierania papieru 
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Spis skrótów wykorzystywanych w opracowaniu:
Gmina 
Inwestor 
Zamawiający 

PSZOK 
 
 
punkt 
przedsięwzięcie  
oczyszczalnia 
 
odpady 
ZSEE 
regulamin PSZOK 

PFU 

decyzja środowiskowa 
MPZP 
SUiKZP 
Wymagania 
Zamawiającego 
Wymagania konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagania formalno  
– prawne 
Budowa PSZOK 
 
 
 
 

- Gmina Ciasna 

- Gmina Ciasna 
- Gmina Ciasna 
- Punkt selektywnego zbierania odpadów  komunalnych – miejsce na  
terenie gminy, w którym mieszkańcy gminy pozostawiać będą mogli 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 
- punkt selektywnej zbiórki odpadów 
- inwestycja polegająca na budowie PSZOK 
- mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Ciasnej  
(ul. Zjednoczenia 137a) 
- rodzaje odpadów przyjmowane na PSZOK w Gminie Ciasna 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- regulamin PSZOK w Ciasnej 
- Program Funkcjonalno – Użytkowy 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- studium ukierunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
- wymagania określone przez Zamawiającego tj. Gminę Ciasna 
 
- wymagania określone w REGULAMIN KONKURSU nr RPSL.05.02.01-IZ.01-
24-319/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (OŚ PRIORYTETOWA V 
OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, 
DZIAŁANIE 5.2 GOSPODARKA ODPADAMI, PODDZIAŁANIE 5.2.1 
GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT (typ 3. Punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych), 
- wymagania wynikające z regulacji formalno – prawnych - „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej” 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy  pomiędzy Gminą Ciasna  
a firmą  Collect Consulting S.A., podpisanej 1 lipca 2019 r.  Umowa obejmuje 
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla: 

 
„BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W CIASNEJ” 
 

Program funkcjonalno – użytkowy określa charakterystyczne parametry obiektu  
i wymagania: 
- określone przez Zamawiającego,  
- określone w Regulaminie Konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (OŚ 
PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW, DZIAŁANIE 5.2 GOSPODARKA ODPADAMI, PODDZIAŁANIE 5.2.1 
GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT (typ 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych), 
- Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022. 
Załącznik I. Plan inwestycyjny (Katowice 2017), 
- formalno – prawne, 
- techniczne. 

 

II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

 
Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zwane dalej PSZOK wraz z punktem napraw / przygotowania 
odpadów do ponownego użycia oraz punktem przekazania przedmiotów używanych  
w gminie Ciasna. 
 
Inwestor: Gmina Ciasna 
 
Lokalizacja inwestycji: 

identyfikator działki 240703_2.0005.AR_6.154 
obręb Molna 
gmina Ciasna 
województwo śląskie 
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Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie 
powiatu lublinieckiego, w województwie śląskim, w południowej części Polski. Obszar 
inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól 
uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych  
i zakrzaczonych, a także w obrębie zabudowy wielomieszkaniowej. 
 
Teren planowanej inwestycji: 

 w gminie Ciasna – jest wyraźnie pofałdowany. Wysokości terenu wahają 
się w przedziale 241 – 274 m n. p. m. 

Ze względu na charakter inwestycji i obszary, na których została ona zlokalizowana nie 
przewiduje się do wycinki drzewa oraz krzewy. i krzewów, w obrębie projektowanych 
punktów przesiadkowych, poprawiając tym samym walory estetyczne w centrach 
przedmiotowych miejscowości. 
 
Przedmiotem zamówienia zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Ciasna. 
 

2.2 Ogólne  parametry określające zakres robót budowlanych 

 
Wszystkie podane poniżej zakresy wskazane zostały na podstawie 

sporządzonych rysunków w części graficznej, zaakceptowanych przez Zamawiającego 
oraz poszczególne gminy. 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczyć się z tym, że  
na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących (w tym na etapie 
projektowania należało będzie uwzględnić warunki wydane przez GDDKiA O.KA.Z-
3.4241.298.2016.3.jo3085). 
 

2.3. Ciasna - zakres robót opisany w OPZ 

 Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres obejmuje 
budowę punktu zbiórki odpadów wraz z punktem napraw przygotowującym 
odpady do ponownego użycia. 

 
Sporządzając docelową dokumentację projektową należy bazować  

na sporządzonej koncepcji zamieszczonej w niniejszym programie funkcjonalno 
- użytkowym i jednocześnie dokonać ewentualnych zmian przy dostosowaniu do  
opracowywanych obecnie projektów Rozporządzeń Ministra Środowiska w 
sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadami.  
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 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z  „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.listopada 2010r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, nie 
występują przesłanki kwalifikujące planowane przedsięwzięcia do znacząco lub 
potencjalnie oddziaływujących na środowisko.  
 

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia 

Inwestycja (przedmiot zamówienia) posiada aktualnie następujące uwarunkowania jej 
wykonania: 

 
 

4.  Ogólny zakres robót do wykonania: 

 Tyczenie obiektów i punktów wysokościowych, 
 Zdjęcie warstwy humusu, 
 Roboty ziemne, 
 Wykonanie wykopów, 
 Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury, 
 Zarurowanie otwartego rowu wraz z umocnieniem wlotu i wylotu, 
 Budowa wiaty stalowej, 
 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
 Wykonanie warstw wzmacniających, odsączających i odcinających, 
 Wykonanie podbudowy, 
 Wykonanie warstw nawierzchni, 
 Budowa ogrodzenia, 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

 

5.       Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

     
Zasadnicze cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia to: 

 Zwiększenie dbałości o ochronę Środowiska poprzez umożliwienia wszystkim 
mieszkańcom gminy bezpłatne oddawanie segregowanych odpadów 
komunalnych w punkcie zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów 
niebezpiecznych jak zużyte oleje opakowania po farbach czy innych 
chemikaliach. 

 Zwiększenie świadomości mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży,  
o dbałość o środowisko i jego ochronę dla przyszłych pokoleń. 
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5.1 Rodzaje odpadów  
 

Obiekt charakteryzuje łatwy dostęp dla 100% mieszkańców gminy oraz odbiór 
odpadów takich jak:  

1) wielkogabarytowe,  
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
3) zużyte baterie i akumulatory,  
4) zużyte opony, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego), 
5) papier i makulatura,  
6) opakowania wielomateriałowe, 
7) odpady remontowo-budowlane do 2m3 jednorazowo (gruz budowlany), 
8) styropian, 
9) bioodpady,  
10) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i liście jesienią, 
11) tworzywa sztuczne,  
12) szkło białe, zielone, brązowe, 
13) szkło okienne, 
14) odpady z metalu / złom,  
15) Odpady niebezpieczne:  

- małe agd,  
- świetlówki i żarówki, 
- kwasy, chemikalia, 
- laminatów, 
- baterie, 
- zużyte lekarstwa itp. 

 

5.2 Funkcjonowanie PSZOK 
 
 W celu ułatwienia dostępu dla mieszkańców do PSZOK planuje się 
funkcjonowanie PSZOK: 

 

Od poniedziałku do soboty (6 dni w tygodniu), w tym co najmniej 1 dzień  
do 18:00 
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III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
 

6.1  Roboty instalacyjne – odwodnienie terenu nowo budowanego punktu 
zbiórki selektywnej odpadów komunalnych. 
 
Stan istniejący 
Przez działkę przyszłej inwestycji przebiega rów otwarty zbierający wody 
opadowe z przyległego terenu. Rów jest częściowo zarurowany na odcinku 
poprzecznym do drogi dojazdowej do oczyszczalni. Stan techniczny przepustu 
na dzień dzisiejszy zapewnia bezpieczny dojazd do oczyszczalni ale przy 
pracach budowlanych dla przyszłego PSZOK należy go całkowicie przebudować.  
 
Projektowane roboty 
Na całej długości rowu około 60,0mb przebiegającego przez teren przyszłego 
PSZOK należy istniejący otwarty rów zarurować rurami z PVC. Zalec się 
zastosowanie rur PVC-U SN8 DN 500mm w obsypce z materiału sypkiego 
zapewniającego nośność pod utwardzenie nawierzchni terenu PSZOK.  
W przypadku braku nośności istniejącego gruntu obsypkę należy  wzmocnić 
spoiwem hydraulicznym. Wlot oraz wylot odcinka zarurowanego należy umocnić 
betonowymi płytami ażurowymi melioracyjnymi dla zabezpieczenia przed 
rozmywaniem skarp rowu. Odwodnienie planowanego terenu wykonać poprzez 
ukształtowanie spadków nawierzchni terenu i powierzchniowe skierowanie wód 
opadowych do drogowych kratek ściekowych zabudowanych na studzienkach 
osadnikowych DN 500 i skierowanie ścieków deszczowych do separatora 
lamelowego substancji ropopochodnych. Następnie ścieki opadowe odprowadzić 
do zarurowanego odcinka rowu. Odwodnienie posadzki w wiacie wykonać 
również poprzez wyprofilowane spadki i powierzchniowe skierowanie wód 
opadowych do kratek ściekowych. Ilość zabudowanych kratek powinno wynikać 
z projektu wykonawczego dla części drogowej i założonych w nim spadków 
podłużnych i poprzecznych. Odwodnienie dachu wiaty stalowej zaleca się 
wykonać poprzez układ rynien i rur spustowych a wody opadowe skierować 
powierzchniowo do pobliskich kratek ściekowych lub bezpośrednio rozsączyć na 
terenach zielonych. 
 

6.2  Roboty budowlane – wiata 
Na terenie nowo budowanego punkt zbiórki selektywnej odpadów planowane jest 
utworzenie punktu napraw przygotowującego odpady do ponownego użycia oraz 
punktu przekazania przedmiotów używanych kolejnym użytkownikom. Ponadto, 
niektóre asortyment zbieranych odpadów wymagają czasowego składowania 
pod zadaszeniem. W tym celu planuje się budowę zadaszonej wiaty dla osłony 
przed opadami atmosferycznymi. Zaleca się budowę typowej wiaty o konstrukcji 
stalowej  wymiarach w rzucie 40,0m x 10,0 m z pokryciem blachą stalową 
trapezową. Na okapie dachu zamontować rynny a rury spustowe mocować do 
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słupów konstrukcyjnych wiaty. Odprowadzenie wód deszczowych z połaci 
dachowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla robót odwodnieniowych. 
Zaleca się aby konstrukcja stalowa wiaty była zabezpieczona antykorozyjnie 
przez cynkowanie ogniowe. Na pokrycie dachu zastosować blachę stalową 
trapezową o wysokości profilu około 60mm, cynkowaną i malowaną proszkowo 
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Fundamenty wiaty wykonać jako 
żelbetowe stopy prostokątne w formie odwróconego grzybka posadowione 
poniżej strefy przemarzania gruntu. Wielkość podstawy fundamentu należy 
obliczyć w zależności od nośności gruntu. Posadzkę pod częścią zadaszoną 
wiaty zaleca się wykonać jako żelbetową płytę z betonu odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne ( C35/37) oraz o właściwościach mrozoodporności 
zapewniającej wytrzymałość dla 150 cykli  zamarzania. Pod płytą żelbetową 
należy przewidzieć warstwy konstrukcyjne z właściwego kruszywa oraz warstw 
izolacyjno/ separacyjnych, zapewniające wymaganą nośność posadzki 
żelbetowej. Zgodnie z przygotowywany projektem Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie wymagań dla magazynowania odpadów należy 
przewidzieć możliwość wydzielenia pod zadaszeniem wiaty odpowiednich 
boksów dla danego asortymentu odpadów z zachowaniem wytycznych z 
rozporządzenia pod względem p.poż i higienicznym.  
 

6.3  Roboty budowlane – utwardzenie powierzchni terenu PSZOK 
Całość terenu o powierzchni około 2800 m², zaleca się wykonać jako 
nawierzchnie szczelną nie przepuszczającą wód opadowych. Odwodnienie 
terenu zgodnie z wytycznymi dla robót instalacyjnych. Całość planowanego 
terenu PSZOK poza fragmentami wykonanymi jako płyta żelbetowa ( posadzka 
wiaty i podstawa wagi) zaleca się wykonać w nawierzchni betonu asfaltowego na 
podbudowie z kruszywa łamanego zapewniającego właściwą nośność dla 
samochodów obsługujących punk selektywnej zbiórki odpadów. Proponowana 
konstrukcja: 

 Konstrukcja podstawowa: 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

22 
cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 
stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

30 
cm 

grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem Rm>2,5 MPa 

 
 
 

6.4  Roboty budowlane – waga 
Zaleca się zastosowanie wagi stalowej najazdowej montowanej na utwardzonym 
podłożu bez konieczności  wykonania fundamentów. Działanie wagi oparte jest 
na czujnikach tensometrycznych mocowanych na stalowych podkładkach 
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dystansowych, przymocowanych do podłoża za pomocą specjalnych śrub, 
wykluczających jakiekolwiek przemieszczanie się wagi. Zaleca się zastosowanie 
wagi o nośności około 60 ton, długość platformy najazdowej około 18,0m, 
szerokość pomostu około 3,0m. Dla zamontowania wagi należy wyznaczyć 
obszar terenu i wykonać płytę żelbetową grubości 20 cm zamiast nawierzchni 
asfaltowej która może ulegać deformacji pod wpływem wysokich temperatur. 
Podłoże z płyty żelbetowej wykonać bez spadków podłużnych i poprzecznych w 
lokalizacji  nie utrudniającej manewrowanie pojazdów samochodowych 
dostarczających i odbierających odpady. 
 

6.5  Roboty budowlane – ogrodzenie  

Teren nowo budowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
należy ogrodzić ogrodzeniem szczelnym,  aby uniemożliwić dostęp na teren 
PSZOK osobom niepowołanym. Proponuje się wykonanie ogrodzenia z 
systemowych paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu na słupkach z 
systemową podmurówką z elementów betonowych. Proponujemy zastosowanie 
paneli o wysokości około 150cm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo. Kolor ogrodzenia do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Drogę dojazdową do PSZOK która jest zarazem drogą 
dojazdową do istniejącej oczyszczalni należy przegrodzić bramą z dwoma 
skrzydłami uchylnymi o szerokości bramy około od 4,50m do 5,5m oraz furtką 
przylegającą do bramy szerokości około 1,20m. Zabezpieczenie antykorozyjne 
elementów stalowych bramy i furtki takie same jak paneli ogrodzeniowych.  

 
 

6.6 Roboty budowlane – instalacje elektryczne, monitoring terenu 

Planowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
wyposażyć w instalację elektryczną obejmującą swoim zakresem: 

a) Przyłącze elektroenergetyczne obiektu 
b) Instalację oświetlenia – w szczególności terenu, wiaty oraz wagi 

samochodowej 
c) Instalację gniazd wtyczkowych 
d) Instalację odgromową i uziemiającą 
e) Monitoring obiektu 

 
Stan istniejący 

Nad terenem planowanej inwestycji przebiega napowietrzna linia SN (przęsło ok. 65 
m.), która zasila istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na sąsiadującej 
działce. Kolidującą linię napowietrzną należy przebudować – skablować – na całej 
długości tj. od słupa głównej magistrali linii SN do słupowej stacji transformatorowej 
znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków. W celu zachowania ciągłości zasilania 
oraz normalnej pracy oczyszczalni ścieków, należy wykonać zasilanie tymczasowe. 
Warunki przebudowy linii SN, zasilania tymczasowego oraz odpowiednich przełączeń 
należy uzgodnić zarówno z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej jak i zarządcą 
oczyszczalni ścieków. 
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Stan docelowy 

a) Przyłącze elektroenergetyczne 

Przyłącze energii elektrycznej należy uzgodnić z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej oraz 
wykonać zgodnie z wydanymi przez niego warunkami przyłączenia. 
 

b) Instalacja oświetlenia 

Obiekt należy wyposażyć w instalację oświetlenia obejmującą zakresem oświetlenie 
terenu, oświetlenie terenu utwardzonego, oświetlenie wiaty, oświetlenie wagi 
samochodowej oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych. 
Do oświetlenia terenu należy przyjąć słupy oświetlenia ulicznego/drogowego z 
wysięgnikiem, stalowe ocynkowane. Słupy należy zamontować na fundamentach 
betonowych, prefabrykowanych dostosowanych do typu i parametrów danego słupa. 
Słupy należy wyposażyć w oprawy oświetleniowe z typem źródła światła uzgodnionym 
z Inwestorem. Proponuje się wykorzystanie źródeł światła typu LED. Ilość i wysokość 
słupów pozwalająca na oświetlenie całego terenu zgodnie z wymaganym normą 
natężeniem oświetlenia i równomiernością. 
Do oświetlenia wiaty należy wykorzystać oprawy z możliwością montażu nastropowego. 
Oprawy w wykonaniu IP 65 oraz I lub II klasie ochrony. Należy zapewnić wymagane 
normą wartości natężenia oświetlenia. 
 
 

c) Instalacja gniazd wtyczkowych 

W celu możliwości korzystania z urządzeń elektrycznych w punkcie napraw pod wiatą 
proponuje się zamontowanie kilku gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia. 
Gniazda zlokalizować w pobliżu stołu warsztatowego. Ilość gniazd uzależniona od 
ostatecznej funkcjonalności wiaty, dobrana na etapie projektu technicznego. 
 

d) Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Proponuje się  wykonanie uziomu otokowego na terenie planowanej inwestycji wokół 
ogrodzenia oraz wokół wiaty. Uziom wykonać bednarką FeZn. Wszystkie elementy 
metalowe należy połączyć z uziomem, a w szczególności metalowe elementy 
ogrodzenia, słupów oświetleniowych, konstrukcji wiaty czy wagi samochodowej. 
Połączenia wykonać za pomocą złącz kontrolnych. 
W celu ochrony odgromowej należy przewidzieć maszty odgromowe. Wysokość oraz 
ilość dobrana po wykonaniu obliczeń, zapewniająca skuteczną ochronę całego obiektu. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji oraz ciągłości uziemienia. 

e) Monitoring 

Cały teren planowanej inwestycji należy objąć instalacją monitoringu, w szczególności 
wjazd, wagę samochodową oraz wiatę. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany 
w postaci elektronicznej oraz z możliwością zdalnego podglądu online. Komputer 
przechowujący dane z monitoringu, należy za uzgodnieniem z zarządcą oczyszczalni 
ścieków umieścić w jednym z udostępnionych do tego celu pomieszczeń socjalnych. 
Sygnał z kamer do komputera przesyłany będzie drogą radiową. 
Do rejestracji obrazu mają być stosowane kamery typu dzień-noc dostrajające się 
automatycznie do panującego oświetlenia. Obraz wysyłany z kamer ma być utrwalany 
w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci. Monitoring powinien pozwalać na 
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identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę. Utrwalenie obrazu powinno 
odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
Do zainstalowania kamer na terenie inwestycji proponuje się wykorzystanie słupów 
latarni oświetleniowych oraz wiaty. 

f) Waga samochodowa 
W zależności od typu wybranej wagi samochodowej, będzie istniała konieczność 
nie tylko jej oświetlenia, ale również zasilenia. W miejsce posadowienia wagi 
samochodowej należy doprowadzić kable zasilające. Napięcie zasilania 230 V. 
Podłączenia zgodnie z kartą techniczną konkretnego typu wagi 
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi 
przepisami i normami, branżowymi uzgodnieniami oraz BHP. 
Kable i przewody poszczególnych obwodów należy układać w ziemi zgodnie z normą 
N-SEP-E-004, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego 
prowadzenia tras kablowych z instalacjami innych branż. Instalacje w miejscach 
przejazdu samochodów należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Rury osłonowe należy 
zastosować również na skrzyżowaniach i zbliżeniach do innych instalacji. Trasy kabli 
należy oznaczyć folią koloru niebieskiego. 

 

 
Uwaga: na obecnym etapie legislacyjnym opracowywane są Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie „szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów” oraz „wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów”. Założenia w PFU oparte są na dotychczasowych 
wytycznych i w chwili opracowywania projektu należy uwzględnić ewentualne 
zmiany wydanymi rozporządzeniami: 

- Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca 
magazynowania lub składowania odpadów (Projekt z dnia 19 lutego 2019r.), 
- Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów (Projekt z dnia 1 lutego 2019r.). 

 

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie inspekcji 
przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad 
informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie 
mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny 
z punktu widzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe 
oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, 
odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane  
w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować 
z otaczającym zagospodarowaniem terenu.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 
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 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  
i ochrony p.poż 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla robót będą obejmowały (lecz nie będą ograniczone) do opisanych 
poniżej. 

 

o Wymagania końcowe 
 Powyższe wymagania należy rozumieć minimalne. Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić i wykonać przedmiot 
zamówienia o parametrach nie gorszych niż podane w całościowo 
rozumianym PFU. 

 W przepadku jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe, warunki 
techniczne, warunki branżowe lub tym podobne należy rozumieć, że są 
to elementy, które należy skalkulować i zrealizować w ramach 
zamówienia na koszt Wykonawcy. Dotyczy to w sposób szczególny 
urządzeń technologicznych, wyposażenia, urządzeń odwodnienia terenu 
inwestycji, elementów ochrony środowiska itp. 

 W przypadku, gdy w jednej części dokumentacji Zamawiający zawarł 
informacje na temat wymagań, zakresu, obostrzeń itp. odnośnie etapu 
projektowania i budowy, a także uzyskiwania pozwolenia na 
użytkowanie, oznacza to, że dotyczy to wszystkich części dokumentów 
przetargowych. 

 W przypadku, gdy w jednej części dokumentacji Zamawiający zawarł 
informacje na temat ogólnie pojętego urządzenia (części) zamówienia 
odnośnie etapu projektowania i budowy, a także uzyskiwania pozwolenia 
na użytkowanie, oznacza to, że dotyczy to również zakresów 
bezpośrednio związanych z pełnym i prawidłowym funkcjonowaniem 
całości inwestycji (np. urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie i inne 
urządzenia wymagane warunkami technicznymi  
i przepisami szczegółowymi). 

6.7 Wymagania do dokumentacji projektowo  

a) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia  
na budowę należy wykonać Projekt budowlany, (wraz ewentualnymi z projektami 
przebudowy mediów kolidujących i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, 
uzgodnieniami itp.) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach 
sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 1:1000 lub 1:500, aktualnym 
na dzień opracowania projektu – 5 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia  
na budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do 
zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót 
budowlanych (wraz ewentualnymi projektami przebudowy mediów kolidujących,  
i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp.) – 5 egz., (dla robót 
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nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia opracować dokumentację 
umożliwiającą późniejsze wykonanie robót) 

c) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 5 egz., 

d) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo – wodnych 
podłoża gruntowego – 5 egz., 

e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 

f) Przedmiar robót z podziałem na branże – 3 egz., 

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

h) Przygotowanie materiałów/inwentaryzację zieleni na wycinkę kolidujących drzew- 
jeśli wymagana,  

i) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 

Zamawiający na etapie procedury przetargowej określi wymagania co do realizacji 
każdego z odcinków – pozwolenia na budowę, zgłoszenie (zgodnie z treścią art.30 
ust.1a Ustawy Prawo Budowlane). 

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
dla obiektu i uzyskanie odpowiednio:  

 Pozwolenia na budowę  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem wniosku o PnB projekt 
należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządcą drogi. 

 Zgłoszenia robót budowlanych - - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem wniosku 
o zgłoszenie robót projekt należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządcą drogi. 

 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. j.w. 
oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty: doc., xls., dwg., ath, pdf oraz inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość 
sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz 
wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia 
robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając 
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz 
z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich 
czynności związanych z gospodarowaniem odpadami. 

 

Wymagania w zakresie konstrukcji. 
 Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji inżynierskich  
(np. fundamentów) Wykonawca zadba, aby obiekty były zaprojektowane zgodnie  
z Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

 wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeń, którym mogą 
zostać poddane w trakcie eksploatacji; 

 spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem; 

 zapewniały maksymalne bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika. 

Obiekty zostaną tak zaprojektowane i wykonane, że od obciążeń bezpośrednich jak 
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości 
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny 
zarysowania. 

Należy przewidzieć właściwą kolejność betonowania w sposób ograniczający skurcz 
betonu. Wszystkie betony będą zagęszczane wibratorami pogrążalnymi  
o wysokiej częstotliwości. Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację betonów  
w zależności od warunków atmosferycznych. 

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno być impregnowane 
ciśnieniowo do odporności i jakości odpowiadającej miejscu zamontowania.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót powinien być zgodny z 
wymaganiami projektu wykonawczego dla terenu przewidzianego pod utwardzenie 
terenu oraz dla pozostałych obiektów. Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu winno 
być potwierdzone badaniami. 

 

 

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
7.  Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00, 

KOD CPV 45000) 

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
7.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej”.  
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7.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną  
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć 
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

  

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 05 Wykonanie systemu kanalizacyjnego- przewody grawitacyjne 

WWiORB – 06 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia 

WWiORB – 07 Roboty drogowe 

WWiORB – 08 Rekultywacja terenu i zieleni 

 

7.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ubezpieczenie budowy i projektu; 

 sporządzenie harmonogramu całości robót objętych inwestycją, którego 
wydzieloną częścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac 
projektowych; 

 wykonanie jeśli wymagane, dodatkowych badań geologicznych  
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

 wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych; 

 wykonanie map do celów projektowych; 

 uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów; 

 sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, 
jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

 sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych do wykonanych opracowań projektowych z akceptacją 
Zamawiającego; 
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 ewentualne dokonanie skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi tej części 
robót, dla której zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskania 
„Decyzji o pozwoleniu na budowę” lecz jej zgłoszenie; 

 sporządzenie projektów wykonawczych; 

 zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 sporządzenie programu zapewnienia jakości, 

 zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz 
wykonanie lub zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia robót,  
a także poniesienie kosztów objazdów sieci komunikacyjnej z powodu 
prowadzonych robót (jeśli dotyczy); 

 uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy); 

 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, 
placów składowych (jeśli dotyczy);  

 uiszczenie opłat za uzgodnienia, decyzje, nadzory gestorów uzbrojenia terenu 
itp.; 

 prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie 
operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego 
ośrodka; 

 wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni 
dróg itp.; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych 
i w formie elektronicznej na  płytach DVD-R lub CD-R; 

 sporządzenie instrukcji BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 

 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów  
do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane)  
i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

 świadczenie usług gwarancyjnych; 

Zamówienie nie obejmuje: 

 uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów - do 
sieci energetycznej;  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych,  
to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu umowy jak  
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i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na 
własne ryzyko w cenie oferty.  

 

7.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia  
i ujęte w zatwierdzonej kwicie umowy. Prace te będą określone przez Wykonawcę na 
etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe 
i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza 
energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, 
a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, 
placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy zapewni 
Wykonawca we własnym zakresie.  

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 
uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy,  
a także ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń 
magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, usług 
telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania  
i oczyszczania ścieków. 

 

7.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
WWiORB. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, prowadzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych obiektów. 

Inspektor. Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inżyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące 



Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna  25 

 

w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT  
i WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 
wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie  
za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi/placu  
do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem 
podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu 
odciążającym lub zamontowaną w krawężniku. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie 
osoby lub firmy. 

 

7.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. 
zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na 
budowę. 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty 
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wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokona skutecznego zgłoszenia właściwemu 
organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wykonawca 
uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym i w zgłoszeniu.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów 
wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb sporządzonej DT) 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed 
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 
z późn. zm.). Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R) 
w 4 egzemplarzach.  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia  
i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności 
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
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8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu  
do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych  
do chwili odbiou robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 

 

7.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać 
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom 
i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby 
opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać 
przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, 
gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 
przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

 projekty budowlane, 

 projekty wykonawcze, 

 program zapewnienia jakości, 

 program i plan płatności, 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia 
czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

 dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 
Zamawiającego (jeśli wymagane), 

 raporty zawierające wyniki testów, 

 dokumentacja odbiorowa, 

 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 
oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków 
i uzgodnień), 

 materiały szkoleniowe (jeśli wymagane). 
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Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku 
Dziennik Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego 
powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 
używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej następujące dokumenty: 

 polecenie rozpoczęcia robót, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 ewentualne umowy cywilno-prawne, 

 świadectwa odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki 
i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach 
czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał 
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

 

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu 
Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie 
uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie 
i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego 
dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania 
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wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej  
są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiającego, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, 
że w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót 
(np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 
nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest  
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 
zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty 
budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy a w szczególności: 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880 
z późn. zm. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229  
z późn zm.. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. 
U. 2014 poz. 1800. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na 
zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków i posesji w okresie realizacji inwestycji  
do momentu jej zakończenia. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21austawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy 
oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 
placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych 
do realizacji robót objętych umową. Wyposażenie biura powinno zapewniać właściwe 
warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt 
z Zamawiającym. 

Wykonawca powinien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość 
toalet. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez 
Zamawiającego. 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem 
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach 
zamówienia uzupełniającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami umowy. 

e zieleni. 

  

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  
i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 
ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, 
maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości 
po szkodzie;  

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych  
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych  
w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające  
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie  
od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, 
trzęsienia ziemi.  

 

7.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

7.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), i które 
posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

 Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu  
do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ 
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 
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 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
są wyroby wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz  
z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

7.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż  
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.  
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7.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

7.2.4. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac 
budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości 
dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca  
są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

7.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w PT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
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7.4. Środki transportu 

 
7.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom inwestycji, na polecenie 
Zamawiającego, będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać  
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

7.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu powinny spełniać 
wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku  
o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z 
roku 2003 z póżn. zm.). 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

7.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
7.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, 
WWiORB, Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze. 

 

 

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu 
należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy 
obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 
księgi obmiarów i wniosków Wykonawcy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie  
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 
do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 
kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy 
poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący  
w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną 
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sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej  
i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 
w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

7.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 
umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony  
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności  
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską. 

8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
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9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

 

7.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu projektów, całej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie  
i na warunkach przewidzianych w umowie. 

 

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

 

Przepisy przywołane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 
166 poz. 1360 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

Normy przywołane: 

 PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 
dotyczących dokładności wymiarów. 

 PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna. 

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

 PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie 
Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
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 PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

Jeżeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwołanie do 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa  
w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający 
wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  
i zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Projektanta. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 
występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

 Temperatura w cieniu:        -30 do +35 ºC. 

 Wilgotność:           0 do 95 %. 

 Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. 
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Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości 
(PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań umowy. 

 

7.6. Kontrola jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót 

 

7.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

7.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

7.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

7.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z postanowieniami umowy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiał który jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających 
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7.6.7. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane 
Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia 
dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych  
z elementami i wyposażeniem, i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.  

 

7.6.8. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowią 
w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 
świadectwa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7)   Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami. 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Szkice geodezyjne. 

13) Protokoły przekazania robót. 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 
orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 
prowadzone według wymagań Programu Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający 
powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim 
dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją inwestycji będą przechowywane 
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki  
i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach 
czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 

 

7.7. Przedmiar i obmiar robót 

Wykonawca opracuje tabele elementów scalonych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tabela elementów 
scalonych będzie podstawa do rozliczenia finansowego. 

 

7.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 
przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 
klauzule warunków Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

 

7.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad (okres gwarancji). 

 

7.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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7.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 

 

7.8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót. 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja i Zamawiający w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Zamawiającego świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT  
i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

2. WWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
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6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem 
zapewnienia jakości. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu. 

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń. 

12. Protokoły przekazania terenu. 

13. Decyzje pozwolenia na budowę. 

14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

17. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  
w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.8.5. Odbiór ostateczny 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego 
świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące 
dokumenty: 

 dokumenty umowy, 

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych (okres gwarancyjny)  
w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 
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 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 

7.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do 
protokołu odbioru końcowego. 

 

 

7.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za 
element robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać 
podsumowania w poszczególnych tabelach Wykazu Cen. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki 
poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, 
uruchomienia i konserwacją całości robót zgodnie z umową w tym wszystkie koszty 
stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie będzie ceną łączną  
za wykonanie inwestycji i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione  
w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe  
w poszczególnych tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z dokładnością do pełnych złotych. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami umowy, wchodzącymi 
w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, 
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 
poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien 
mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą 
robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego wystawionego przez 
Zamawiającego. 
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7.10. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 
1386 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późn. zm)). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 
81 poz. 351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. 
zm)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, 
poz. 627) z późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźn. zm.)). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)  
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 
1278) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 
01.118.1263). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz 
sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 
2016 poz. 108 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 
)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 
03.120.1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. 99.74.836). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) . 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późn. zm. 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826  
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U. 77.7.30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.  
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
4.02.1992 r.). 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr  
5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 
4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 
7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana A1). 

 PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy 
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 
je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, 
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jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
WWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze 
(WWiORB-03) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
8.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-0# dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej” 

 
8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót polegających na wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych 
w punkcie 10.1.3. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 
wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów 
ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
i przygotowawczych i obejmują: 
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 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 
tymczasowych). 

 Wykopy obiektowe. 

 Wykopy liniowe dla kanalizacji. 

 Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

 Ukopy. 

 Wykopy jamiste. 

 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji 
przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia. 

 Zasypywanie wykopów i dołów. 

 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

 Formowanie nasypów. 

 Formowanie obsypki i podsypki. 

 Odwodnienie wykopów. 

 Usunięcie osadów z obiektów. 

 Profilowanie i umocnienie skarp. 

 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  
i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna 
do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 
mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż  
w których grunt jest celowo zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto  
(z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, 
korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
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gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek 
gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla 
odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 

 

8.2. Materiały 

 
8.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone 
wymagania w czasie postępu robót. 

 

8.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 
zawarte w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
poleceń Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w PT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium 
Wykonawcy, zgodnie z: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

 wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

 wskaźnik piaskowy > 35, 

 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

8.2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

 Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

 Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach  
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

 Rury drenarskie karbowane z PVC. 

 Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

 Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

 Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii  
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
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8.3. Sprzęt 

 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli PT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków realizacji inwestycji zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

8.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do: 

 Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 Sprzętu do wierceń. 

 

8.3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających 
powinien wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

 Pomp głębinowych. 

 Pomp do wody zanieczyszczonej. 

 Igłofiltrów z agregatem pompowym. 
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8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w PT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

 Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

 Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 
posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu 
mas ziemnych i odpadów). 

 

8.5. Wykonanie robót 

 
8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z PT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w PT. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, PT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
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8.5.2. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  
z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym  
do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) 
gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 

 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

 zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w PT, 

 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego 
wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny 
być zwrócone murawą ku sobie, 

 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie 
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

 Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

 Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

 Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

 Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

 Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą  
3-metrową. 
 

8.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w PT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 

8.5.4. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w PT. 

 

8.5.5. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa PT. W wykopach wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju 
gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy 
zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z PT o założonej skuteczności 
wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane 
wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako 
umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt  
w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska  
i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami 
gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały, itp. należy: 

 przerwać roboty, 

 zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego  
i odpowiednie władze administracyjne, 

 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może 
nastąpić za zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, 
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instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych 
z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań 
projektu: 

 Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

 Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

 Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 

8.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. 
torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z PT. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. 
drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

 Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla 
nasypu, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.zbronowanie) w 
celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 
powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się 
na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym 
samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien 
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu 
nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy 
przestrzegać następujących warunków: 

 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, 
a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 
lub poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie 
uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia  
w postaci kawern i rozmyć. 
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Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej  
do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej 
Wopt., określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszu gliniastego wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym 
górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą  
od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy 
wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w 
warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy  
go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice 
możliwe jest w następujących przypadkach: 

 zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 
zgodnego z wymaganiami, 

 gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza 
od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne  
z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać 
brył i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub 
wskaźnikiem zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości 
nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do 
wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

 zawartości części organicznych większej niż 3%, 

 zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, 
a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała 
zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych.  
W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być 
spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno 
być przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy 
był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować 
przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, 
nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W 
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przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa 
gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 
z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie 
z dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie 
określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego 
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być 
wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować 
źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach 
programu zapewnienia jakości. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż  
o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  
o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym  
z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien 
wynosić: 

 dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej 
niż Is =1,02 (ID =1,00), 

 dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie  
o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID 
>0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m  
od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 
warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona  
do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne 
wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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8.5.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania 
robót. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania kabli. 

 

8.5.8. Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z PT, WWiORB lub 
poleceniami Zamawiającego.  

Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać  
za pomocą żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia 
faszyną i obkładając skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić 
minimum 30 cm. 

 

8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

8.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem  
z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

8.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach. 

 

8.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych  
z PT, WWiORB. 
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 Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie 
z wymaganiami. 

 Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu 
jak również zasypania wykopu powinna być określona w metodami 
makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej  
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 
nasypów i jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada 
wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno 
być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, 
grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia 
gruntu, tak aby spełnić wymagania podane WWiORB. 

 Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku 
wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 dokumentów kontrolnych, 

 zagęszczenia gruntów,  

 wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 oznaczeń laboratoryjnych, 

 dziennika budowy, 

 dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

a) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, 
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości  
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  
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Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne  
z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze 
niż wymagane w WWiORB. 

 

8.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 

8.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

8.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

8.10. Dokumenty związane 

 PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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9. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie systemu   kanalizacyjnego 
– przewody grawitacyjne (WWiORB-05) 

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
9.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej” 

 
9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót związanych z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej. 

 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w PT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

9.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami PT i WWiORB. Materiały muszą 
być nowe i nieużywane. 

 Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) należy wykonać 
lub zastosować z zachowaniem następujących parametrów: 

- sztywność obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m2, 
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- dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
o współczynniku K < 0,2 mm, 

- pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń  
do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały 
asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności 
dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 Powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
9.2.2. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy 
stosować się do opisanych poniżej instrukcji. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 

 Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu,  
na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m  
i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około  
1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

 Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur  
na środkach transportowych. 

 Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  
je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.). 

 W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów  
po podłożu. 
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 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne  
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić  
je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

9.2.3. Magazynowanie rur 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się  
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach 
i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki  
do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany  
z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

 

9.2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Zamawiającego. 

 

 

 

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

 żuraw samochodowy (dźwig), 

 pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

 urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

 inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i środowisko. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, 
programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 ciągniki kołowe, 

 przyczepy samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości 
i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury  
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane  
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować  
po pochyłych legarach. Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym.  

9.5. Wykonanie robót 
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9.1.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

 

9.1.2. Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC  

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610:2002. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany 
zgodnie z wymaganiami. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 
strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych  
i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych 
WWiORB. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej 
metody zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów 
gliniastych, torfów należy przyjąć posadowienie przewodów na podłożu wzmocnionym 
z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy dokonać 
wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. 
W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę 
piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 
normy PN-EN 1610. Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami grubości 
20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, 
uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  
po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 
stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem 
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) 
przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się  
do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego 
urządzenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy 
sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu 
zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem 
zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy 
koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie 
kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody 
powinny być układane ze spadkami podanymi w PT. Nie wolno wyrównywać kierunku 
ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 
kawałki drewna, kamieni, itp. 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstępna 
przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie  
z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny  
z WWiORB. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien wynosić,  
co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie 
powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 
uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki 
gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do 
czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody 
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Zamawiającego, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą 
kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 
równego, co najmniej 0,98. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu  
30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC  
z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np. 
zbrojenia.  

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie 
wymaganiami określonymi w WWiORB. 

 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

9.6.1. Wymagania szczególne 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB  
i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 Badania, 
te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

 sprawdzenie ułożenia przewodu, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy 
wykonać z użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002), 

 zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 
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9.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

9.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

9.10. Dokumenty związane 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

 PN–B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar. 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

10. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji   
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-06) 

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
10.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej” 
 
10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia ujętych 
w punkcie 12.1.3. 
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10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania niżej wymienionych 
czynności:  

 dostawy i montażu rozdzielnic elektrycznych, 

 dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 

 wykonania instalacji oświetleniowej, 

 wykonania instalacji uziemiającej, 

 ułożenia kabla zasilającego, 

 ułożenia kabli oświetlenia zewnętrznego, 

 dostawy i montażu słupów oświetleniowych 

 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

10.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

10.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z PT, WWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

Materiałami są: 

 Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. 
Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli 
powinna zapewniać właściwą odporność kabla  
na zagrożenia występujące w miejscu jego położenia (np. bariery 
przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

 Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki 
ocynkowane; urządzenia i aparatura. 

 Rozdzielnice. 
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 Oprawy oświetleniowe. 

 Słupy oświetleniowe. 

 Bednarka Fe/Zn. 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Zamawiającego. 

 

10.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie  
i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-
udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane  
do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty 
ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winne być 
wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. 
Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

 spawarki transformatorowe, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samozaładowcze, 

 koparki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, 
programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

10.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samozaładowcze, 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 
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stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, 
nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  

 
10.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości  
i w sposób, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny  
z postanowieniami Kontraktu. 

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi  
w wykopie na głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable 
należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą 
piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable 
nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku 
ułożenia kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia 
kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym 
terenie. Załamania trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami 
kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy zostawić zapas kabla 
około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w 
rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyżowania z drogami 
wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy 
skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. 
Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać 
w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie  
z PN-76/EW-05125. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów 
powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej  
na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz  
z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza 
nakrętkę. 

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić 
elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów  
i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń 
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rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych należy zastosować odpowiednie 
kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby  
z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy 
izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system 
oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń 
wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, 
tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf 
sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być 
udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego  
i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność 
wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 
Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować 
przewody z izolacją na napięcie 750V.  

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów 
należy zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez 
zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 
bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, 
dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody 
ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych 
nie wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami.  

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie  
ma podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

10.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w języku polskim. 

 

10.6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 
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 zgodności z DT i przepisami, 

 poprawność montażu, 

 kompletność wyposażenia, 

 poprawność oznaczenia, 

 brak widocznych uszkodzeń, 

 należyty stan izolacji, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 poprawność działania algorytmów sterowania, 

 poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, 
a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

 poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

 

10.6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów  
i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania 
rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, 
sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz 
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań  
i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze 
instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7. 

 

10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

10.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

10.10. Dokumenty związane 

 PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

 PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne  
i wymiary. 
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 PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 
Wymagania. 

 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

 PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

 PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  
i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 
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 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia  
do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe  
i przewody pośredniczące. 

 PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego  
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym  
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-
2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja  
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia  
do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

 PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji  
i powłoce polwinitowej do układania na stałe. 

 N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864). 
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11. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe 
(WWiORB-07)  

 

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
11.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej” 
 
11.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót drogowych ujętych w punkcie 13.1.3. 

 

11.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w dokumentacji projektowej  
w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych. 

 

11.1.4. Określenia podstawowe 
Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący  
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
7. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
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na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych. 
8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 
10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
12. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
13. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  
i przekazywanie ich na podbudowę. 
14. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
15. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej  
i podbudowy pomocniczej. 
16. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
17. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 
18. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
19. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
20. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 
21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
22. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony  
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do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz  
do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
25. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przemarzania. 
26. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego  
i właściwego wykonania nawierzchni. 
27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona  
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 
30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się  
z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
34 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
35. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych 

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej 
również dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie 
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zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub 
niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, 
sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające  
z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny 
gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy wykonane w 
trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i elementów budowli, muszą 
być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi określonymi  
w Wymaganiach Technicznych. 

 Zawarty w PFU zakres należy traktować jako zakres robót „nie mniej niż……”. 

 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj  
i wybuduj”. 

 Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administracje 
kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 

 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością 
wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych 
robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody  
z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych.  

 Zastosowane rozwiązania w załączonych rysunkach i niniejszym programie 
funkcjonalno- użytkowym należy traktować jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej 
dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich 
poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm. 

 Zaproponowane konstrukcje nawierzchni należy zweryfikować  
po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania 
projektu.  

 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju 
odstępstw od obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie  
z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji 
projektowej i zweryfikowanej na budowie na podstawie odcinków próbnych.  

 Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej  
w  terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac.  
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11.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach  
i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla 
użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących 
przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów 
budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów 
w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu 
ma służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla dróg  
z betonu cementowego  30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat.  

 

11.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011. 

 

 

11.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem 

 

11.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

11.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

11.2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  
do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji  
i badań w tych miejscach. 

 

11.3. Sprzęt 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń  
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB  
i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia 
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi 
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia.  

 

11.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy  
na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WWiORB, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.). 

 

12.6. Kontrola jakości robót 

 
12.6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 

Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB oraz 
ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
12.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WWiORB 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

 Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp  
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

12.6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w             pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
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z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 

12.6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

12.6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

12.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 /Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami WWiORB na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i WWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
12.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi WWiORB. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

12.6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  
i przyczyny przerw w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  
je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

. 

12.7. Przedmiar i obmiar 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych i 
budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 

 

12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

 

12.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

12.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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12.8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

12.8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
12.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i WWiORB oraz dokumentami. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

 

12.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z WWiORB          

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z WWiORB 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
z WWiORB  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 

12.8.5. Przeglądy pogwarancyjne 

 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na 
wezwanie Zamawiającego co najmniej raz w roku. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

12.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w 
harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w WWiORB i w dokumentacji projektowej. 
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12.10. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 
19 poz. 177 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 
81 poz. 351 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 
62 poz. 627 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 
60 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 
z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 
nr 30 poz. 163) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 
2003 Nr 47 Poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. 2004 nr 
130 poz. 1389), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z późn. zm.) 

 
13. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i żelbetowe 

(WWiORB-04) 

13..1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
13.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ciasnej”. 
 
13.1.2. Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót betonowych i żelbetowych ujętych w punkcie 11.1.3. 
 
13.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych 
i żelbetowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT  
w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 
 montażem zbrojenia, 
 montażem akcesoriów, 
 przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu. 
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13.1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą 
wykonawcą robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton,  
do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze  
F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy 
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
 
13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

13.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad 
WWiORB powinny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania. 
Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem Kontraktu stosuje się stal klas i gatunków zgodną  
z DT spełniającą wymagania norm: 

 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S. 
 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023. 
 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być 
zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu według normy PN-82/H-93215, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
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 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Beton 
Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton 
o właściwościach i cechach określonych w DT.  
Cement 
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania 
podane w DT i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania 
i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zmiana wybranego 
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji 
itp. powinny być przechowywane przez Wykonawcę robót. 
Woda 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 
spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa  
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Kruszywa 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające 
wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002): 

 kruszywa drobnoziarniste 0 - 2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie 
powinna przekraczać 4%, 

 kruszywa grube 2 - 32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna 
przekraczać 2%, a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna 
przekraczać 15%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie 
powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż 
barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna 
przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej 
dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, 
wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane 
w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 
Domieszki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

 zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania 
mieszanki, 

 uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - 
zwiększenia mrozoodporności. 

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta  
i laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę 
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów 
przez beton w którym zastosowano dodatek. 
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Wymagania dla mieszanki betonowej  
 Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może 

przekroczyć 6%. 
 Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  
 Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący,  

o niskim cieple hydratacji, cement hutniczy. 
 Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 

400 kg/m3. 
 Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 
 Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 
 Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 
 Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria 
 Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące  

na bazie kauczuku. 
 Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT. 

Materiały pomocnicze 
 Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 
 Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 
 Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 
 Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie 

deskowań systemowych. 
 

13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Deskowania 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich 
eksploatacji. Do wykonania deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować 
deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów deskowania systemowe 
drobnowymiarowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 12812:2005 (U) 
Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
Pompy do podawania betonu 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 
Sprzęt drobny 
Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej 
następującym sprzętem drobnym: 

 wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 
 zacieraczkami do betonu, 
 zagęszczarkami płytowymi, 
 giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 
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Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak 
aby transport mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może 
nastąpić wiązanie cementu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki. 
 

13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 
 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 
 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 

13.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać: 

 Wymiary według PN-80/B-10021. 
 Jakość betonów według PN-EN 206-1:2003. 
 Prace betonowe według PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów wg PN-B-06050:1999. 
 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed 

korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe; oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-
75/M-69014-69016, PN-74/M-69021). 
 
13.5.1. Roboty zbrojarskie 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający  
ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym należy 
dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie warunków 
atmosferycznych. 
Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić 
z wszelkich zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy 
odmrozić. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
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Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania 
materiałów. Pręty ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością  
do 1 cm.  
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. Średnice odgięcia prętów zbrojenia 
głównego winny spełniać wymagania normowe. 
Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub  
w deskowaniu. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. 
Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w DT. 
Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni przy 
obiektowej, a następnie montowane w miejscach wbudowania. 
Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w DT, jak 
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie  
na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 
13.5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać 
będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników oraz próbki betonowe do wykonania 
badań kontrolnych przez Zamawiającego. 
Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyższej winno odbywać się  
w warunkach przemysłowych wyłącznie w węzłach betoniarskich. 
Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w DT, 
zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na 
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z DT oraz/lub według 
wymagań normie PN-EN 12812:2005 (U). Należy stosować deskowania i rusztowania 
inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich uzupełnienia można używać 
drewna i sklejki.  
Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji 
jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymałości. 
Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem 
technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji.  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione  
w betonie (przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec 
środkiem adhezyjnym oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi 
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spełniać wymagania DT i odpowiednich norm. Należy również wykonać uszczelnienia 
przerw roboczych i dylatacji.  
Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy. Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. 
Częstotliwość i czas wibrowania należy dobrać ze względu na konsystencję mieszanki 
betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na całym obwodzie 
należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 
Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiałów. 
Wykonane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez DT i prawidłową 
pracę poszczególnych elementów obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania  
i przygotowania powierzchni przerw roboczych określa norma PN-63/B-06251 Roboty 
betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według dokonanego w DT podziału 
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od DT muszą być 
uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do 
dalszego betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz 
zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa. 
Nadbetony należy układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu  
i przeprowadzeniu wymaganych prób, profilując go do kształtu zgodnego z DT. 
Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami DT. 
Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być zawarty w projekcie technologicznym 
betonowania, każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiającego. 
 
13.5.3. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton 

ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 
winny być wykonane zgodnie z DT i zachowaniem następujących wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste  
i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem 
asfaltowym, 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie  
> 9 MPa, 

 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 
zaokrąglenia > 30 cm, 

 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi  

z PCV o szerokości min 30 mm, 
 warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 

 
13.5.4. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 
W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy 
przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić 
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rodzaj materiału z Zamawiającym a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do 
zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

 funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
 zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
 warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 
 rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 
 sposób przygotowania powierzchni, 
 stopień wodoprzepuszczalności, 
 przyczepność powłoki do podłoża – według PN-92/B-01814. 

 

13.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, 
rusztowań, przygotowaniem i montażem zbrojenia w deskowaniu oraz 
betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe  
i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
13.6.1. Kontrola, pomiary i badania 
Zbrojenie i akcesoria 
Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zamawiającego 
kontrola zbrojenia i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Zamawiający winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z DT  
w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami 
w zakresie rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania 
położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być 
dokonywane przez Zamawiającego również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich 
przyrządów. 
Tolerancje: 

 odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 

± 25 mm, 
 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 

przekraczać ± 0,5 cm, 
 grubość otuliny ± 3 mm, 
 położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według  
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania.  
Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami metalowymi 
pozostających w betonowanej konstrukcji. 
Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

 rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 
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 odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5 
cm, 

 prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5cm, 
 nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 
 wymiary światła elementu betonowego: 

- wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 
- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych 
przeglądów technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne 
i eksploatacyjne nie wpłynęły na pogorszenie stanu deskowań i rusztowań  
i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz wykonywanych konstrukcji. 
Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, 
które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek  
na rusztowaniu ciężkich elementów składanych itp. 
Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 
Kontrola betonu 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system 
kontroli wewnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien 
być zgodny z przedmiotowymi normami jak niżej. 
Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej,  
a badane według normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania właściwości, produkcja 
i zgodność. 
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas 
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 

 + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm wg metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie 
próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbkę na 50 m3, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partię betonu. 

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN-206-
1:2003.  
Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy 
ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy  
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. 
Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c<0,45 
Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności 
przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
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betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, 
lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania. Wymagany stopień mrozoodporności - 
F150. 
Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie 
betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie 
składników betonu, sposobu układania  
i zagęszczania.  
Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami DT. 
Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), 
przewidzianych niniejszych WWiORB oraz gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie Zamawiającemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Kontrola wykonanych obiektów 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 

 pochylenie ścian: ± 1 cm, 
 wymiary w planie: ± 2 cm, 
 rzędne: ± 1 cm. 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny  
są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż  
3 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,2 % powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” zgodnie 
z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania  
i badania. 
Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru 
konstrukcji zbiornika i zezwala na podjęcie prac wykończeniowych. 

13.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

13.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

13.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

13.10. Dokumenty związane 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa. 
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 PN-EN 196:2006 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. 
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność. 
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. 
 PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
 PN-H-84023 Stal określonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.  
 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
 PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  
 PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma 

wieloarkuszowa. 
 PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
14. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 
15. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający jest na etapie uzupełniania oświadczenia o prawie dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane. 

 

16. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są normami 
państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu,  
co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi,  
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. 

16.1. Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 
62 poz. 627 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 
60 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 
z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 
789 ), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 
2003 Nr 47 Poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.),, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 
Poz. 1389), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z późn. zm.), 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430  
z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401, 

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 

 
17. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych – zgodnie z §19 pkt. 4) a)-i) Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. 

17.1. Kopie mapy zasadniczej  

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robót inwestycyjnych 
(załącznik rysunkowy). 
Mapy do celów projektowych wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać we własnym 
zakresie. 

17.2. Wyniki badań gruntowo- wodnych 

Dotyczą jedynie posadowienia obiektów.  

17.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

17.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

17.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia 
atmosfery. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na atmosferę. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902) realizacja planowanego przedsięwzięcia, 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po 
uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
09.listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko”, zgodnie z §  3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56. 

17.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy 

17.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy 

17.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne. 

Na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca wystąpił do 
Tauron Dystrybucja S.A.  pismem z dnia 10.07.2019r. o wydanie oświadczenia  
o możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz warunków technicznych 
usunięcia kolizji. 

Zgodnie z pismem nr WK.7125.2.275.2016. z dnia 17.11.2016r. Starostwo Powiatowe 
w Lubińcu wydało warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej. 

17.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  
i  jej przeprowadzeniem. 

Nie określono. 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

 18.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 18.2   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia w odniesieniu do wybranych odcinków 
realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 
Dla odcinków realizowanych w oparciu o decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej 
ZRID oświadczenie nie jest wymagane na podstawie §19b p. 2. rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 Poz. 1129). 

18.3 Przepisy prawne i normy  

18.3.1 Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r.  Poz. 290 z późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 

z późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z 

późn. zm.), 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z 

późn. zm.), 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z 

późn. zm.), 
6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 
7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), 
8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 

poz. 666 z późn. zm.), 
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629), 
10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 Poz. 1489 z późn. 

zm.). 
 

18.3 Rozporządzenia i normy 

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 
Poz. 1650), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 
Nr 47 Poz. 401), 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041), 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa, pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 198 Poz. 2042), 
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16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 
Dz.U. 2013 Poz. 1129),  

17) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

19) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. Poz. 462 z późn. zm.), 

20) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

21) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 z późn. zm.). 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 
poz. 640), 

24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).   

25) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
26) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 

określenia. 
27) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
28) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
29) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
30) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
31) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
32) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

33) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
34) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
35) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
36) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
37) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
38) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
39) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze,  
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40) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
41) PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – 

Oznaczenia, 
42) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badanie typu i znakowanie. 

43) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
44) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
45) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC  
46) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 
47) PN-B/10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
48) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
49) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
50) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
51) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
52) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
53) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
54) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
55) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
56) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 
57) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – 

Oznaczenia, 
58) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
59) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)” 
60) ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne." 
61) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. 

Wymagania  
i badania." 

62) ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania ogólne." 

63) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 
64) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
65) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
66) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
67) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
68) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

69) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 
70) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

 i budowa”, 
71) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 
72) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona   

przeciwporażeniowa, 
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73) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

74) PN-EN  61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu, 

75) PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia, 

76) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne, 

77) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 
78) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - 
załącznik nr 2), 

79) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

80) ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

81) ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

82) ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

83) ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

84) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

85) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

86) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 
stacyjne. Wymagania i badania. 

87) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

88) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

89) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

90) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

91) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

92) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

93) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

94) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

95) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

96) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

97) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

98) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
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99) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

100) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

101) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 
sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

102) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 
sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

103) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa  

104) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
105) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  
 
W przypadku aktualizacji aktów prawnych lub należy przyjmować obecnie obowiązujące lub 
odpowiednio zastępujące podane powyżej. 
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Złączniki: 

6. Wytyczne do projektowania 
7. Cześć kosztorysowa – oszacowanie kosztów 
8. Badania podłoża gruntowego 

 

 

Rysunki: 

9. Orientacja Ciasna  
10. Plan sytuacyjny – koncepcja 
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