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Nr referencyjny postepowania: ZP.271.01.19

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
Nr 3 z dnia 23.01.2019 r.

»Budowa ciggu spacerowego”
w ramach zadania ,,Rozbudowa i wyposazenie ogéinodostepnej infrastruktury
uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdréj”

Zamawiajacy:

Nazwa Zamawiajgcego : Gmina Horyniec-Zdroj

REGON 650900677

NIP 793 1506 484

Miejscowosé Horyniec-Zdrdj

Adres 37-620 Horyniec-Zdroj Al. Przyjazni 5
Strona internetowa: www.horyniec-zdroj.pl

Godziny urzedowania poniedziatek — piatek 7 3¢- 15%

tel. / fax 16 63 13 455

E-Mail: ug@horyniec-zdroj.pl

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 z pozn. zm.), zawiadamia sig, ze w dniu 21 stycznia 2019 r. wplynat do
zamawiajgcego wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
o nastepujacej tresci:

Pytanie:

1. Prosimy o podanie kwoty jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje w/w zadania.

2. Zgodnie z SIWZ wystepuja zapisy:
- rozdziat XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt. 3:

»Obligatoryjnym elementem oferty jest szczegotowy Kosztorys ofertowy — jest niezbednym dokumentem
umoZliwiajacym zamawiajgcemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny , zgodny z
opisem przedmiotu zamowienia i prawidfowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposob i
zakres wyceny poszczeginych prac pozwoli zamawiajacemu wstepnie ocenic oferte takze pod katem
ewentualnego wystapienia ceny razaco niskiej.”

- rozdziaf XIll. OPIS POSOBU OBLICZANIA CENY pkt. 1i2:

1. ,Cena oferty jest cenq ryczattows, ma uwzglednia¢ zakres okreslony w SIWZ oraz ewentualnych
wyjasnieniach i zmianach SIWZ, przedmiarach robét, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
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robot (STWIORB) i pozostatej dokumentacji projektowej, stanowiacej zataczniki do SIWZ, jak réwniez
wszystkie zobowigzania wynikajace z tekstu zataczonego wzoru umowy (Zalgcznik nr 10 do SIWZ).

2. Przedmiary robot stanowig element wylgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej i nie
stanowig zafqcznikow do oferty”.

Z uwagi na fakt, ze rozliczenie zamoéwienia ustalono jako ryczaftowe prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy nie wymaga zfoZenia jako zalacznika do oferty szczegblowego kosztorysu ofertowego.

3. Prosimy o udostepnienie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

4. Prosimy o potwierdzenie, ze na potrzeby realizacji inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania
zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych ( np. gniazd jaskétek, siedlisk
nietoperzy), zezwolenia na przeniesienie gatunkoéw chronionych, zezwolenia na wykonanie
czynnosci zabronionych w stosunku do gatunkéw objgtych ochrong gatunkowa w trybie ustawy
o ochronie przyrody. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze zezwolenia te zostaly
uzyskane przez Zamawiajacego badz zostang uzyskane przez Zamawiajacego, a ewentualne
warunki realizacji tych zadan okreslone w stosownych decyzjach, zostang uwzglednione w
postaci przesunigcia terminu zakoriczenia prac ( w sytuacji wystepowania nietoperzy, prace
rozbiorkowe moga by¢ wstrzymane nawet na okres 1 roku).

5. Prosimy o informacjg czy w zakresie postgpowania przetargowego nalezy uwzglednié koszty
zwigzane z wycinka drzew istniejacych.

6. Prosimy o udostepnienie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, jesli jest ona konieczna z
uwagi na zapisy Ustawy o ochronie przyrody, wraz z operatem dendrologicznym i projektem
zieleni. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkiem Zamawiajacego bedzie
uzyskanie tej decyzji oraz poniesienie optat administracyjnych z tym zwigzanych.

7. Wykonawca wnosi o zmiang § 12 pkt. 1 ppkt 4), 5), 6), i 7) umowy i ustalenie, ze Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za zwioke, a nie za opdznienie. Wykonawca prosi takze
0 wprowadzenie limitu kar umownych do 30 % wysokosci wynagrodzenia brutto.

8. a) Wykonawca wnosi o modyfikacje § 3vust. 5 umowy, z ktorych wynika, ze Zamawiajacy
wymaga bezusterkowego odbioru robét poprzez wskazanie, ze komisja odbiorowa moze
odmowic¢ odbioru jedynie w przypadku braku wykonania wszystkich robét lub wystapienia wad
istotnych.

b) Czy w ramach odbioru koricowego Zamawiajacy bedzie poddawat ponownie oceny zakres robét,
ktory zostat juz odebrany na podstawie odbioréw czesciowych?

Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy nie moze oczekiwac aby wykonywane roboty musiaty byé
wykonane w sposob bezusterkowy, co zostato wielokrotnie podkreslone orzecznictwie sadéw ( tak:
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. Akt V CSK 99/2007; wyrok Sadu
Apelacyjnego w Gdansku z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/2012; wyrok Sadu
Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 18 pazdziernika 2012 r., sygn. Akt | ACa 1046/12). W sytuacji, w
ktorej przedmiot odbioru nie osiagnat faktycznej gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powinien
przeprowadzi¢ czynnoSci odbiorowe i sporzadzi¢ protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono wady istotne albo okazato sie, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat faktycznej gotowosci do odbioru Zamawiajacy winien przeprowadzi¢ odbiér i sporzadzié
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stosowny protokét opisujacy te okolicznoéci i odbioru odmowic. W przypadku za$, gdy zostang w trakcie
odbioru ujawnione wady nieistotne w protokole odbiorowym. W takim przypadku Zamawiajacy moze
zadac usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych w ramach przystugujgcych mu uprawnien z gwarangji i
rekojmi (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 pazdziernika 2016 r., | ACa 138/16).
Uzasadnieniem braku odbioru robét nie moze by¢ wystepowanie drobnych usterek a jedynie
wystgpowanie wad istotnych, uniemozliwiajacych prawidiowe wykorzystanie przedmiotu umowy i
wykluczajacych przydatno$¢ wykonanych robét do celu jakiemu miaty stuzy¢. Jak stusznie zauwazyt
Sad Apelacyjny w Bialymstoku, przy takim zatozeniu odbiory robot przeciagaty by sie w czasie, a
nierzadko nigdy nie dochodzily do skutku (por. wyrok z 22 grudnia 2016 r., | ACa 591/16). Powyzsze
naruszafoby rownowage stron umowy, pozostawiajac wykonawce w niepewnosci odnosnie do
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z 12
pazdziernika 2016 r., | ACa 138/16). Wykazane problemy z odbiorem $wiadczenia moga doprowadzié
do przediuzenia dokonywania odbioru, co mogloby narazi¢ wykonawce na nieuzasadnione straty.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nalezy przyja¢ gwarancje i rekojmie producenta na
dostarczone wyposazenie i urzadzenia.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwiazane z utrzymaniem nowego trawnika oraz pielegnacji
nowych zasadzen nie nalezy uwzglednia¢ w ofercie przetargowe;.

11. Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie postanowienia § 14 umowy poprzez wskazanie, ze
gwarancja nie obejmuje wad, usterek i innych uszkodzen spowodowanych przez osoby trzecie.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosit bedzie wszelkie koszty zwiazane z
serwisowaniem zainstalowanych urzadzen w okresie udzielonej gwarancji

13. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosit bedzie wszelkie koszty zwigzane z
obowigzkowymi przegladami urzadzen w okresie udzielonej gwarancji?

14. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosit bedzie koszty materiatow eksploatacyjnych
zainstalowanych urzadzer w okresie udzielonej gwarancii.

15. Wykonawca wnosi o dopisanie do § 12 kar rownowaznych dla Zamawiajacego za:

e Zwioke w akceptacji przedstawionych przez Wykonawce wzorow uméw z
Podwykonawcami, Kart materiatowych czy innych wymagajacych akceptacji przez
Zamawiajgcego dokumentow.

e Zanieterminowe przekazanie Wykonawcy terenu robot.

e Za nieterminowg zapfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i
odebrane prace zgodnie z zapisami wzoru umowy.

e Za zwiokge w powolaniu komisji odbiorowej w wysokosci rownej karom jakie
Zamawiajacy przewiduje dla Wykonawcy za zwioke w Wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

e Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru robét zakrytych i odbioru zakorczonych
ewentualnych robot.
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16. Wykonawca wnosi o zmiang zapiséw § 3 pkt. 4 poprzez dopuszczenie rozliczania prac za
wykonanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi i koncowa wystawianymi w okresach
comiesigcznych zgodnie ze stanem zaawansowania prac na dany miesiac.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
AD1)

Kwote jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacie zamowienia - Zamawiajacy podaje
zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert. Na obecnym etapie postepowania
Zamawiajgcy moze podac jedynie kwote o catkowitej wartosci zamowienia, ktéra wynosi:

Czg$C 1 - 5833 934,13 zt (kosztorysowa, szacunkowa wartosé!)

Czg$C 2 - 508 164,44 zt (kosztorysowa, szacunkowa wartosc!)

AD2)
Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie kosztorysow uproszczonych.

Zamawiajacy trescig SIWZ nadat kosztorysowi okreslone znaczenie tj. Kosztorys jest niezbednym
dokumentem umozliwiajacym zamawiajacemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny
zgodny z opisem przedmiotu zamowienia i prawidiowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie
sposob i zakres wyceny poszczegdlnych prac pozwoli zamawiajacemu wstepnie ocenié oferte takze pod
katem ewentualnego wystapienia ceny razaco niskiej.

Nadane znaczenie zwigzane jest rowniez z neutralizacjg ryzyka zwigzanego z sytuacjg w ktorej:

Wykonawca mégtby w dowolny sposéb ksztattowac ceny poszczegdinego asortymentu robét np. roboty
wykonywane na poczatku realizacji zaméwienia wyceni¢ na nie wspdtmiernie wysokim poziomie w
stosunku do cen rynkowych. To z kolei mogloby doprowadzi¢ do wyczerpania kwoty ryczattowej duzo
wczesniej niz przed zakoriczeniem realizacji zamowienia. Wykonawca mogtby tak manipulowaé
realizacjg robot i wynagrodzeniem, ze np. przy 50% zaawansowaniu rob6t wykorzystatby 90%
wynagrodzenia a nastepnie zrezygnowat z wykonania dalszej cze$ci umowy.

AD3)
W zalgczeniu prawomocna decyzja pozwolenia na budowe.
AD4)

Zamawiajgcy informuje, Ze na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkow chronionych.

AD5) i 6)

W ramach zadania nie nalezy uwzglednia¢ kosztéw wycinki drzew, gdyz na trasie projektowanego ciagu
spacerowego nie wystepujg drzewa.

AD7)

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian. Wzér umowy w §12 stanowi o karach za zwioke w
wykonaniu przedmiotu umowy.
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ADS)

Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

AD9)

Gwarancje udziela Wykonawca.

AD10)

Koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem przedmiotowe] inwestycji sg po stronie Zamawiajacego.
AD11)

Gwarancja nie obejmuje szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

AD12)

Serwis urzadzen jest po stronie Zamawiajacego.

AD13)

Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji sg po stronie Zamawiajgcego.

AD14)

Koszty materiatow eksploatacyjnych w okresie gwarancji sa po stronie Zamawiajgcego.
AD15)

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

AD16)

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

MINA HORYNIEC-ZDROJ
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Al. Przyjazni
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