UMOWA In.
na wykonanie linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Przykory

zawarta w Pniewach w dniu .....cccevevveveenenn. 2019 roku, dalej zwana ,,Umow3g” pomiedzy:
Gming Pniewy z siedzibg w Pniewach 2 (05-652) posiadajgcg NIP 797-205-65-81
reprezentowang przez:

Ireneusza Szymczaka Wojta

(zwanga dalej ,,Zamawiajacym”)

a
firma coeveeeveeeernnsenene , 2 siedzibg W ....cceveeenes (o] AV V| I , dziatajacej na podstawie ........cccceevenee. ,
posiadajgcej NIP .................. , REGON ....cocoeiireeerernee

(zwanga dalej “Wykonawcgy”)
reprezentowang przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca tgcznie zwani ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci ponizej 30
000 euro w trybie zapytania ofertowego do ktérego nie stosuje sie zapiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
o nastepujacej tresci:

SPIS TRESCI

Tytutl. Postanowienia ogdlne

Tytut Il. Przedmiot umowy

Tytut lll. Termin realizacji

Tytut IV. Obowigzki Zamawiajgcego

Tytut V. Obowiazki Wykonawcy

Tytut VI. Potencjat Wykonawcy

Tytut VII. Kierownik Budowy

Tytut VIII. Podwykonawcy

Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Tytut X. Nadzér i koordynacja wykonania umowy

Tytut XI. Odbidr czesciowy

Tytut XIl. Odbiér korncowy

Tytut XIll. Odbidr ostateczny

Tytut XIV. Ubezpieczenie

Tytut XV. Wynagrodzenie

Tytut XVI. Zasady rozliczen

Tytut XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja

Tytut XVIII. Kary umowne, odszkodowanie

Tytut XIX. Odstgpienie od umowy

Tytut XX. Zmiany umowy

Tytut XXI. Postanowienia koricowe
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Tytut l. POSTANOWIENIA OGOLNE

81.
Przez uzyte w Umowie okreslenia nalezy rozumie¢:
1) roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, modernizacji, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, zwane dalej ,,robotami”;
2) teren budowy — miejsce prowadzenia robdt budowlanych;
3) dokumentacja projektowa — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych;
4) ubezpieczenie robét budowlanych — ubezpieczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmujgce
w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej obiektu w stadium budowy od wszelkich ryzyk,
w tym w szczegdlnosci obejmujgce:
a) wszystkie roboty oraz wszelkie obowigzki wynikajgce z zawieranej umowy wedtug ich wartosci,
b) zaplecze budowy i teren budowy,
c) sprzet i maszyny budowlane,
d) koszty sprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
e) odpowiedzialnos$¢ za szkody w mieniu otaczajgcym,
f) odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowg Wykonawcy oraz podwykonawcow zwigzang
z prowadzonymi pracami budowlanymi,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument opracowany przez Wykonawce, sporzgdzony w celu
oznaczenia kolejnosci i termindw wykonania robét oraz ich finansowania;
6) szczegétowy kosztorys ofertowy - dokument opracowany przez Wykonawce, sporzadzony
w celu okreslenia wartosci poszczegdlnych urzadzen, materiatéw, robot itp.
7) zbiorcze zestawienie robdt - dokument sporzadzony przez Wykonawce na podstawie szczegétowego
kosztorysu ofertowego w celu okreslenia zbiorczego zestawienia kosztow robdt,
8) Zamawiajgcy — Gmina Pniewy;
9) Wykonaweca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Zamawiajacy zawart niniejszg umowe;
10) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg na wykonanie czesci robét objetych umowa w
sprawie zamoéwienia publicznego;
11) OPZ — opis przedmiotu zamoéwienia
12) Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. z 2017r. poz. 1332,
z pézn.zm.).

§2
Integralng cze$¢ Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz wybrana
oferta.

Tytut Il. PRZEDMIOT UMOWY
§3
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Przykory zgodnie ze ztozong ofertg i opisem
przedmiotu zamowienia (OPZ) zwane ,,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji zapytania
ofertowego(w tym w szczegdlnosci z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektows,
przedmiarem robdt, ztozong ofertg).
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3. Szczegotowy zakres robdt i przedmiotu umowy przedstawiajg, stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

b) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej, sg wystarczajgce do
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatgczonej do realizacji
dokumentacji, ostateczng decyzje podejmie Zamawiajacy.

5. Wytgczenia z ruchu mogg miec tylko charakter tymczasowy (kilkugodzinny, nie powodujgce zaktécen
w ruchu drogowym) na okres potrzebny na dokonanie napraw.

Tytut lll. TERMIN REALIZACII
84
1. Strony ustalajg termin realizacji Umowy na 30 wrzesnia 2019 roku
2. Szczegétowe terminy wykonania robdét zawiera¢ bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. a Umowy.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy tylko na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Tytut IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu i terenu robét,
zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji robdt nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania obiektu i terenu robét,

P wnN

przystepowanie w terminach uregulowanych niniejszg umowg do odbioréw czesciowych
i koncowego, po otrzymaniu pisemnych powiadomien od Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

Tytut V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6.

Do obowigzkow Wykonawcy, w ramach ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

nalezy:

1. w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Zamawiajgcym,
b) dokona¢ przejecia obiektu i terenu robot do realizacji, potwierdzonego spisaniem protokotu,

2. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:
a) postanowieniami Umowy,
b) dokumentacjg (opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot),
¢) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robdt budowlanych,
d) obowigzujgcymi normami paiistwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. zapewnienie do realizacji Umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami. W terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie uprawnien kierownikow robodt
branzowych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami OIIB,

4. wskazanie kierownika budowy,
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sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. oraz wymogéw
ochrony srodowiska, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu nienalezytego
wykonywania tych obowigzkow,

uzyskanie koniecznych uzgodnien, w szczegdlnosci uzgodnienie organizacji ruchu, wjazdow
i wyjazddw,

zagwarantowanie fizycznego wydzielenia i ochrony terenu budowy od otoczenia
i ogélnodostepnej czesci zaplecza w taki sposéb, aby dostep do niego mieli pracownicy bezposrednio
zatrudnieni przy wykonywaniu tego fragmentu inwestycji, ktérzy muszg posiadaé stosowne
identyfikatory,

9. dostosowanie sie do ograniczen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

wewnetrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowania,
prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég podczas trwania robét i
zobowigzany jest do ich naprawienia,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatéw odpowiadajgcych
wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570)
oraz przekazang dokumentacjg, a takze przy uzyciu sprzetu, zapewniajgcego nalezyte wykonanie
zamowienia,

przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie dokumentdw stwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych przed
ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego inspektorzy nadzoru majg prawo poprzez wpis
w dzienniku budowy w kazdym momencie realizacji Umowy zazadaé uzycia materiatdw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatéw, jezeli nie
beda one zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych
robot z uzyciem wtasciwych materiatéw,

wykonanie przed przystapieniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy wszystkich wymaganych
przepisami — préb, badan, pomiaréw,

stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci przepisdow dotyczacych zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robot,

kompletowanie w trakcie realizacji robét i przekazanie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem odbioru
koncowego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w
szczegdlnosci dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, w tym protokotow czesciowego
odbioru robét, badan, pomiaréw, prawidtowego dziatania instalacji, zaswiadczen, atestow i
certyfikatéw na wbudowane materiaty i urzadzenia,

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
umowy oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru ostatecznego,

utrzymywanie i ochrona terenu budowy,

utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciggach
komunikacyjnych bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy, usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw oraz uregulowanie odszkodowan za zniszczone
w trakcie robét drzewa i krzewy,
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19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

pokrywanie biezgcych kosztéw zwigzanych z wywozem nieczystosci statych,
uporzadkowanie przed przystgpieniem do odbioru korcowego terenu budowy i przekazanie
Zamawiajgcemu,
wspotpraca i wykonywanie zalecen inspektora nadzoru,
wykonywanie wszelkich polecen upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego,
sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy,
zgtaszanie w sposdb zgodny z umowa, robét do odbioréw i uczestniczenie w ich dokonywaniu,
usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
stwierdzonych przez nadzér inwestorski oraz Zamawiajgcego w takcie trwania robét, przy odbiorach
oraz w trakcie okresu gwarancji jakosci,
uzyskanie wczesniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakéw firmowych na
terenie budowy,
powiadamianie Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy o :
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie osdb reprezentujgcych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego Iub
likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych spraw moggcych mieé¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
doreczanie Zamawiajgcemu, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu,
dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie na umowe o prace pracownikdw wykonujgcych prace
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§7Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot Swiadczacy
ustugi w zakresie ochrony osdb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzagdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
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4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koricowego robét.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
§8

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonaweca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonaweca o$wiadcza, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

Tytut VII. Kierownik budowy
§9

1. Wykonawca ustanawia .......ccceeeseenes jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy po poinformowaniu o
zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach
i zgodnie z procedurg okreslong w § 10 ust. 1- 3 niniejszej Umowy.
3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Tytut VIII. Podwykonawcy
§10
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Zamawiajacy nie zezwala na udzielenie podwykonawstwa.

Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
811

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osdéb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét.
3.Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Tytut X. NADZOR | KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY
§12.
1. Zamawiajacy wykonuje swoje obowigzki oraz realizuje uprawnienia poprzez pracownikdéw Dziatu
Technicznego Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru.
2. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie wykonywania umowy, ktéry
dziata poprzez branzowych inspektoréw nadzoru.
3. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce reprezentuje ustanowiony przez niego
kierownik budowy.
Tytut XI. ODBIOR CZESCIOWY
§13.
1. Odbiorom cze$ciowym podlegaja:
a) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
b) elementy lub etapy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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2. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru czesciowego
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

3. Przy odbiorze robdt okreslonych w ust.1:

a) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie robét wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektor nadzoru dokona odbioru (sprawdzenia robdt) w terminie do 3 dni roboczych od dnia
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy,

W razie ujawnienia wad, odbiér cze$ciowy bedzie wstrzymany do czasu ich usuniecia.

5. Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem odmowy odbioru robét przez Zamawiajgcego przedtozyé

oryginaty nastepujgcych dokumentow:

a) protokoty préb, badan, pomiarow;

b) Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normga badz z aprobatg techniczng na uzyte materiaty
i zainstalowane urzadzenia wraz z instrukcjami obstugi, konserwacji, itp.

6. Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdt ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w ust.2 obcigzajg Wykonawce.

7. Odbidr czesciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. a i ¢ powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

8. Odbidér czesciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. b powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréow nadzoru oraz spisaniem protokotu czesciowego odbioru
robot z udziatem Zamawiajgcego.

9. Odbidr czesciowy nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robét jako catosci.

Tytut XIl. ODBIOR KONCOWY
§14.

1. Odbidér koncowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu umowy. Podstawg zgtoszenia do odbioru

koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robét przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

b) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej obejmujacej rysunki, protokoty
prob, badan, pomiaréw prawidtowego dziatania instalacji, atestow i certyfikatow na wbudowane
materiaty i urzadzenia,

c) dostarczenie kompletu dokumentéw dotyczacych wyrobéw budowlanych uzytych do robét
wykonanych,

d) oswiadczenie kierownika budowy dotyczgce zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg
projektowa (m.in. opisem przedmiotu zamdwienia) oraz przepisami prawa i normami,

e) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
przedmiotu umowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych,

g) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakorczeniu robét i podpisami inspektoréw nadzoru i
kierownika budowy,

j) harmonogram, wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji, przegladdéw
okresowych.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w wust. 1 powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu
w oryginale przy zgtaszaniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kocowego. Dokumenty
powinny by¢ ponumerowane, ztozone w segregatorach, z opisem ich zawartosci.

3. 0Odbidr konncowy odbywa sie komisyjnie pod warunkiem dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa
w ust.1.
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10.

1.

Komisja dokonujgca odbioru korncowego powotywana jest przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy oraz na pismie.

Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru przedmiotu umowy i rozpoczaé czynnosci
odbioru koncowego nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce.

Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego nastepuje nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki nadajgce sie do usuniecia,
limitujgce dalsze prowadzenie czynnosci odbioru, Zamawiajgcy przerwie odbiér korcowy
do czasu usuniecia tych wad. Termin usuniecia wad/usterek zostanie okreslony przez komisje
w protokole przerwania odbioru koricowego, jednakze nie moze by¢ on dtuzszy niz 5 dni. Zakorczenie
usuwania wad/usterek potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
pisemnie. Postanowienia ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio.

Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie bezusterkowego protokotu
korcowego odbioru.

Data podpisania protokotu odbioru korncowego stanowi date przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy przez Wykonawce, tj. date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Tytut XIIl. ODBIOR OSTATECZNY
§15.
Odbidr ostateczny nastepuje najpdzniej w dniu uptywu okresu gwarancji.
Odbiér ostateczny powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie protokotu podpisanego przez obie
Strony umowy.

Tytut XIV. UBEZPIECZENIE
§16.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia: ubezpieczenia
placu budowy i obiektéw budowlanych w zakresie zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt ubezpieczenia robét budowlanych na
kwote nie nizszg niz réwnowartosé 30% wartos$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu polise wraz z dowodem optaty naleznych sktadek nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktérym mowa w ust.2 Zamawiajgcy uprawniony jest do

10.

zadania zaptaty kary umowne;j i odstgpienia od umowy.

Beneficjentem z tytutu ubezpieczenia prac budowlanych jest wytgcznie Zamawiajgcy.

W przypadku gdy wysokosé otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci powstatej szkody,
Zamawiajgcy moze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Kopia polisy musi byé ztozona Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawia dowdd optacenia sktadek na ubezpieczenie o
ktorym mowa w ust. 7.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.2 musi pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania umowy, az do
koncowego odbioru robdét budowlanych. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci
ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo przedfuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw
optaconej sktadki z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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11. Zakresem ubezpieczenia robdt budowlanych objete sg wszelkie szkody jakim podlegajg przedmioty
ubezpieczenia polegajgce na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu czesciowym lub catkowitym w sposdb
powodujgcy koniecznosé ich naprawy lub wymiany.

12. Okresem ubezpieczenia robdét budowlanych jest czas prowadzenia robét tj. od chwili przekazania
terenu budowy Wykonawcy do momentu odbioru koricowego.

Tytut XV. WYNAGRODZENIE
§17.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla
art.632 Kodeksu cywilnego, W WysoKOSCi: wceeveereeeeersansaness zt brutto (stownie: .....ccccveeveveeneenenn ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmienié ceny wykonania
zamoéwienia przedstawionej w ust.1, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Tytut XVI. ZASADY ROZLICZEN
§18.

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturg koncowa.
Rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastgpi fakturg wystawiong po odbiorze koricowym
potwierdzajgcym bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
ofertg Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamodwienia. Faktura bedzie ptatna po dostarczeniu wszystkich
wymaganych niniejszg umowa dokumentéw, w tym wskazanych w §14 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartosé faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalonych w oparciu o postanowienia wskazane w §23 Umowy.

§19.

W przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcow zaptata naleznosci za wykonane i

odebrane roboty jest realizowana w nastepujacy sposdb:

1. pod sktadang fakture Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé o$wiadczenie, w ktérym podane zostang
informacje dotyczace: wysokosci srodkéw ujetych w ogdlnej kwocie zafakturowanej, ktére stanowia
naleznos¢ dla Podwykonawcow i zakres robdt, za ktdre wyliczona jest ta naleznos¢;

2. zaptata catosci naleznosci za wykonane roboty nastepuje na rzecz Wykonawcy;

3. Wykonawca przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego kserokopie potwierdzonego przez bank przelewu,
dokonanego na konto Podwykonawcy, na kwote nalezng Podwykonawcy za wykonane przez niego
roboty, powiekszong o kwote podatku VAT.
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§20.
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy pfatna jest przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.
Za termin zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

GWARANCIA JAKOSCI
§ 21.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 12miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty i instalacje oraz na zamontowane urzadzenia.
Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie 12 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji bedzie zazagda¢ od Wykonawcy bezptatnego

10.

usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow. O wadach i usterkach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady i usterki w mozliwie najkrotszym terminie, lecz
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia (faksem, pocztg).

W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady i usterki w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, nie wynikajgcym z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, Zamawiajgcy
wyznaczy inny termin, w ktérym usuniecie wad i usterek powinno nastgpic.

Usuniecie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungé te
wady i usterki we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy.
W przypadku niezwrdcenia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
kosztéw usuniecia wad/usterek, zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli koszt usuniecia wad/usterek przekroczy kwote zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowigcej powstata rdznice, na zasadach
ogolnych.

Wymagane instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji okresowe przeglady zainstalowanych
urzadzen wykonywane beda przez Wykonawce na jego koszt. Koszt wymaganych przegladéw
powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce w przedstawionej ofercie.

W okresie trwania gwarancji, poza przeglgdami wymienionymi w ust.10, przeglgdy gwarancyjne beda
sie odbywaty w nastepujacych terminach:

a) na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

b) na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu gwarancji za wadly,

c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Tytut XVIIl. KARY UMOWNE ODSZKODOWANIE
§22.

1. W celu zabezpieczenia nalezytego interesu Zamawiajgcego ustala sie wysokosci kar umownych,

okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

str. 11



§ 23.

1. W przypadku szkody przenoszgcej wysokosé zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzic¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
do ich dobrowolnej zaptaty, kwoty te stajg sie wymagalne, a Zamawiajacy staje sie uprawniony do ich
pobrania z wniesionego zabezpieczenia.

3. Zapfata kary, jej potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét oraz
wykonania pozostatych zobowigzann umownych.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa cywilnego
za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

Tytut XIX ODSTAPIENIE OD UMOWY
§24.

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

a) opdznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt o co najmniej 7 dni, liczonych od daty
przekazania terenu budowy,

b) opdinienia Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek z elementéw harmonogramu rzeczowo
finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

c) istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych wifasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

a) zaprzestat wykonywania robdt z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sitg wyzszg, zas przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) narusza okreslone w Umowie zasady dotyczgce zmiany Podwykonawcéw,

c) nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy w sposdb wadliwy, niezgodnie
ze sztukg budowlang, uzywa materiatédw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badZ opdZnia sie z zapfatg
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez kierownika budowy,
w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego, wykonania robét budowlanych.

4. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wszczecia postepowania uktadowego lub
likwidacyjnego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie
10 dni liczac od dnia, w ktorym wystgpita okolicznos¢ uzasadniajgca odstgpienie od umowy.

6. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czeSci umowy.
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§25.

1. O odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce pisemnie. Wszelkie
skutki zwigzane z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu,
jednak nie krétszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca otrzymat oswiadczenie.

§26.

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robdt w toku, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstgpienia, pod kontrolg
inspektora nadzoru. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokotu, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionowac¢ jego
postanowien,

b) zabezpieczenia robdét w toku, materiatéw i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Wykonawcy,

c) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robdét w toku, w wyznaczonym
terminie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych w § 24 Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robét wykonanych i robdt zabezpieczajgcych,
b) przejecia terenu budowy,
c) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang bez wad i usterek cze$¢ przedmiotu umowy.

3. Do odbioru robdét wykonanych i robdt zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio postanowienia
Umowy dotyczace odbioru koricowego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Tytut XX. ZMIANY UMOWY.
§27.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy zawartej z Wykonawca w stosunku do
tresci oferty, w nastepujacych okolicznosciach:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
b) w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
c) w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku:
- z koniecznoscia wprowadzania zmian w przekazanej dokumentacji, a wynikajacych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
- z brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek obiektywnych warunkéw atmosferycznych,
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,
- nieterminowym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu
budowy Wykonawcy,
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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- opdinieniem zwigzanym z uzyskaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl ustawy Prawo
budowlane dokumentow,

- innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy,

- koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania oraz zakoniczenia podstawowego przedmiotu zamodwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem terminu umowy,

- odstapienia od realizacji czesci robdt i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia zmiana parametrow realizowanego
zamowienia, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznos¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

Tytut XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§28.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych Wykonawca przedstawia na piSmie swojg propozycje
wykonania takich robdt do akceptacji przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zamdwienia podstawowego zobowigzuje sie do ich
wykonania w sposdéb odmienny od okreslonego w Umowie. Roboty zamienne nie powodujg
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
Wprowadzajgc roboty zamienne —w miejsce okreslonych w OPZ i w ofercie — mozna wymienic jedynie
,€0$ za cos”, nie otrzymujac nic ponad to, co stanowito przedmiot umowy. Musi by¢ zatem zachowana
zasada wynikajaca z tresci art.140 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia innymi;
b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,
c) w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robét.
Roboty zamienne nie majg wptywu na wynagrodzenie ryczattowe.

§29.
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po uptywie 31
dni od przekazania propozycji rozwigzania, wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub
powstajgce w zwigzku z nig beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, PZP, Prawa budowlanego oraz inne majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.
Integralng czes¢ umowy stanowig jej zatgczniki.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
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Zataczniki do umowy

Zatacznik nr 1 — kary umowne

Zatacznik nr 2 - oferta wykonawcy

Zatacznik nr 3 - zapytanie ofertowe wraz zatgcznikami

WYKONAWCA

Sporzadzit: Hubert Wasila
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Zatacznik nr 1 do umowy

Kary umowne

Wielkos¢
Podstawa faktyczna kary umowne;j Podstawa obliczenia kary
%/zt
Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okreslonego/okreslonych Wynagrodzenie brutto okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym w § 17 umowy za kazdy dzien
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujgcych opdznienia 0,1
po stronie Zamawiajgcego
Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych . )
. L . ) . Wynagrodzenie brutto okreslone
w okresie gwarancji jakosci chyba, ze wynikto z . o
. L. . . w § 17umowy za kazdy dzieh
okolicznosci wystepujgcych po stronie L
.. opoznienia 0,5
Zamawiajgcego
Opdznienie w usunieciu wad i usterek ) .
) ) ) ) Wynagrodzenie brutto okreslone
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego ) .
. , . , . . w § 17 umowy za kazdy dzien
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujgcych L
. . opoznienia 0,5
po stronie Zamawiajacego
Opdinienie w przejeciu przedmiotu umowy do Wynagrodzenie brutto okreslone
realizacji chyba, ze wynikato z okolicznosci w § 17 umowy za kazdy dzien 05
wystepujacych po stronie Zamawiajacego opdznienia ’
Opodznienie w przedtozeniu harmonogramu Wynagrodzenie brutto okreslone
rzeczowo-finansowego w § 17 umowy za kazdy dzien 05
opdznienia ’
Opdznienie w dostarczeniu polisy wraz Wynagrodzenie brutto
z dowodem optaty naleznych sktadek chyba, ze okreslone
wynikto z okolicznosci wystepujgcych po stronie w § 17 umowy za kazdy 0.01
Zamawiajgcego dzieh opdznienia ’
Opdznienie w dostarczeniu gwarancji . )
] ) ] i ] Wynagrodzenie brutto okreslone
bankowej/ubezpieczeniowej aneksu chyba, ze ) o
) . L. ) ] w § 17 umowy za kazdy dzien
wynikfo z okolicznosci wystepujgcych po stronie L
. opoéznienia 0,01
Zamawiajgcego
Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Wynagrodzenie brutto okreslone
stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w § 17 umowy 5
Wady nie nadajgce sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych wtasciwe uzytkowanie . ,
. ] ] Wynagrodzenie brutto okreslone
przedmiotu umowy, chyba ze wynikto
. L. . . w § 17 umowy 5
z okolicznosci wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty Wynagrodzenie brutto okreslone
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
dalszym podwykonawcom, opdéznienia
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu . ,
Wynagrodzenie brutto okreslone 0,1

umowy o podwykonawstwo, ktorej

str. 16




przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany

w § 17 umowy za kazdy dzien
opb6znienia

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

Wynagrodzenie brutto okreslone

opb6znienia

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
jej zmiany, opb6znienia
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w Wynagrodzenie brutto okreslone
zakresie terminu zaptaty w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
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