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kod CPV 45231100-6 - OgOlne roboty budowlane sgzame =z budow rurociagéw,
kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresidolty wodociygoéw i rurocagdéw do
odprowadzanidciekow

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O0.S.T-0.0
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1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,Wymagaagdlne”, dotyczy warunkdéw
technicznych oraz sposobdéw wykonania i procedurtrktini odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z projektem budowlanym inwestycji w/w.

1.2 Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Techrzaej OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze &uupwymi Specyfikacjami Technicznymi
,SST”, stanowi skladnik dokumentow PrzetargowychKantraktowych przekazywanych Wykonawcy
przez Zleceniodawc

b) Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia na wykonanie robat,
wyszczegolnionych w p. 1.1.

c) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,0ST-0.0" zawierag@loione zalecenia techniczne, dotyoz
warunkéw oraz sposobow wykonania robot, procedwigzane z kontral rob6ot i materiatow, a tale
zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczaalizacji robot, okjtych kontraktem i
sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,0ST-0.0" precyadeniez ogélne warunki obmiaru robaét, warunki
ptatnagci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktorg godane szczegOtowo w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanyctodeaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robot.
e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz SSTlezgarozpatrywé tacznie z kompletm
Dokumentacj Projektovy tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powimiby podstaw, stuzaca

do wiaciwego sprecyzowania warunkowetyich w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogo6lm Specyfikac Technicza ,0ST-0.0" naley odczytywd i interpretow@ w powigzaniu z poniej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami ,SST” wjmcymi catéé problemow, zwizanych z
realizacy w/w zadania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne "SST” dojyrzalizacji poszczegolnych rodzajéw robét. Jest to
uszczegoétowienie warunkow i sposobow wykonania goegolnych rodzajéw i asortymentéw robot oraz
podanie wymogéw, dotygezych procedur i metod badlakontroli, obmiaréw i odbioréw, dotygzych
konkretnych rozwgzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

OST-0.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,Wymagadgoine”

SST-1.0 Szczegdtowa Specyfikacja Technicznarakzacja sanitarna i kanalizacja deszczowa
SST-2.0 Szczegotowa Specyfikacja Technicznaderze wodocigowe

1.5. Podstawowe okréenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i clkeaia naley rozumie i interpretow@ w nasg¢pujacy
sposob:

15.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami i do reprezentowania
interesow Wykonawcy we wszystkich sprawach dafggeh Kontraktu.

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawcivobowjzkéw Kierownika Budowy naley
migdzy innymi:

a) protokolarne przerie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie tebemmowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,
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c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie bkDmentacj Projektows, pozwoleniem na
budowe, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepis&HP i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zalegahiavpisanie tej decyzji do Dziennika Budowy,
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaohot,

g) realizacja zalecewpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dla robét zand@jch, czsciowych i kaacowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie obiektu do odbioru kmwego,

k) terminowe usurcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbiavickwego.

Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowayzewarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Rob6t

Osoba posiadaga stosowne uprawnienia techniczne do prowadzemadzorowania rob6t budowlanych
lub instalacyjnych danej bray wchodacych w zakres robot oftych kontraktem. Kierownik Robot
podlega bezpwednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskie. Odpowiada on za jakdrobot
oraz ich zgodn& z Dokumentagj Techniczm, Specyfikacjami, normami oraz poleceniami Kierdwn
Budowy.

1.5.3. Nadzér Inwestorski

Nadzo6r Inwestorski reprezentuje Inwestora na placowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegapezpdrednio Inspektorzy rmych specjalnéci, wystpujacych na
danej budowie.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestwobec Generalnego Wykonawcy Robét, akceptuje
formalnie rozwizania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oralnwpe i egzekwuje prawidtow
realizacg i kontrok robo6t, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dzienmkaowy jest wizaca dla Wykonawcy Robot i
Budowy.

Nadzo6r Inwestorski jest to osoba wymieniona w dany¢ontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiapcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i adstimivanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest specjalista danej yraposiadajcy stosowne uprawnienia, powotany na to
stanowisko przez Inwestora. Podlega on bkegedaio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego
obowigzkéw naley:

a) sprawdzenie jakei wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodsoi realizowanych robo6t z dokumentacfechnicza, specyfikacjami
technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inweskoego i pozwoleniem na budew

c) sprawdzenie i odbior robot zanikeych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznychaiiasji i urzdzen, przygotowanie i udziat w
odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych didiekUzytkownikowi oraz kontrola rozliczerobot i
budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa& Kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do Dziéan Budowy polecenia dotygze
usunicia wad wykonania robot, wadytych materiatéw lub nieprawidtowego wykonania préb

0) zadat od Kierownika budowy dokonania popraweddb ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot.
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15.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posigckj wymagane prawem uprawnieniagddra autorem
Dokumentacji Projektowej obiiej kontraktem lub jej brazowej cz:sci.

1.5.6. Dziennik Budowy

Jest to urgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrz@mczciag organu wydajcego,
wydany zgodnie z przepisami, obramyj przebieg robot oraz zdarzé okolicznaici, zachodacych w
toku realizacji robot:

a) Forme Dziennika Budowy oraz sposéb jego prowadzenia $tkreszczegotowo Ustawa ,Prawo
budowlane” z dn. 7.07.1999roku oraz Rozpdeenie Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.200Dz. Ust.

z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpocgxiem robo6t, naley w Dzienniku Budowy dokoréawpisu osob, ktérym powierzono
kierownictwo, nadzor i kontreltechnicza poszczegélnych asortymentéw robét. Osobystel®wiazane
potwierdzt podpisem przyjcie tych funkciji.

W dzienniku budowy powinny ldyodnotowane wyniki wszelkich bala prob oraz uwagi i wnioski
Wykonawcy czy té Nadzoru Budowlanego, dotygz przebiegu robét. Dziennik Budowy sjurowniez
do wymiany korespondencji technicznej pedzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonaycoraz
Projektantami.

1.5.7. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Opracowanie, w ktérym Wykonawca robdét przedstawiakempleksowy sposéb, zamierzony plan
wykonania robét zgodnie z Dokumentagjrojektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.8. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamaeagio (Inwestora), wypogana w niezbdne atestowane
urzadzenia, staace do przeprowadzenia badeprob zwhzanych z ocenjakasci i przydatndci wszelkich
materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania

1.5.9. Materiaty

Sa to wszelkie tworzywa niezidne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzye/anusa by¢ zgodne

z Dokumentagj Projektows oraz Specyfikacjami Technicznymi i myday¢ zaakceptowane przez Nadzoér
Inwestorski.

Materiaty wyte do wykonania robot powinny &yhowe i petnowartciowe, chybaze Dokumentacja i
Specyfikacja to dopuszcza jako ,materiat z odzysku”

1.5.10. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnychlchytek dotycgcych wymiaréw lub  parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu mabevjatyrobow lub robot.

Materialy i wyroby musz scisle migcic sk w granicach tolerancji przewidywanych zgx
Dokumentagj, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegajciagtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznacznkeeflony, roboty naley wykonywa z przecgtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rajdzrobo6t.
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1.5.11. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawnialo tego Instytugj Badawca (na wniosek Wytwércy danego
materiatu lub preparatu) i zawiegay jednoznacznie pozytywrocere technicza badanego wyrobu oraz
jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez Wiadze CentrallBejscowe oraz
inne normy, przepisy i wytyczne, ktérg przywotywane w Dokumentacji lub w jakikolwiek syids g
zwigzane z Robotami ofllymi Kontraktem i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie fyrdw,
przepis6w i norm, podczas catego okresu realizgojitraktu. W szczegolréoi Wykonawca bdzie sg
stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,Prawddwiane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz
1126).

1.6.2. Realizacja obiektow

Realizupc obiekty i ich wyposzenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powirseosowa si¢ do:

- Rozporadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budowwég z dn. 14.12.1994r,

- Przepis6w dotyccych budowy urgdzen elektrycznych PBUE z 1980r,

- Warunkow Technicznych Odbioru i Eksploatacji Inatail Elektrycznych COBO z 1997r,

- Obligatoryjnych norm polskich (PN),

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét émvthno-montaowych,

- Rozwigzan technicznych, zgodnych z diugolegmiraktylky inzyniersky, przy realizacji obiektéw oraz ze
sztulg inzyniersky.

1.6.3. Materiaty budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny b§ uzyte materialty odpowiadage wymogom, okrdonym w art. 10 ustawy ,Prawo
Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjaloddchnicznych oraz w Rozpadzeniu Ministra
Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie oceny zgodunb wzoru deklaracji zgodrici oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych, dopuszedomo obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te mugzspetnig warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych
oraz Specyfikacjach Technicznych i posiad@robag Nadzoru Inwestorskiego. W sprawachtmliwych
rozstrzygajce g sformutowania zawarte w Ustawie pt. ,Prawo Budowtaoraz w obligatoryjnych
normach polskich (PN).

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowbudowanych materiatbw oraz kongol prawidtowai¢
wykonania robot, ktére muszy¢ zgodne z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi,
przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadziomuestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajpcy (Inwestor) w terminie ok&onym w Kontrakcie, przeke Wykonawcy teren przysziej
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodniemiprawnymi i administracyjnymi. Naky rowniez
przekaza Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze DokumentacjieRowe; i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkéw podanych przezopkin opiniugce i
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uzgadniagce oraz przez dotychczasowychytkownikow terendw, na ktérych prowadzoneddp prace
budowlane, olgte kontraktem. Przed rozpaeetzem robot, Wykonawca jest zobawany do pisemnego
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminEpogzcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakaczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadio za ochron przekazanych mu trwalych punktéw
pomiarowych, a do odbioru kacowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde,
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia bezpieageva Terenu Budowy, w catym okresie realizacji
Kontraktu, & do zakadiczenia i odbioru kicowego robdt, a w szczegOko

a) zapewnienie warunkow bezpiedséwa pracy i pobytu oséb, wykomaych czynnéci, zwigzane z
budow i nienaruszaln& ich mienia, staacego do pracy, a tak zabezpieczenie Terenu Budowy, przed
dostpem os6b niepowotanych,

b) fakt przysgpienia do robdt, Wykonawca obw@ publicznie, przed ich rozpogziem, w sposob
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umietablice informacyjne, ktérych téé bedzie
zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Tererctybjobotami, ledzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i
tablice, lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarazy zamontowd, na terenie Budowy tablcinformacyjra, wykonan z
trwalego materiatu i opisarw trwaty i czytelny sposob, wzyku polskim.

Tablica informacyjna powinna Byusytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z aen
Inwestorskim, przy wjgdzie na plac Budowy.

W ramach ryczattu, podanego przez Oferenta w PrissdenRob6t Wykonawca zapewni:
- wykonanie, zainstalowanie §wietlenie tablicy,

- utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzenia Rpbo

- demonta tablicy po zakaczeniu Robot.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia robo6t

W okresie prowadzenia budowy i je] wylazenia Wykonawcagdlzie stosowasi¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Np&2 628),

¢) oraz rozporzdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Majac na wzgidzie w/w wymagania, Wykonawcagdzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowaldki ostranosici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca musi przestrzeggrzepisbw przeciwp@arowych, musi te utrzymywa& sprawny sprg
p.paz., wymagany przez odpowiednie, szczegbétowe przepisy terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w mwgazh oraz maszynach i pojazdach. Spetnienie
tych warunkédw musi by okresowo kontrolowane przez inspektorow Str®azarnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem, wywotanym jako rezultat prowadzenia robot,

Strona 9



albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mopdpy¢ dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow, wywotujcych szkodliwe promieniowanie, oegéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do roboét, bda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniomn jednostk.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot,aaigh zak@éczeniu, szkodliwéd ta
zanika (np. pylenie) magby¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpistze w czasie
wbudowywania.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptbladzoru Inwestorskiego, a
ich uzycie spowodowato zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wigieca.

1.7.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji, znajdujcych s¢ na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadah robdt, jeeli
informacje o tych instalacjach zostaly wykazane phanie lokalizacji budowy, dostarczonym przez
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien uzyskaod Wtadz i Wiacicieli tych uradzei, potwierdzenie prawdzivéei w/w
informacji przed rozpoeziem robot.

Wykonawca, w ramach swoich rob6t i obaekow, zapewni wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie
tych urzdze i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.

Wykonawca musi zawiadotiodpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorskiteominie i zakresie
robot, zwiazanych z czasowym lub trwatym przeémiem w/w instalacji lub ugdzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&ejjkonawca powinien powiado&Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje okgizie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie adzbnia instalacji i ugdzen podziemnych,
spowodowane jego dziataniemzédi urzadzenia te zostaly wykazane w materiatach przekazapyzez
Zmawiapcego.

Wykonawca musi powiadomiwtascicieli gruntow prywatnych i ustaliz nimi terminy rozpocgia i
zakaczenia prac budowlanych.

Wykonawca musi prowadziprace budowlane zgodnie ze szczegétowymi uzgodmi@nzawartymi w
Dokumentacji Projektowe].

1.7.8. Ograniczenie obazen

Wykonawca powinien stosowasi¢ do ustawowych ogranicgzeobchzenia na € pojazdu podczas
transportu materiatéw i wypogenia na teren budowy po drogach publicznych. Przemiétypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw wymagazélarazowo zezwolenia i uzgodnienia od §eisavych Wiadz. O
kazdym takim przewozie musi Bypowiadomiony Nadzoér Inwestorski. Pojazdy powadej nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za usugtie wszelkich szkdd, ktore nale naprawé zgodnie z poleceniem Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot, Wykonawca musi przest&zpozepisow, dotyceych bezpiecaestwa i

higieny pracy.

Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych wymaga sanitarnych.

Wykonawca musi zapewhii utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez, stuzgca dla ochronyzycia i zdrowia oso6b, zatrudnionych na budowie odda
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

W szczegdlnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP przykowywaniu
rob6t budowlano-montawych.

Wszelkie koszta, zwrzane z wypetnieniem w/w wymafganie podlega odrgbnej zaptacie i powinny gy
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochggrlacu Budowy oraz za wszelkie materialy iggdzenia
uzywane do realizacji robot aftych kontraktem, od daty przeja placu Budowy do daty koowego
Odbioru. Stan utrzymania placu Budowy podlega pkantroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centramigjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreg gwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni odpowedyi za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyagqzas catego okresu realizacji budowy. Wykonawca
musi przestrzegapraw patentowych i jest w petni odpowiedzialnyvegpetnienie wszelkich wymaga
prawnych, dotyczrych wykorzystania opatentowanych adzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w
tym zakresie, musi ldyinformowany Nadzor Inwestorski. Przyjmuje,ste wszelkie koszty, zwzane z
wypetnieniem wymaga patentowych, nie podleggjodrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
Kontraktowe;.

1.7.12. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywwas konkretne normy i przepisy, ktére powinny
spetnt materialy, spra lub roboty, obowgzuja postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania
tych dokumentéw. Stosowanie innych rownamgch norm jest mdiwe jedynie po akceptacji tego faktu
przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwolg

Wykonawca uzyska, na wiasny koszt, zezwolenia wymagw Polsce od odpowiednich instytucji. Te
zezwolenia obejmgjzezwolenia na zmignruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobytwnéenia
na przejazd e¢ikiego lub ponad gabarytowego sgtz na rozpoogxie roboét lub zmiag potazenia
uzyteczndci publicznych, itd.

Wykonawca powinien przedstaiMNadzorowi Inwestorskiemu lisivszystkich pozwole wymaganych do
rozpoczcia i zakaczenia robot.

Wykonawca powinien stosowai¢c do wymagéa tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadtawipien on umaliwi ¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badai kontroli, ktére jednak nie zwalni@jWykonawcy z odpowiedzialoi, zwigzanych z
Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa uradzen koliduj acych
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Przebudow poniszych urzdzer nalery wykon& pod nadzorem i w uzgodnieniu zytkownikami i
administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzer gazowych,

C) urzadzen wodochgowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

e) urzadzen drogowych.

Adresy kontaktowe Administratoréw izgtkownikOw urzdzen udostpni Zamawiagcy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W skiad dokumentacji przetargowej wchedz
a) Instrukcje dla oferentéw,

b) Warunki kontraktowe,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Przedmiar Robot,

e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywamiboét, jaké¢ wbudowanych materiatow oraz
ich zgodné¢ z dokumentagjprojektovs, szczegotowymi specyfikacjami technicznynfBST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie kudnenty przekazane Wykonawcy przez Nadzoér
Inwestorski, stanowi €&¢ umowy, a wymagania oldene chéby w jednym z nich, sobowizujace dla
Wykonawcy tak samo, jakby byly zawarte w catej dokatacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow, obouye kolejndé ich
waznaosci, wymieniona w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca powinien przygotowai przedstawd, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody
wykonania Robot, precyzag podejcie inzynierskie do kadego giéwnego elementu Robat.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadémiadzoru Inwestorskiego.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiar6w okseonych na
podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne

S to dokumenty przetargowe, precyzg i ucislajace wymagania oraz warunki dotyce wykonania
kontroli i odbioru robét olgitych Kontraktem.

Zalecenia oraz procedury przywotane w Specjalizdgjanusz by¢ respektowane i realizowane przez
Wykonawe, na réwni rozwizaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestoego. Specyfikacje
techniczne dzielsi¢ na:

a) Ogolng Specyfikaog Technicza ,0ST-0.0", obejmujca wymagania ogoélne, dotygze realizaciji
calego przedsivziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawaamach zawartego Kontraktu.
b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ,SST”, daigez poszczegdlnych rodzajow robot i/lub
obiektow, wyszczegolniono w Specyfikacji Ogolnejestl to uszczegoOtowienie, (w stosunku do
dokumentacji projektowej), warunkdw i sposobdéw wylinia poszczegolnych rodzajow robét oraz khada
kontroli i procedur odbioru kiowego.
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1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Roboét jest listpozycji podajcych opisy i szacowane #oi pracy do wykonania wedtug
Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentgcpjektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o
pozwoleniu na budogv(art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego).

Istotne odsipienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Iobhy¢h warunkéw pozwolenia na
budowe, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowegapleEnia na budow

W razie odsfpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego autmmaie uchylana zostaje decyzja o
pozwoleniu na budogv(art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczagj wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne qgimtego charakteru, dostarczone
Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski zgodnie z Kditeen oraz wszelkie rysunki, obliczenia, probki,
wzory, modele, podczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane technepodobnej natury, dostarczone
przez Wykonawg i zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonavwec

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakugce Rysunki i Specyfikacje, na wtasny koszt i pregglie Nadzorowi Inwestorskiemu do
zatwierdzenia.

Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymmformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarazyvszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zzéine i inne potrzebne do
wykonywania Robo6t oraz do oktenia parametrow technicznych wymaganych w Konigkc
Wykonawca mee skiada te informacje kolejno w e#ciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w
dostatecznym stopniu kompletna, by mogté bgrawdzona i zatwierdzona przez upomane jednostki
niezalenie od catéci projektu.

1.8.6.1. Rysunki przygte przez Nadzor Inwestorski

Nadzér Inwestorski powinien sformutowakomentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykamaw ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Uwagi
Nadzoru Inwestorskiego uwa st za przygte przez Wykonawg jezeli w ciagu 7 dni od ich otrzymania
nie zgtosi zastrzesn na pémie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumengaojaz rysunki dostarczone Nadzorowi Inwestorskiemu
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywan@bd® Wykonawca dostarczy Nadzorowi
Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzygpepstej formie w 3 egz. dla kdego ukéczonego
odcinka Robdt, ktory d¢uizie przekazany dozycia, lub wykorzystany przez Zamawieggo, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie f5oej niz 14 dni przed datprzekazania.

1.8.7. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektow a

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje TechnicZDO8T i SST) stanowiczs¢ skladova dokumentow
Kontraktu, na realiza¢jokrelonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warumyszczegolnione
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chatby w jednym z nich, s obowizujace dla Wykonawcy w taki sposob, jakby zawarte hyhcate]
dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bitedow lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych, a po ich
ujawnieniu powinien natychmiast powiad@miNadzor Inwestorski, ktory spowoduje dokonanie
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgdkumentow.

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy musy¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadeazne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne, okilene w w/w dokumentacji, dola uwazane za warta@i docelowe, od ktérych
dopuszcza si odchylenia, w ramach oldlenego przedziatu tolerancji lub po akceptacji Nadz
Inwestorskiego.

Cechy materiatow i elementow budowli mads/<¢ jednorodne i wykazywaduwza zgodnd¢ z zatazonymi
wymaganiami, a rozzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku nieuzasadnionego zksizenia ildci robdt lub niewtaciwego ich wykonania, wszystkie
koszty z tym zwizane obcizaja Wykonawe robaot.

W przypadku gdy wbudowane materiaty niglpzgodne z dokumentacprojektowg lub Specyfikacjami,
a odsgpstwa te nie uzyskajakceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie matgrbeda niezwitocznie
usuntte i zasipione wiagciwymi, a roboty rozbidrkowedaa wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcayje do wbudowania, musodpowiadé warunkom

okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z d@n07.1994r.. Ponadto materiaty te mubgc
zgodne z obowgzujacymi normami (PN) i powinny posiadlaaproba¢ techniczm oraz certyfikat
zgodndci lub znak zgodrixi oraz certyfikat na znak bezpiedséva zgodnie z Rozpadzeniem Rady
Ministréow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwiemdia jakdci uzytych materiatow, dostarczy
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwoldap $wiadectwa potwierdzage odpowiedn
jakos¢ stosowanych materialdbw wraz z prébkami, ewenteadmiadectwami bada laboratoryjnych,
celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powibgé udzielona jeszcze przed dostarczeniem
materiatdbw budowlanych na plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystloezky zwiazane z dostarczeniem i sktadowaniem
materiatébw na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z raakdub wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie, mpdpy¢ wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad wg
wymaga Kontraktu lub wskazaNadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&de celu udokumentowaniae materiaty w sposob
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztlozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inovekt. Jeeli Nadzor Inwestorski  zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatéw do innych robotirte, dla ktérych zostatly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaciowany przez Nadzoér Inwestorski.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko lige sk, ze nie lgdzie przygty i zostanie usugty na koszt Wykonawcy oraz
nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedto wbudowania byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty syakos¢ i wiasciwosci oraz byty dosgpne do kontroli przez
Nadzo6r Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wptywami warunkoéw atmosferycznych oraz sppgch
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sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muday¢ przystosowane do rodzaju i &awosci
sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uveztyliac ochrorg srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow powinnozigkalizowane w olgbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwektm lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych i stteaych przez Wykonawgcoraz zaakceptowanych przez Nadzor
Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatow przeznaczonych do wbudowanarby¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor
Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodcio stosowanych metod produkcji i jadad skiadnikéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikaojiaz receptur wykonanych przez laboratoria.
Dotyczy to w szczegdldaei wykonania, transportu i ukladania mieszanki heteej. Probki materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wyniki kontroli beda stanowity podstaw do
akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci i zgodndgci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorskeédzie przeprowadzat inspekcjivytwérni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski drlzie miat zapewniaon wspétpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta i
dostawcy materiatow w czasie przeprowadzania irgpek

b) Nadzor Inwestorski dalzie miat wolny wstp w dowolnym czasie do tych gzxi wytworni gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjawianych robot

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu, nie nalgacym do Wykonawcy robét, Wykonawca uzyska dla
Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowaidzemspekcji i bad@aw tych miejscach, ktére uzna
za niezlgdne.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw

W przypadku jeeli dokumentacja projektowa lub Szczegotowe Spkagfe Techniczne dopuszczaj
mozliwos¢  wariantowego zastosowania materiatbwywanych na budowie, Wykonawca ma
obowigzek, o zamiarze skorzystania z tejawosci, powiadomé Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie
przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatow przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegét
Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorehutorskim oraz formalnej akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, po przedteniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez zgody

Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgk uzywany do realizacji rob6t powinien odpowigdpod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w Szczegotowych SpecyfikatjgsST) lub w projekcie
organizacji robot, akceptowanym przez Nadzor Inersgi. W przypadku braku ustalev wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorsk

Liczba i wydajndci sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjachskazaniach Nadzoru Inwestorskiego i w
umownym terminie.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot, ma bytrzymywany w dobrym
stanie i w gotowgci do pracy.

Eksploatacja tego spit powinna by zgodna z normami ochronyrodowiska oraz przepisami,
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dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarozyNadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow, potaiafcych
dopuszczenie spgtu do uwytkowania oraz wyniki okresowych badatam gdzie $ one wymaganie
przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaeksploatowany spgk oraz naprawi& lub wymienig& niesprawny
sprzt. Jeeli dokumentacja projektowa nie precyzu@sle rodzaju sprgu lub dopuszcza nibwosé
wariantowego #ycia r&nych rodzajow spetu przy wykonywanych robotach, wéwczas Wykonawca
powinien powiadonmd Nadzor Inwestorski na gnie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu
uzyskania akceptaciji, jeszcze przegiaiem tego sprgu.

Wybrany sprzt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego niezebyt pézniej dowolnie zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spet, maszyny lub urglzenia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgtdem jakdci czy tez terminowdci, zostan przez Nadzoér Inwestorski zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robdt.

Stan techniczny i gotowsé sprztu, powinna by na bieaco kontrolowana przez Nadzor Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot, wikgiwosci przewaonych materialéw i ochren
srodowiska oraz stan drog.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznychsmspetnid wymagania i ograniczenia, wynikag

z przepisbw o ruchu drogowym, odngse s¢ do dopuszczalnych olaen na osie, maksymalnych
gabarytéw przewmnych elementéw i do innych parametrow technicznydbzba srodkoéw transportu
musi zapewni& maozliwos¢ prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadRreslonymi w
dokumentacji projektowej, w Szczegotowych Specydjaah, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okrélonym Kontraktem.

Materialy podczas transportu powinny ¢cbyabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane
przewaone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavwirce.

Wykonawca zobowdzany jest na bigco, bez wezwania, na witasny koszt, ustiwaszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez pegazdy, na drogach i na dojazdach do terenu
budowy. Stan technicznyrodkoéw transportu powinien byna bieaco kontrolowany przez Nadzor
Inwestorski.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe proveade robét, zgodnie z Kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, Za zgodné¢ z dokumentagj projektowa,
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czy p@leceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawe robot obowazuja wszystkie uwagi i zastrzenia wniesione podczas uzgodnienia dokumentacji z
odpowiednimi instytucjami i zytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu deegkaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajac wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.

Przed przysipieniem do robot zwzanych z przebudayczynnych urzdzen Wykonawca zgtosi zamiar
ich wykonania wiécicielowi tych uradzeir i dokona aktualizacji uzgodniezawartych w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identgftie

urzadzea w ziemi, optaty za wyczenie i zadczenie linii itp.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso

wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji rolzgbdnie z wymiarami i gdnymi okreélonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénmie przez Nadzér Inwestorski.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczanie wysckarzez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za doktadné¢ pomiaru i wyznaczenia.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu robot zostan jesli
wymag& tego ledzie Nadzér Inwestorski, poprawione przez Wykonawa jego wiasny koszt, w
wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania roBétitki finansowe powstate z tego powodu ponosi
Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy &dementow
wykonanych robét powinny ldyoparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, azéaka normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu
tych decyzji Nadzor Inwestorski powinien uwgdhiac wyniki bada materiatow i rob6t oraz rozrzuty,
normalnie wysfpujace w czasie produkcji i bafla dawiadczenia z przes&hoi, wyniki bada
naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma ohaek zorganizowa przeprowadzenie niegbnych
kontroli wedtug obowgzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbiorow Wykeoa robét ma
obowigzek sporzdzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje,¢tzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakaeniu roboét przestrzegaj
warunkow bezpiecZstwa pracy, ochrony przeciwgarowej, ochronysrodowiska oraz w sposob nie
kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgofiriowykonania Robét z DokumentacjProjektows, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleesam Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione.

Je&li ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary faz rob6t uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdz@abadania.

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy, naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadamwestorskiego,
Programu Zapewnienia Jak (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy sfimszamierzony plan
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarat@jwykonanie robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, Szczegotowymi Specyfikacjami (SST) oraz polecemia ustaleniami,
przekazywanymi przez Nadzoér Inwestorski. Prograpedaienia Jaki (PZJ) powinien zawieta

Alczgéé 0gblmn opisupca:

a) organizag} realizacji robét, w tym terminy i sposob prowadzembot,

b) organizag} ruchu na budowie oraz oznakowanie,

¢) warunki bhp,

d) wykaz zespotow roboczych i Podwykonawcowmgch specjalnéci, brarz oraz ich kwalifikacje i
referencje,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢é wykonania poszczegoélnych elementow robot
budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedgrwewretrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

0) wyposaenie w sprat i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

h) opis wtasnego laboratorium lub laboratoriow wppgcupcych,
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i) sposob i form archiwizowania wynikéw badia pomiaréw oraz wnioskéw i korekt w procesach
technologicznych, ktére mugsby¢ przekazywane na bigco Nadzorowi Inwestorskiemu.

B/czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot budowlanych oraz instalacyin

a) wykaz maszyn i ugdzen budowlanych stosowanych na budowie wrarhz parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania lubadzzenia pomiarowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, nagdzi i urzmdzen stosowanych na budowie przy maonta wyposaenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje i ilgci srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i przetadunku materiatéw sypkich
i gotowych elementéw budowlanych lub instalacyjnych

d) spos6b zabezpieczenia i ochrony transportowanybhskiadowanych tadunkoéw przed utratch
wihasciwosci,

e) sposob i procederpomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaazameszanki
betonowej i wykonywania poszczegbinych elementovodtrobudowlanych oraz morta podzespotow
instalacyjnych. Powinien Byokreslony rodzaj i czstotliwas¢ bada oraz pobierania probek, czy tegalizacii i
sprawdzenia ugglzen itp.,

f) sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia J&&o (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzeniadzdeowi
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie zzkllawarunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykomaniaby osigna¢ zatazong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peln kompleksovs kontrok robdt i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wigczagc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia, niezédne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzér Inwestorskie zadac od Wykonawcy przeprowadzania bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie przeprowadzat
pomiary i badanie materiatbw oraz robot zstetliwoscia gwarantujca wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&pecyfikacjach. Minimalne wymagania dotyce
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznydnmach
(PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly daen doktadnie sprecyzowane, Nadzoér Inwestorski
ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niedhy, aby zapewiirealizacg robot, zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokutagg stwierdzagca, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i caly spkt badawczy posiada vmg legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Nadzor Inwestorski powinien mienieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Nadzor Inwestorski powinieniiorazowo przekazywaWykonawcy pisemne informacije o ja-
kichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Nadzér Inwestorski natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow
i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedgaiiccia w pracy laboratorium zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko tych materiatow. Wszystkie koszty zmane ze
zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium poiégkonawca.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji
Projektowej zostanprzez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazugdstpstwa zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt
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Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prolpaktych na
zasadzie,ze wszystkie jednakowe elementy mdgyc¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musidzapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca pmminprzeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych bafla pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania probek dostarczone
przez Wykonaweg, powinny by zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada, wykonywanych na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego,
musz by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb uzgagiridNadzorem Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownycmno

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stos@waalery wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Nadzo6r Inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca jest zobowzany powiadond Nadzor

Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomi&rh badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca powinien przekaz&h wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badai

Wykonawca zobowizany jest przekazywa\Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikdrada
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak (PZJ).
Wyniki bad& musz by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formalelnz wykonanych wg
wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jakdci i procedury zatwierdzenia wymagajaby Nadzor Inwestorski byt uprawniony do
dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probdbdadania materiatow grodta ich wytwarzania. Dla
wypetnienia tego obowkku, Wykonawca i Wytworca powinni zapewnNadzorowi Inwestorskiemu
wszellg niezlzdng pomoc.

Nadzoér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot, z wymaganiami Specyfikacji feicznych (SST) na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Nadzor Inwestorski mae pobieréa probki materiatdbw i prowadéi w/w badania, niezakaie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Nadzér Inwestorski
powinien poleai Wykonawcy lub sam zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach, przy ocenie zgétinoateriatow i
Robét z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami Szczeg6towymi. W takim przypadiatkowity koszt
powtornych lub dodatkowych ba@lapobierania probek, poniesione zogtpnzez Wykonawg
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6.8. Atesty jakasci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem baflgakasci materiatow przez Wykonawe Nadzor Inwestorski me dopygci¢ do
uzycia materialy posiadsge atest producenta, stwierdzg ich petm zgodnd¢ z warunkami
sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyvdymagane przez Specyfikacje Techniczneidkapartia
materiatow, dostarczana na plac budowy musi poéiatizst wydany przez producenta, poparty w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez producenta hada

Kopie wynikoéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagwladzorowi Inwestorskiemu.

Materialy posiadajce atesty, a usglzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Jeeli  zostanie stwierdzona niezgoélho ich  widgciwosci ze Szczegbétowymi  Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materialy lub ydzenia zostanodrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumenteprawnym, obowdzujgcym Zamawiacego
(Inwestora) i Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budodgy,kaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziakto za prawidlowe prowadzenie dziennika Bmumgo zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik teusi by prowadzony zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.200XDz. Ustaw Nr 138 z 2001r.) Zapisy w
Dzienniku Budowy powinny by dokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstepny Budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy kedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskagdowego. Zapisy mugady¢ czytelne, dokonane trwgatechniky, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim bez przerw. g#adone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny Byoznaczone kolejnym numerem aznika, opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lulpéidora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale
wpisywa w szczegolngci:

a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) dat przekazania przez Zamaw@ggo kompletu dokumentacji projektowe] tprojektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,

c) uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapevia jakdci (PZJ) i harmonogramow Robdt,
d) terminy rozpocecia i terminy zakaczenia poszczegolinych elementéw i rodzaju robdét,

e) przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

g) daty zarzdzenia wstrzymania Robot przez Nadzér Inwestorgaodaniem powodu,

h) zgtoszenie i daty odbioru Robét zanid@jch, lub ulegajcych zakryciu,

i) zgtoszenie odbioru kaewowego catej budowy,

]) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

k) stan pogody i temperatupowietrza, w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym, w zygku z warunkami klimatycznymi,

[) zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

m) dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie realizacji
Robét,

n) uwagi dotycace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

0) dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bade z
podaniem Wykonawcy tych batla
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p) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowlparaniem kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane doebazika Budowy,
musz by¢ przedtgone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkaavarsg. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adrésaNykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem odmiennego stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadidwvestorski do zagia stanowiska na gmie.
Projektant nie &dac strory Kontraktu nie posiada uprawmniedo wydawania bezpgcednich polece
Wykonawcom poszczegoélnych rodzajow robot.

Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcalego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje wszystkie
realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane Technologiczne wraz z Wyposmiem
Instalacyjnym oraz Infrastruktgy Drogami i Przydczami Instalacyjnymi. Dziennik Budowy oraz cata
Dokumentacja Budowy musgby¢ prowadzone wezyku polskim.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdaeo jakdci materiatdw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci (PZ2J).

Dokumenty te stanowi obowizkowy zahcznik do protokotu o odbiorze rob6t oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny byidostpnione na kade zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw Budowy zaliczagsioprécz wymienionych powgj, nas¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego czyztbudowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbioréw agciowych lub robét zanikagych,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejstwzbows.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty &da przechowywane na terenie Budowy w biur¥éykonawcy. Zagiricie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego khtpiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty
Budowy lzda zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, Specyfikacg Technicza i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozee wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalenosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz odnm@mogramu i odpowiednich ustéle
zawartych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technickny{SST), roboty podlegaj nastpujacym
gldbwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanegrezp Nadzor Inwestorski oraz beéamvych
Inspektorow Nadzoru, przy udziale begpanich, branowych Podwykonawcow oraz Wykonawcy:

a) odbior robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,

Strona 21



b) odbidr odcinka robdt lub rodzaju robot, czy tedzaju uradzen instalacyjnych,
¢) odbior Kaicowy Budowy lub Obiektu,
d) odbiér Ostateczny calego zadania inwestycyjnego.

7.2. Odbiér robét Zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikapych lub ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdoi jakasci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, &tév dalszym procesie rob6t ulegmakryciu i keda
niedosgpne.

Odbiér ten powinien by dokonany w czasie undwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania og6lnego ppst robot.

Odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski w ésig brazowego Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danego fragmentu robét dogéziowego odbioru, zgtasza bezpedni Podwykonawca
poprzez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy, z rownoczesnym powaraniem Nadzoru
Inwestorskiego z propozycferminu odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Nadzoér Inwestorski na podstadakumentow,
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z Dokumentagj Projektovd, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i rzgdnimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia rob6t

7.3. Przegcie Odcinka

Przegcie Odcinka Robot dokonujegsiak, jak przy przeiciu Koncowym Robot wg zasad, oktenych w
odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikd@golnej (OST). Przepie Odcinka polega na
ocenie iléci i jakosci wykonanych robot i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robdét lub obiektu wchadego w sktad zadania inwestycyjnego, etdjo
kontraktem, w odniesieniu do ktérego, wazaiiku do Oferty oraz w Kontrakcie ustalono osobenynin
ukonczenia robot budowlanych i kompletnego wyp@saa instalacyjnego.

b) kazdej dajcej st wydzieli¢c i jednoznacznie okgé¢, znacacej czsci robot budowlanych (wraz z
wyposaeniem instalacyjnym), ktoéra albo zostata kompletnik@iczona, albo zostata z& i jest ju
uzytkowana przez Zamawigego

c) kazdej czsci robdt, ktép Zamawiajcy wybrat, celem przegia i eksploatacji przed ukozeniem
catego zadania inwestycyjnego, ¢lego Kontraktem.

7.4. Odbiér koncowy robét

7.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbiér karcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowegroe rzeczywistego wykonania robot
objetych Kontraktem, w odniesieniu do ichdt, jakasci oraz wartéci.

Gdy caté¢ robdt budowlano-konstrukcyjnych oraz technolog@amstalacyjnych zostanie catkowicie
ukonczona i przejdzie z wynikiem poripym proby kacowe przewidziane przepisami i Kontraktem,
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorsk

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru ostatecznega;dzie potwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorskitange powiadomiony o tym fakcie na
pismie.

Odbior ostateczny catoi robot powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentow, nelrlych do dokonania Odbioru Ostatecznego.
Termin odbioru kacowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wyssdproszenia Nadzor
Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje Komisja i powotana przez Zamawdapgo, przy
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obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, WykonawcgzoPodwykonawcow robot gxiowych
oraz bramowych. Komisja odbiergra roboty, dokonuje ich oceny jakiowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania
robot budowlanych i instalacyjnych z Dokumengalyojektovs i Specyfikacjami (SST). W toku odbioru
ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje wirealizacy ustalé, przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtobzupetniajcych lub
poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych Ksjm maze przerwa swoje czynnéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komi§dbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszczaisi
zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompteko wykonanych i wypoganych
poszczegodlnych obiektéw wchagzch w sktad danego Zadania Inwestycyjnego.

Prag Ogolno-bratiowej Komisji Odbioru, mog poprzedzé Brarzowe Komisje Odbioru, odbiergje
ukonczone asortymenty rob6t dla poszczegolnych obiektémchodzacych w sklad Zadania
Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych bramwych Komisji, musz by¢ przediazone podczas pracy Ogolnej Komisji
Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez kl@mwiek Komisg, ze jaka¢ wykonanych robét, w posz-
czegolnych asortymentach, tylko nieznacznie odbazbavymagé dokumentacji i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu adraju rob6t, Komisja dokona
potracen oceniajc pomniejsz wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach kontraktowych.

7.4.2. Skiad Komisji Kaicowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Kaxcowego Odbioru wykonuje swoje czyrigoprzy udziale n/w oséb:

a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawii@@go - Inwestora,

b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

c) Kierownicy poszczegélnych asortymentow robo6t budmwth oraz instalacyjnych - z ramienia
Podwykonawcow Braiowych,

d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

e) Przedstawiciele Wtadzy Budowlanej,

f) Osoby zaproszone specjalnie.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznegmokego odbioru Budowy jest protokdt odbioru,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zob@any jest skompletowai dostarczy Komisji Odbioru
nastpujace dokumenty:

a) kompletry wielobrarzows zatwierdzon Dokumentacje Projektay obejmujca realizacg catego
Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowyghton fazie ,budowlanej”,

b) dokumentagf Powykonawcz dotycaca wszystkich obiektow 1 bran objetych Zadaniem
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorermeonvonym zmianami, zaakceptowanymi przez
Nadzoér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

c) komplet Specyfikacji Technicznych,

d) protokoty komisyjnego odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu,

e) protokoty komisyjnego c#ciowego odbioru dokonanego dla Obiektéw i robot dwidnych oraz
instalacyjnych wchodgych w skiad zadania Inwestycyjnego,

f) protokoty komisyjnego przegia odcinka robét lub obiektu,
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g) Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru,

h) komplet receptur i ustald@echnologicznych, wykonanych przez laboratorialhgiytuty Naukowe dla
potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidaboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikatja
Technicznymi (SST) oraz Programem ZapewnieniastakBzJ),

j) deklaracje zgodnimi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawigra oping technologicza sporadzora na podstawie wszystkich
dostpnych wynikow bada i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami Sfikaygji (SST) i
Programu (PZJ) dotygze wszystkich obiektow budowlanych oraz gatzen instalacyjnych, olgjych
danym Zadaniem,

[) dokumentagj geodezyjn,

m) wyniki bada i pomiaréw dziatania ggow zasilagcych instalacji rurowych i kablowych dla
wszystkich rodzajow mediow.

n) Sprawozdanie techniczne powinno rovireewiera:

0) zakres i lokalizagjobiektow oraz wykaz brarrealizowanych w ramach Kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunkw projektu budowlanego, oraz Wykonawczego
przekazanego przez Zamawi@ggo, zaakceptowanych przez Autora Projektu i matlgonych przez
Nadzér Inwestorski,

g) uwagi dotycace warunkow realizacji Budowy,

r) dat rozpoczcia i zaka@czenia Robaot.

Jezeli wedlug Komisji, Roboty pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego, niglgdbgotowe do
odbioru kacowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin Odbioru
Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbioru roboty poprawkowe lub uzupetaieg powinny by

spisane i realizowane przez Wykonawe terminie wyznaczonym przez Komisj na koszt
Wykonawcy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocerseierdzeniuze roboty objte Kontraktem

zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze szinlkyniersly, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w
Kontrakcie Budowle pelgi przewidywan projektem, funkej zgodnie z oczekiwaniami Inwestora-
Zamawiagcego.

W czasie tego odbioru naje rowniez ocené trwatcs¢ robdt zwiazanych z usumnciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Keowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzér Inwestorskiswmdczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzeni¢at@szne o wypetnieniu warunkow Kontraktu i
otrzymuje od niego Kicowe Swiadectwo Platnéci. Procedura ta musi byzgodna z odpowiedsi
Klauzul ,Warunkéw Ogélnych” Kontraktu.

8.0. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postanowieniach
kontraktowych.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (SST) wzngch miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy bramowe (NB), czy te instrukcje. Naley je traktowa jako integraln czes¢ Dokumentacii
Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Techmych (SST), tak jak gdyby tam wygpbwaty w
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calcici. Zaktada sj, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ickcigeoraz wymaganiami. Natg bra
pod uwag ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumejitad Specyfikacjach nie postanowiono
inaczej.

Roboty musz by¢ wykonywane w bezpieczny sposdzisle wg Polskich Norm (PN) i innych

przepiséw, obowizujacych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany réwnie do przestrzegania innych norm krajowych (PN),azanych z
wykonywaniem prac o#lych Kontraktem i stosowania ich postaeaw chocia nie zostaty
bezpdrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjasha rowni ze wszystkimi innymi normami i
wymaganiami, tam zawartymi.

Zgodnie z ustagvo normalizacji (z dnial2.09.2002) art. 5.35tosowanie Polskich norm jest
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywotane w Speksgéjach Technicznychasobowgzujace dla
Wykonawcy podczas realizacji Robot etych danym Kontraktem.

- swoma =5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SS.T-1.0
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRECI
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1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej SST.0

Ogodlna Specyfikacja Techniczna SST-1.0 ,Wymagag@ree”, dotyczy warunkow technicznych
oraz sposobow wykonania i procedur kontroli i odbicobo6t budowlanych zwkanych z
projektem budowlanym dla inwestycji w/w.

1.2. Spis Specyfikacji Technicznych

OST-0.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,Wymagadgoine”
SST-1.0 Szczegdtowa Specyfikacja Technicznarakzacja sanitarna i kanalizacja deszczowa
SST-2.0 Szczegotowa Specyfikacja Technicznaderze wodocigowe

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czydoaoumazliwiajacych budow sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja téma zwjzana jest z wykonaniem w gruncie n/w
robot:

KANALIZACJA SANITARNA
a) budowa przyjcza kanalizacji sanitarnej

KANALIZACJA DESZCZOWA

a) budowa przykanalikéw deszczowych

b) budowa wewntrznej sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjne;j.
¢) budowa studni inspekcyjnych @315 PE,

d) budowa studni rewizyjnych betonowych @1200,

e) budowa wpustow deszczowych @500,

2.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylaraa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Do budowy nalgy stosowa materialy odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 prawa
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraRazporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i
Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 ziar81.08.1998 r w sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych gpgalnych

do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwspetnt warunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norrawipny odpowiad& warunkom technicznym
wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur NL3 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systeméw
oceny zgodn&i, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowanmudownictwie i spehdi warunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypatkaku normy powinny odpowiadavarunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku, jeeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna dopuszczaj mazliwosé
wariantowego zastosowania materiatdsywanych na budowie, Wykonawca ma obgrek, powiadond
0 zamiarze skorzystania z tej Aiwosci Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie przed wbuedoigm tych
materiatow.
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Zastosowanie innego rodzaju materiatowz nprzewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz mainej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po
przedtzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenbyt zmieniany do kaca budowy bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

2.2. Materialy podstawowe

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalgprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowaglziogledziny stanu materiatdbw ¢Rniecia, ubytki,
zgniecenia).

Do wykonania rob6t naky stosowa materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovs- opisem technicznym
i rysunkami.

Elementy urzgdzex naley skiadowa w zamykanych magazynach, pomieszczeniach cettnvtego
przygotowanych na czas trwania budowy.

2.2.1. Rury przewodowe
Do wykonania sieci i przgtzy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosowastpujace materiaty:
KANALIZACJA SANITARNA

* rury DN160 PVC-U,SN -8

KANALIZACJA DESZCZOWA
* rury DN160, 200, 250, PVC-U, SN -8

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na oddezieniach
Studzienki kanalizacyjne powinny byszczelne i musz spetnig wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinny¢hyontowane
zgodnie z instrukcjami producentéw.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:
» studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow lutzmaanie
kierunku kanatu,
» studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
» wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w oS,
» studzienki nalzy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
» studzienki wykonywéa nalezy w wykopie umocnionym,
* w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,
Sposbéb wykonania studzienek (przelotowych,apoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,5, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprdj@karszawa.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:
* komory roboczej,
* komina wlazowego,
e dna studzienki,
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* wlazu kanatowego,

» stopni wlazowych.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaRinety. Kineta w dolnej
czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtiaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkizy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnadksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetva
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwarzegcie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mié spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studkiemsytuowane w @igach
komunikacyjnych (lub innych miejscach nasaych na obazenia dynamiczne) powinny niieviaz typu
ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gérna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W studniach natey zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegieciach
pionowych 0,30 m i w odlegégi poziomej osi stopni 0,30 m.
Zasyp& recznie wykop a do wysokéci 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywamalezy
zwrocik uwag na to, aby wypetnienie wokoét studzienki byto réwmernie rozitgone i dobrze
zag;szczone. Pozostaly zasyp wykopu wmglevykona tacznie z zasypywaniem rowkéw drenarskich.
Niezalenie od typu instalowane] studzienki najezwrac& uwag, aby grunt zasypu nie zawierat
zmrazonych bryt, kamieni ani gruzu o ostrych krglziach.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc@315
Studzienki kanalizacyjne powinny byszczelne i musz spetnig wymagania okrdone w PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjn®N-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz
elementéw stosowanych w systemach kanalizacji geayjinej.
Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinny¢hyontowane
zgodnie z instrukcjami producentéw.
Studzienki niewtazowe @315 mmg godne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Seudki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogolneycinte elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.
Oznaczenie @315mm odnosk slo zewgtrznych srednic karbowanych rur trzonowych. Studzienki te
przeznaczoneasdo budowy na sieciach kanalizacji deszczowej,taemej i ogolnosptawnej. Kielichy
pofaczeniowe dostosowanes svymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych zQV, ale uycie
produkowanych adapteréw do rur strukturalnych aczék dla przég PVC - beton/kamionkaéliwo
pozwala na budogtych studzienek na keej sieci, bez wzgbu na rodzaj rur.
Wewretrznasrednica studzienek umilwia wprowadzenie do ich witrza jedynie sprgu czyszczcego,
kontrolnego lub badawczego.
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykersz:
a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), poliprtgmu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):

* podstawa studzienek - z kigdPE lub PP),

* rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),

* rura teleskopowa pod zwiezenie (PVC-U)
b) betonowe luldeliwne zwieiczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000.
Uzupetnienie stanowi uszczelki elastomerowe do poter kielichowych, dwuziczka do rur
karbowanych, redukcja @ 315 oraz wktadki dogpa& ,in situ”. Dolng czes¢ studzienki mae stanowd
prefabrykowana podstawa z kigetub mae by to rura karbowana, stanaeh osadnik, zamketa
dennia. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichoweocdehie przewoddéw z rur kanalizacyjnych z
PVC-U osrednicach DN/OD od 110 + 400mm.
Kinety umaliwiaja tez dolaczenie pod em 45° doptywu z prawej i/lub z lewej strony. Zasti kinety
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moze byt montowana studzienka osadnikowa z odptywem DN/@Dnmim z syfonem lub bez. Rura
trzonowa (komin) pozwala na tatwe wznoszenie stk dozadanej wysokéci. tatwas¢ ta wynika z
matej masy elementéw, prostych guer (kielichy z uszczel) oraz maliwosci regulacji wysokéci
przez dogicie rury co 8cm (rury @ 315). \Atianie komina dopuszczalne jest wykonanie b&aumio na
budowie, ,in situ”, dodatkowych wlotéw érednicach DN/OD 110 lub 160mm. Zuiezeniazeliwne
wymagaj stosowania rury teleskopowej do gatenia ze studziepk Diugas¢ rury teleskopowej naky
dobr& tak, aby byta ona disza oddcznej grubéci warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.2.4. Rury spustowe deszczowe
U nasady pionéw deszczowych montéwawizje PVC.

2.2.5. Wpusty deszczowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyjezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do sie
0,5 cm poniej poziomu warstwyscieralnej. Kady wpust powinien by podhczony do kanatu za
posrednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za
pomoa& wpustu bocznego. Gdy zachodzi koniecZnowigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcze \si
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienksciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika.

2.2.6. Przefcia rurociagdw przezsciany

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumenfaojektows.

Przefcia rurocagu przezsciany studzienek szczelne z zastosowaniem wkiadeksjtu” dla studni PE i
tulei ochronnych wodoszczelnych dla studni betongwy

2.2.7. Separator substancji ropopochodnych
Do podczyszczenidciekow deszczowych przed agkzeniem ich do istniegej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano separator koalescencyjny. Separay@onany jest jako zbiornik w formie stmego
walca wykonany z betonu zbrojonego kl. C35/45, vegony we wktad koalescencyjny, automatyczny
zawor odcinajcy odptyw nominalny oraz wewtrzny by-pass.
Charakterystyka zaprojektowanego separatora

* przeptyw nominalny: 20 dm3/s

* przeptyw hydrauliczny: 200 dm3/s

* pojemnd¢ osadnika: 2000 dm3

*  otwor rewizyjny: 600 mm

2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedto wbudowania byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty syakaos¢ i wiasciwosci oraz byty dostipne do kontroli przez
Nadzor Inwestorski. Zabezpieczenie materiatow, eg@rzbezpérednimi  wplywami  warunkéw
atmosferycznych oraz sposob ich skltadowania (haillysy, stosy, wiaty itd.) mugzdy¢ przystosowane
do rodzaju i wtaciwosci sktadowanych materiatow i pory roku oraz uweriylia¢ ochrore srodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materialdw powinnd dgkalizowane w olgbie terenu placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskilm jpwza terenem placu budowy, w miejscach
zorganizowanych i strzenych przez Wykonawgcoraz zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski.
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2.3.1. Skfadowanie rur przewodowych

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéén w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP. Ponadto rury nalesktadowé w taki sposob, aby stykatyest podiazem na catej
swej dtugdci. Mozna je sktadowéna gsto utzonych podktadach. Wysoké sterty rur nie
powinna przekraczal,5 m. Skladowane rury nie powinnydayara&one na bezpgwednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekra¢za
30°C. Warunki skladowania wg. wytycznych producetdaego systemu rur.

2.3.2. Skfadowanie kegéw betonowych

Sktadowanie kggow mae odbywg sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiei® nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu kgow w pozycji wbudowania, wysoké sktadowania nie powinna przekracZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyroboéw lub pojedynckyehow.

2.3.3. Skiadowanie wpustow deszczowych, wtazow, 3o
Wiazy, wpusty deszczowe i stopnie mdg/c przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulcgta
dziatapcych korodujco. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione.

2.3.4. Skiadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji
sanitarne;.

Podiae skiadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsitania i poboru.

2.3.5. Skifadowanie uradzen
Urzadzenia powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyaedpmwplywami
atmosferycznymi, czynnikami powodgymi korozg i dostpem os6b nieuprawnionych.

3.0. SPRET

Nalezy uzywac jedynie takiego spetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jalowykonywanych robot,
zarébwno w miejscu tych robdt, jakzteprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, spratp.

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach
ziemnych w pobliu istniegcych uradzer podziemnych, prace najewykonywa recznie.

Stan techniczny i gotowsé sprztu, powinna by na bieaco kontrolowana przez Nadzor Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicinodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot, wkziwosci przewaonych materiatdbw i ochren
srodowiska oraz stan drog.

4.1. Transport rur przewodowych, ksztattek i elemetdw studni PE

Zwraca s¢ uwag;, ze W czasie transportu rury powinny spoczywaozliwie na catej swej diugei i byc

zabezpieczone przed przesuwaniemg. sNaley unika wyginania, gwattownego podnoszenia i
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztabehz elementow studni. Przew6z powinng si
wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, prgyntpowinna by zachowana szczegolna
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ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory kruchac¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregow betonowych

Transport kggow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigazyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie$dw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport urzadzen
Transport urzdzexr powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi producenta.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinn& lmgnaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona system zabezpiecaaly wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Systemwartinienia nalgy kontrolowa& i konserwowa
przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanej kanalizacga pomog recznych przekopow
kontrolnych ustali szczeg6towy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego. W rejonie isyuego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego &atprac prowadzi bezwzgt¢dnie rcznie z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegolnych
uzytkownikow i z wigcicielami terendw.

Z uwagi na tatw dostpnci¢ do wykopOw przez osoby postronne, wykopy zabezpéebarierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegioi min. 1m od krawdzi wykopu i @dwietli¢ w nocy swiattem
pomaraczowym.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej i deszezj naley wykona o scianach pionowychecznie
oraz mechanicznie. Wykonanie wykopow rglevykona tak, aby nie naruszynaturalnej struktury
gruntéw tj. nie spowodowarozlwznienia piaskow. Wykopy w cadoi wykonywa jako waskoprzestrzenne
z szalowaniem szalunkami wielokrotnegtytku. Rozstaw rozpor w pionie 0,8 m, w poziomie hONa
odcinkach kolizyjnych obudogvwykopu naley wykona z wyciem wyprasek lub bali w uktadzie
poziomym.

W przypadku bezpwednich zblzen do istniegcej zieleni nalgy przestrzegazasady, aby nie sktadowa
urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne amae prace zwzane z wykorzystaniem spgin
mechanicznego lub wdzexr technicznych prowad&i w spos6b najmniej szkoglzy drzewom lub
krzewom. Przy prowadzeniu prac naleogranicz¢ do niezlgdnego minimum czas negatywnego
oddziatywania przedsiziecia na tereny czynne przyrodniczo oraz pédjzynndci zapobiegawcze przy
prowadzeniu prac w pobli drzew:
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- zabezpiecz§ w trakcie robo6t pnie i korony drzew, np. przy pay@krandéw z desek lub z grubej folii
zmocowanej do drewnianych ram,

- w zaseggu strefyzyciowej drzew i krzewéw prace prowadaicznie lub metog przecisku pongidzy
lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej ogtbéci od podstawy pnia wynoszej 1,5 mb.,

- zabezpieczy korzenie drzew w przypadku, gdy doszio do ich adigkia lub te uszkodzenia ostan
zabezpieczafpa przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (ntamianych mat, wilgotnego torfu,
tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechaniczneggzkodzenia zabezpiedzye odpowiednimi
impregnatami.

Wykop pod przewody kanalizacji nalerozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziv gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlime$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobywarn ziemg na odkiad natey sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask@mywanego wykopu, krzyjace st lub biegnce
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytpredwieszone
w sposéb zapewniggy ich eksploatagj

Dno wykopu powinno by réowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokuagn Projektowej.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinna@ lyykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych.

Poniewa calas¢ prac przebiegabedzie w terenie fatwo dagtnym dla osob postronnych, wykopy nale
zabezpieczy barierkami ochronnymi isvietli¢ w nocyswiattem pomaraczowym.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu naley wykona za pomog topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami. Jpant
nadmiaru urobku naty ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagve zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

5.2.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowyscian wykopow

Obudowg $cian pionowych wykopow natg wykona poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z
rozporami. Deskowanie zabezpieeza wykop powinno wystavéamin. 15 cm ponad kraydz wykopu w
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamiemjfwgitp. Odlegté¢ migdzy bezpiecznymi zégiami

dla pracownikéw nie me przekraczal5 m.

Po zakaczonych robotach montawych i pomyginym wykonaniu prob odbiorczych, wypraski
zabezpieczafe wykopy, nalgy zdemontowéa

5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przysipienie do robdt ziemnych nale wykona wykopy prébne w celu ustalenia warunkow
gruntowo wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu waghigmvych zaleca siodwodnienie wykopow
poprzez zastosowanie igtofiltrow. Przewiduje isistalacg igtofiltrowa z agregatem pompowym. Igtofiltry
nalezy zapuci¢ za pomog rur wptukiwanych @ 80 mm (gora filtra 0,4 m pg&ji dna wykopu), na
diugasci wyznaczonego wykopu, w odlegt ok. 1,0 m od jego krawdzi. Stosowé obsypk do 50 cm
powyzej krawedzi filtru. Nie naley posadawié igtofiltréw pod przewodami energetycznymi. Do
odpompowania z instalacji igtofiltrowej nale przyja¢ agregat pompowy o odpowiednie] wydajoio
Przy doborze agregatow pompowych aglewrocié uwag, aby byly one w obudowiezdiigkochtonnej, a
poziom wytwarzanego przez nie hatasu nie przektagasoici 63 dB w odlegtéci 10 m, szczegdlnie
dotyczy to terendw siedlisk ludzkich.
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5.2.4. Podtde pod rurociagi

Rurochgi posadowé na nienaruszonym gruncie rodzimym w wykopie wyposfanym zgodnie ze
spadkiem.

W przypadku wysipienia gruntéw nierimych naley wymieni podtaze pod rurocigi i zastosowé tawe
piaskowozwirowa gr. ~50cm z 20-25 cm warstwa wyrownawcastpnie wykoné obsypk z piaskowa
siegajgca 30cm ponad wierzch przewodu gsggzana warstwowo. Pozogtatze&¢ wykopu zasypa
gruntem zasypowym do wyréwnania z istaggjm terenem.

Kolektory uktad& na podsypce piaskowej grudoo 15 cm z obsypkpiaskiem po obu stronach rurggu i
nad rurocigiem min. 30 cm. Zasypkwykonywa& z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem
wilgotnaosci. Piasek powinien Wy zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggimym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. 40 cm nad ruigiem umidcic
tasme lokalizacyjno-ostrzegawegzszerokéci 20 cm z wtopioa wktadka stalows koloru byzowego.
Zasypywanie wykopow powgj obsypki dokonuje si gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z
jednoczesnym mechanicznym zagczeniem i ewentuajrrozbiorky odeskowa i rozpor scian wykopu.
Stopier zag:szczenia gruntu powinien wyno<i,98.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by wigcksze ni 10%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowe]
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1cm. Teren po robotach ziemmmyzywrécé do stanu
pierwotnego.

5.3. Roboty montaowe

W celu zachowania prawidtowego pgai rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy
rurociggu od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadkbokasci posadowienia
rurociggu powinny by zgodne z DokumentacProjektov.

Miejsca kolizji uktadanych przewodow i pragzy z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgibsisprawdzenia technicznego odpowiednimseritaelom
uzbrojenia. Stosowa si¢ bezwzgédnie do uwag zawartych w &@ach uzgodnig@ brarzowych z
poszczegdlnymi gestorami sieci, z ktorymi gpsja kolizje. W rejonie urzdzer energetycznych i
gazowych roboty ziemne nale wykon& recznie z zachowaniem szczegOlnej ostiagci. Wszystkie
napotkane uggzenia nie naniesione na mgapaktowa& jako czynne, a ich obecfiozgtost do zaradcy
danej sieci.

5.3.1. Ogdlne warunki uktadania rurocagu w gruncie

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej i desaegiomusi gwarantowautrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Do budowy rurocigu w wykopie otwartym mima przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizeajitarnej natey utozy¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”. Materialyzyte do
budowy przewoddéw powinny Byzgodne z DokumentacProjektovs i Specyfikacy Technicza.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+5 cm dla rur z tworzyw
sztucznych. Spadek dna rury powiniert pgdnostajny, a odchytka spadku niezmgrzekracza+ 1cm.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgre od +5 do +30°C.

W wykopie nad przewodami kanalizacyjnymi ngleitozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawgz metalovg
wktadka o kolorze przewidzianym dla danej sieci.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Kontrola zwgzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normnyprzeprowadzonych badanalezy uzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspletnione.

Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robot uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdm@badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania:

a) zgodndci z Dokumentagj Projektowvy

b) wykopow otwartych,

¢) podiaza,

d) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do paefei terenu,

e) materiatow,

f) ulozenia przewoddéw na podto,

g) odchylenia osi przewodu i jego spadku,

h) zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczamize@ przemieszczaniem,

i) szczelndci catego przewodu,

j) sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wiazowych,

k) sprawdzenie monta przewodow i armatury

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodoe lalementy podane sv
kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektowa, Specyfikacg Technicza i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty

wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Catas¢ spraw zwazanych z ptatniciami za wykonane roboty wedtug ustalmwartych w po-
stanowieniach kontraktowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T-2.0
PRZYt ACZE WODOCI AGOWE
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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechnggBS5T-2.0
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczn8ST-2.0

Ogolna Specyfikacja Techniczna SST-2.0 ,Wymagargalree”, dotyczy warunkoéw technicznych oraz
sposobow wykonania i procedur kontroli i odbiorubdd budowlanych zwgzanych z projektem
budowlanym dla inwestycji w/w

1.2. Spis Specyfikacji Technicznych

OST-0.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,Wymagadgoine”
SST-1.0 Szczegdtowa Specyfikacja Technicznarakzacja sanitarna i kanalizacja deszczowa
SST-2.0 Szczegotowa Specyfikacja Technicznaderze wodocigowe

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem pragkza wodocigowego wraz z
montaem armatury odcinagej i pomiarowej.

2.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylaraa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Do budowy nalgy stosowa materialy odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 prawa
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraRazporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i
Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 ziar81.08.1998 r w sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych gpgalnych

do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwspetnt warunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norrawipny odpowiad& warunkom technicznym
wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur NL3 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systemow
oceny zgodn&i, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowanmudownictwie i spehdi warunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypatkaku normy powinny odpowiadavarunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku, jeeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna dopuszczaj mazliwosé
wariantowego zastosowania materiatdsywanych na budowie, Wykonawca ma obgmek, powiadond
0 zamiarze skorzystania z tej Aiwosci Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie przed wbuedoigm tych
materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatowz mprzewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz mainej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po
przedtzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenbyt zmieniany do kaca budowy bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

2.2. Materialy podstawowe

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalgprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowaglziogledziny stanu materiatdw ¢Rniecia, ubytki,
zgniecenia).
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Do wykonania rob6t naky stosowa materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovs- opisem technicznym
i rysunkami.

Elementy urgdzex naley skiadowa w zamykanych magazynach, pomieszczeniach cettntego
przygotowanych na czas trwania budowy.

2.2.1. Rury wodocagowe

Projektowany odcinek przytza wodocigowego wykoné z rur polietylenowyciPE100 @40x2,4/PN-
10 SDR-17.

2.2.2. Armatura i ksztattki

Wiaczenia do istnigcego wodocigu naley dokon& za pomog opaski do nawiercania. Za opask
zaprojektowano zaswnkotnierzowy odcinagca z mickkim uszczelnieniem z obudavteleskopow oraz
skrzynlg uliczrg zeliwng do zasuw. Wszystkie skrzynki naje zabezpieczy ptytkami betonowymi,
armatug uliczrg oznakowa tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Wejscie przyhczem do budynku (pod fundamentem i przez posgdrikona w rurze ostonowe;j.
Przejgcia przyhcza przez przegrody budowlane do budynku wykamaulejach ochronnych (rurach
ostonowych).

2.2.3 Piasek na podsypki zasypke
Podsypka i zasypka me by wykonana z piasku naturalnego spelstapo wymagania Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogthw piasek.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych jak teprzed zbytnim nastonecznieniem.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych malaktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Rury naley sktadow& tak by nie nagpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifiktnog je jako
materiat do wbudowania.

2.3.2. Bloczki i ptytki betonowe

Bloczki i ptytki betonowe maog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Bloczki i ptytki betonowe w miejscu skiadowania pomy by utozone w sposéb upagdkowany,
zapewniajcy fatwas¢ przeliczenia. Bloczki i ptytki betonowe powinny dowitozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Przy sktadowaniu bloczki i ptytki betonowe luzemksgmalna wysok& stoséw nie powinna przekracéza
0,8 m.

2.3.3. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki powinny by sktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco, powinny by
posegregowane wg przeznaczenia wyrobéw. Powieraclsktadowania powinna byutwardzona i
odwodniona.
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3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykazé sig mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

» koparek,

» spycharek kotowych lubagienicowych,

* sprztu do zagszczania gruntu,

» wciggarek mechanicznych,

* beczkowozow,

* sprzt do wykonywania odwodnienia ( pompy , igtofiltry),

* systemowe zabudowy wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur wodociggowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymiérodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegltuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaem
pod wptywem sit bezwtadrgei wyskepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysz& scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczegolne warstwy w miejscach
stykania s§ wyrobow naley przektadéa materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport bloczkow i ptytek betonowych
Bloczki i ptytki betonowe powinny Ky przewaone dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nglekiad& nasrodkach przewozowyckcisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powgmisrodka transportu.

Wysokdas¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Bloczki i ptytki betonowe luzem magby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek bloczkow i ptytek betonowyehednostkach tadunkowych powiniery sidbywa
mechanicznie za pomgcurzzdzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow przesamych luzem powinien odbywasi¢c recznie przy wayciu
przyrzzdéw pomocniczych.

4.3. Transport armatury i ksztattek

Armatura i ksztattki mog by¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Zasuwy, ksztaltkzeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mpdy¢ przewaone luzem, natomiast ksztattki
wodocihgowe PE naley przewozé w zawgzanych workach.

4.4. Transport piasku
Piasek mee by przewaony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakawe terenie lokalizagj projektowanych

obiektow. Prace te winny bywvykonane przez wyspecjalizowaneziy geodezyjne.

Przed rozpocagxiem robot naley:

- zapozna si¢ z warunkami uzgodnfezahczonych do niniejszego projektu;

- zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowaniektpwn osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieazprzed osobami postronnymi oraz trwale i widocarrakowa;

- powiadomé wtascicieli istniepcego uzbrojenia terenu i wiecieli dziatek o terminie rozpog¢ezia
robot.

5.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przysipienie do robdt ziemnych nale wykona wykopy prébne w celu ustalenia warunkow
gruntowo wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu waghigmwych zaleca siodwodnienie wykopow
poprzez zastosowanie igtofiltrow. Przewiduje isistalacg igtofiltrowa z agregatem pompowym. Igtofiltry
nalezy zapuci¢ za pomog rur wptukiwanych @ 80 mm (gora filtra 0,4 m pg&ji dna wykopu), na
diugasci wyznaczonego wykopu, w odlegi ok. 1,0 m od jego kraydzi. Stosowé obsypk do 50 cm
powyzej krawedzi filtru. Nie naley posadawié igtofiltrow pod przewodami energetycznymi. Do
odpompowania z instalacji igtofiltrowej nale przyja¢ agregat pompowy o odpowiednie] wydajoio
Przy doborze agregatow pompowych aglewroci uwag, aby byly one w obudowiezdiigkochtonnej, a
poziom wytwarzanego przez nie hatasu nie przektagasoici 63 dB w odlegtéci 10 m, szczegdlnie
dotyczy to terendw siedlisk ludzkich.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne - 10% ogotu robo6t prowadzecznie w miejscach ziden do istniejcego uzbrojenia

podziemnego, drzew i stupOw oraz na skmyaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Na pozostatych odcinkach— 90% og6tu rob6t wykopkenywa: mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzzgodnie z przepisami zawartymi w:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dlazeprodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #vrzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DAW47/03 poz. 401);

Dalsz zasypk wykopow (powyej 20cm ponad wierzchem rury) wykonyéyaoprzez wymieszanie piasku

z gruntem z wykopu w stosunku 1 : 3 z gaggzaniem warstwami grufim 20cm. Do zasypki stosowa

grunty piaszczyste i piaszczystwirowe z czsciowym wymieszaniem z gruntem z wykopu.

5.4. Przygotowanie podiga

Przewody posadowi na rodzimym, nienaruszonymgecenie uformowanym piaszczystym pozio
gruntowym lub zagszczonej podsypce z gruntu piaszczystego gaibb0 cm i zasypa gruntem
piaszczystym do wysokoi 20 cm ponad wierzch ruragju.

Zasypk wykopow do 20cm ponad wierzch rury wykonywmgcznie, piaskiem bez kamieni, a ngmstie
warstwami o grubgei 20cm ze starannym zgggczaniem kalej warstwy.
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5.5. Roboty montaowe

Giebokas¢ posadowienia ruroggéw wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

Rury dostarczane na plac budowy w zwojach ayaleczy¢ za pomog zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologiwykonywania pajczen rurochgow z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si
technologt zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem toilaz pojczenia za pomac
ksztattek. Pajczenie z armatygrzeliwng kotnierzowg wykona za pomog tulei kotnierzowych do
zgrzewania doczotowego i kotnierza dociskowego vy M®/H-74738. Uszczelnienie pokzea
kotnierzowych uszczetkgumowy EPDM.

5.5.1. Przyhcze wodocigowe

Rury wodocagowe ukfada sizgodnie z instrukejproducenta rur . Natg uktad& na rodzimym podtzu
piaszczystaawirowym lub na podsypce piaskowej zagczonej grubiei 10 cm.

Poszczegdlne utone rury powinny bé unieruchomione przez obsypanie piaskierirgdku dtugdci rury

i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Rury naley
uktada& w temperaturze powgj O’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce utzonego
rurociggu przed zamuleniem.

Zestaw wodomierzowy montowagodnie z PN-91/M-54910 "Wodagji. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w patzeniach wodoggowych".

Blok oporowy wykon&a w wezle, w ktorym wysgpuje pohczenie z sieai istniegca (tréjnik od strony
istniejajcego wodoegigu), zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania".

Przed oddaniem poszczegolnych odcinkow sieci dple&tacji, przeprowadgiich doktadne ptukanie
czyst wody z predkoscia dostateczp do wyptukania wszystkich zanieczyszeizmechanicznych. Po ich
wyptukaniu przeprowadgidezynfeko a nastpnie przeprowadziponowne doktadne ptukanie.

Dla sprawdzenia szczelfm rur a przede wszystkim szczedodztaczy rurocagu, przeprowadzaproby
cisnieniowo-hydrauliczne. Préby przeprowadpo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zidezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zcza powinny by odkryte dla meéliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Proby szczeln@i przeprowadsi zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodagi. Przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymaganiadiamia w zakresie szczekeoprzewodu", stosaf
zasady podane w instrukcji moatavej uktadania w gruncie producenta rur i ksztattek

Nad projektowanymi ruroggami na catej ich dtugai utozy¢ tasmg lokalizacyjno wykrywcz koloru biato
niebieskiego z wtopianwktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem przewodow.

5.6. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Utozone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem jedrimigez obu stron. Rury
obsypuje si pierwsz warstwy piasku bez kamieni grubo 20 cm ponad wierzch ruryaznie ze
starannym zagszczeniem. Dalgzzasypk wykonywa gruntem piaszczystym (piaskiem zmieszanym z
ziemig z wykopu) warstwami gr. 20 cm.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnwymaganiami norm.
Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. dlektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedar faz robot uzné
za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek progy@dzt badania ponownie. Kontrola
jakasci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

h) zgodndci z Dokumentag Projektove

i) wykopow otwartych,
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j) podiaza,

k) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do paefi terenu,

[) materiatow,

m) utozenia przewodow na podio,

n) odchylenia osi przewodu i jego spadku,

h) zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczamize@ przemieszczaniem,
i) szczelndci catego przewodu,

J) sprawdzenie monta przewodow i armatury

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodoe lalementy podane sv
kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektowa, Specyfikacg Technicza i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty

wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Catcs¢ spraw zwazanych z pfatnciami za wykonane roboty wedtug ustaleawartych w po-
stanowieniach kontraktowych.
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