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UMOWA (projekt)

NR IZR.272......2017

zawarta w dniu ............ 2017 r. pomigdzy:

Gmina Winsko, majaca siedzibe w Winisku, Plac Wolnodcei 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 5047wana w dalszej czesel umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wadjta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnicg
przy Kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupezyk
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zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku prreprowadzonego posiepowania w trybie przetargu nieograniczonego zzodnie
7 ustawg 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z¢ zm.) zostala zawarta uUmowa 0 naslepujace] tresei:
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§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawea zobowiazuje sie wvkona¢ roboty budowlanc dotyczace
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy Winsko.

Syczepdlowy opis przedmiotu zamdwienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowiace integralng czgs¢ niniejszej umMowy:

1) specvfikacja istotnych warunkdw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia .........
3) projekt budowlany wraz zatgcznikami.

Wymaga si¢, aby Wykonawea przed sporzadzeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu
budowy 1 jego otoczenia, a lakze zdobyl na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktore moga by¢ konieczne do prezygotowania oferly oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu
budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawea wykona przedmiot umowy z malerialow wlasnych.

Materialy 7 rozbiorki (przydatne) stanowia wiasnose Zamawiajaccgo.  Wykonawea
ragospodarowuje je zgpodnie z dokumentacja projektows. Materialy przydatne wg
wskazan Zamawiajacego, po oczyszezeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przemiesé w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty niewvkorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasnosé Wykonawey 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz U. z
2013r. poz. 21 7ze zm.). Wykonawce obciazajg wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepisdw ustawy o odpadach.
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Termin wykonania umowy rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy, a kohczy
31.08.2017 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sic dzied pisemnego
zgloszenia Zamawigjgeemu zakonczenia robdt okreslonyeh w §1. Zgloszenic to przed
ztozeniem w Biurze Obshugi Klienta musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inweslorskiego,

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawic
umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacyeh wskazane
ponizej czymnosci w trakeie realizacji zamdwienia: Roboty remontowe i renow acyjne,

W trakeic realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosei kontrolnych wobee wykonawey odnoénie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacvch
wskazane w ust. 9) czynnosci, Zamawiajacy uprawniony jest w szezegdnodel do:

[) 7adania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmMogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wy ZNACZOTIVM
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej] dowody w celu
potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o Prace przcz
wykonawee lub podwykonawee osoéb wykonujacych wskazane w ust. 9) czynnodei w
trakcie realizacji zamdwicnia:

1) o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych eczynnosci, ktoryeh dotyezy weswanie
camawiajgcego. Oswiadezenie to powinno zawieraé w szezegolnodei: dokladne
okreslenic podmiotu sktadajacego o$wiadezenie, date zlozenia o$wiadezenia,
wskazanie, ze objetc weswaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 praceg I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozeniz oéwiadezenia
w imieniu wykonawey lub podwykonawey;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowicdnio przez wykonawce lub
podwykonawce Kopie umowy/umiw o prace osob wykonuwacveh wo trakeic
realizacji zamowienia czynnosei, kiorych dotyezy ww. oswiadezenie wykonawcy
lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umiéw powinna wostaé zanonimizowana w
sposob vapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. w
szczegolnoscei bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takic jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadezenie wlasciwego oddzialu ZUS, polwierdzajacego oplacanic przez
wykonawcee lub podwykonawceg skladek na ubezpieczenic spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy:
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4) poswiadczong za zgodnos¢ oryginatem odpowicdnio przez wykonawee Iub
podwykonaweg kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawee do ubezpicezen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danvch osobowych pracownikow, rgodnie z przepisami uslawy z dnia 29 sicrpnia
1997 r. o ochronic danych osobowych.

7 tytufu niespetnicnia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9) czynnoscl
samawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy W sprawie
zaméwienia publicznego. Niezfozenie preez wykonaweg W wyznaczonym  przez
samawiajacego terminie Zzadanych przez zamawigjacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przes wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub
podwykonawcee wymogu vatrudniema na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust, 9) czynnoscl.

W przypadku uzasadnionych watpliwosel co do przestrzegania prawa pracy pracz
wykonawece lub podwykonawee, zamawiajacy moze zwrocié sie 0 przeprowadzenic
kontroli przez Panstwowa Inspekejg Pracy.

Zaméwienie bedzie wspdlfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnodlaskiego  2014-2020 w  ramach dziatania 3.3 Efektywnosé
energelyczna w budynkach uzytecznosci publicznej 1 scktorze micszkaniowym oraz
poddziatania 1.081 — 3.3.1 Lfektywnos¢ energelyczna w budynkach uzytecznosci
publicznej i scktorze mieszkaniowym — OSI.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy w lerminie uzgodnionym Zz

Wykonawcey.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawea w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawea jest zobowiazany do wykonania przedmiotlu wmowy przy pomocy osdb
posiadajacych odpowicdnie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak réwnicz do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy., wykonanic
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robat.

Prey realizacji zamdéwienia Wykonawea zobowigzuje sig stosowaé wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okre$lonveh w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz, U. 2 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowlazany okazac atesly,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego marerialu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresic ustalonych robot;
robotv wskazane w kosztorysie lub SIWZ, kidre nie beds rcalizowane lub bedg
wykonywane w czedei ich wartodel, obnizy wartos¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotwarcze wykazane przez Wykonaweg w swojej ofercie.

Istnieje mozliwosé wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pismie przez inspekiora nadzoru |
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.
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Ustanowiony przez Wykonawee kierownik budowy zobowiazany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych sig przynajmniej raz na
trzy tygodnie.

Wykonawea w ramach przedmiotu wmowy przeszkoli wyznaczonych pracownikow
Urzedu Gminy w zakresie obshigi i nadzoru instalacji [otowoltaiczne;.

Wykonawea przekaze Zamawiajacemu wo dniu odbioru koficowego dokumentacje
powykonawcza, o kiore) mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanic przedmiolu umowy Zamawiajacy vaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o kidrym mowa w ust. | wyraza sie kwolg nelto:
........ zt (stownie zlotych: .........) plus nalezny podatck VAT ..... w wysokosci ..... zt
(stownie zlotych: ........), brutto: .......... z} (stownic zlotych: ........ X

W przypadku zaistnienia koniecznosei wykonania prac nie objetvch specylikacja
Wykonawcy nic wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w [ormie
odrebnej pisemngj umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozveje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresic beda bezskuteczne,

() koniecznosci wykonania prac nie objgtych przedmiotem zamdwienia Wykonawea
informuje niesrwlocznie Zamawiajacego za posrcdnictwem inspektora nadzoru
inweslorskiego, W przypadku usmania przez Zamawiajacego, ze roboty te spelniaja
przesianki do uznania ich jako zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w/wym
ustawy, Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcey dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej umowy, przy zachowaniu cen i skladnikéw cenotwérezych nie wiekszych niz
wynikajgeych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu kosztorvsow,

a4
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzic kierowana na adresy dorcczed
wskazane nizej:
1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca- .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzse] adresdéw, kazda zc stron jest zobowiazana do
poinformowania o takiej zmianic, w [ormie pisemnej pod rygorem niewaznosei.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, zc
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznic dor¢ezona.

§5

Wykonawca zobowiazuje sig zabezpieczyé teren budowy. a takze zapewnié warunki
bezpieczenstwa, ladu 1 porzadku na terenie budowy,

(d daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowicdzialnodc na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwicnia wykonawea, o
ile sa juz znane. podal nazwy albo imiona | nazwiska oraz danc kontaktowe

podwykonawecow | osdb do kontakiu z nimi, raangazowanych w wykonanie robot



budowlanych., Wykonawea zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w irakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawedw, ktorym w poznicjszym okresie zamicrza
powierzyé realizacje robat budowlanych.

4. Wykonawea zobowiazany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpiecvy¢
budowe od odpowiedrialnosei cywilnej »a szkody mogace wystapic w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawea ma obowigzek vapewnienia bezpleczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosei na terenie budowy. zgodnie z plancm BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych obowiazkow  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

6. Wykonawea zobowiazuje sig do umozliwienia wsigpu na leren budowy pracownikom

organdw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawea zobowiazany jest przechowywal umowe i dokumentacje projcktowa i

prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 1 art. 46

ustawy Prawo Budowlane:

1} dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robat,

3) dokumentacje powykonaweza.

8. Po zakoficzeniu robot Wykonawca jest zobowiazany uporzgdkowac teren budowy 1
przekazad go Zamawiajgeemu.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powoddw okreslonych w §15
Wykonawea zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonama
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

e

§6

l. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji nini¢jszej umowy szkod powstalych na
ckutck dziatania lub zanicchania Wykonawey, Wykonawea zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nic naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode
na potracenic naleznosei niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §3.
W przypadku jesli szkody, o kiorych mowa w ust. | lub wady przedmiotu umowy
ujawnia sie w okresie gwarancji lub r¢kojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowligzany
jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wrykonaweg
w wyznaczonym lerminie wyraza on zgodg:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkod w innemu podmiotowi, a Wykonawcg

obciazyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszezen z tvtutu rekojmi za wady.

T

§7

1. Wykonawea o$wiadcza, ze zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy wiiost w
21 ge1 1| ARt W OWYSOROSCL (v st daning it

Cre$é zabezpieczenia w wysokosei 70% (kwota ... zh sluzy pokryciu rosrczen z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia j. W terminic 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata
kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zl) stuzy¢ bedzic pokryciu roszezen z tytulu
rekojmi za wady zostanie zwrocona nie péznicj niz w 13 dniu po uplywie rckojmi za
wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci jo wraz z odsetkami
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wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomnicjszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
picniedzy na rachunek Wykonawey.

Zaberpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone rostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w usiawie z dnia 29 styeznia 2004 roku Prawo zaméwied
publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosei gwarancji (nie liczac 30 dni waznodci polisy
przewidzianej na jej zwolnicnic) uptywa przed terminem vakonczenia robdt objetych
ninigjszym postgpowaniem, wowerzas Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przediuzonej gwarancji, przed uplywem waznosei, o ktdre] mowa, na
wydtuzony okres realizacji zaméwienia,

Przediozenie przedfuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresic
przesuniecia terminu realizacji zamdawienia.

e
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Strony dopuszezaja naliczenic kar umownych w nastepujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznicnie w wykonaniu okreslonych w umowie robét w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kaxdy dzien opdznienia,

b} za opoZnienie w usuniecin wad stwierdzonyeh przy odbiorze lub w okresie
gwarancii i rgkojmi w wysokosel 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kardy
dzien opoZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstapienic od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé Wykonawea, w wysokosei
10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawey — w  wysokosel 3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 niniejszej umowy,

¢) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawey - w  wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowe] zaptaty,

[} 7anie przedlozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnoéé » oryginalem kopii umowy o podwykonawstwa lub

Jjej zmiany w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosel 0,5% wynagrodrzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

UMoOwy,

g) za niczlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przes zamawiajacego terminie
zgdanych przes zamawiajacego dowodéw w celu potwierdvzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnicnia na podstawie umowy o
prace — w wysokoscl 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, va kazdy dzien zwloki;

h) za brak wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaly — w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ninigjsze] umowy 7a kazda niepreedlozong zmiane umowy o
podwykonawstwo:

L]

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne:
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a) za nieuzasadniona zwloke w przekazaniu terenu robot w wysokosel 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) z tytulu odstypienia od umowy przed dmiem zakoniczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, W wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezenien §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelnigjacego
przekraczajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonyeh umowa jak i nicusunigeie wad
przedmiotu umowy w terminie Wyznaczonym przcz Zamawiajacego stanowl podstawg
zlecenia wykonania zadania osobic trzecicj na koszt i ryzyko Wykonawcey, na co
Wykonawea wyraza zgodg i zobowigzuje sie zaptacié na rzecz Zamawiajacego kwolg
stanowiaca rownowartos¢ wykonania przedmiotn umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaplaty.

Wykonawea wyraza zgodg na potracanic kar umownych z przystugujacege mu
wynagrodzenia.

Jeseli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraly
badz obnizenia dofinansowania ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolneslgskicgo 2014 — 2020, w ramach poddziatania 3.3.1 Efektywnosc
energetyczna w  budynkach uZytecznoscl publicznej 1 sektorze mieszkaniowym,
Wykonawea zobowigzany jest do zaplaty kary umaowne] w wysokosel utraconych kwot
definansowania.

Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

_Naliczone kwoty 7 tytuhu kar Wykonawea przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w

terminie 7 dni od datv doreczenia 7adania zaplaty tych kar.

§9
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi i ich nieusuni¢cia w
wyznaczonym terminic, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszl
Wykonawey usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwicrdzeniu usunigeia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
jak rowniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zahezpieczenia nalezytego wykonama umowy.

Wykonawea udziela Zamawigjgcemu ...... miesi¢eznej rekojmi 1 gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz whudowane malerialy i urzadzenia (zostanie wypelnione zgodnie
z ofertg Wykonawcy).

5. W przypadku zlozenia przez Wykonawce oéwiadezenia pwarancyjnego (karty

gwarancyinej) warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
§10

. Rozliczenie za wykonane roboly nastgpi dwoma fakturami czesciowymi i fakturg koncowa

zgodnie z opracowanym przez. Wykonawcg, na podstawle wzoru stanowiacego zatacznik
do SIW7, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.
Faktury czesciowe wystawione bgda po zakoniczeniu i odbiorze robat objetych  zakresami

-
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poszezegolnych etapow, a faktura koficowa po zakoficzeniu I odbiorze calego przedmiotu
UMOWY.,

. Podstawg do wystawienia [akiury czesciowej bedzie stanowié: protokdt odbioru

cegsciowego zrealizowanego Flapu I oraz [, podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

. Pierwsza faktura czgdciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robét w wysokosci

co najmnicj 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura czesciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robét w wysokosei co

najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka fakiura bedzie wystawiona nie moze przckroczyé
80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawa do rozliczenia 7a etap [ oraz II rob6t stanowié bedzie protoké!  stanu

zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowyv i
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ostatecszne rozliczenic za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokdtu odbioru koncowego faktycznic
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspcktora nadzoru ikicrownika
budowy,

Faktura VAT platna jest w terminic do 21 dni od doreczenia wraz zc
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadezeniem o uregulowaniu platnosei
wobec podwykonawcedw (dalszych Podwykonawedw) ktorych wynagrodzenie jest czescia
skiadowa wystawionej przez Wykonawee fakiury, Oswiadezenie powinno zawicrad
zestawicnie robot wykonanych przez Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawedw),
zestawienie kwot, ktére sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia fakiury i oéwiadezenia, 7e wszelkic naleznose zostaty
zaplacone przez Wykonawee i Podwykonawee.

. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru robot podpisany prres

przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

. Strony zgodnie postanawiaja, zc odbiorca faktury VAT jest Gmina Winisko 7 siedziba w

Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2. 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

Za nielerminowe plainosci w stosunku do termindw platnosci okreélonyeh umowa
Wykonawey przystuguja odsetki ustawowe za opdznicnie.

- Wykonawea jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

1 Podwykonawca dalszemu Podwykonawey w terminach platnosci okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawee, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajucy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshigujacego  Podwykonawcey lub  dalszemu  Podwvkonawey bez
odsetck, na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych prees
Zamawiajgcego  w przypadku umdw o roboty  budowlane lub  przediozonych
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamoéwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawea ma prawo wnieé¢ uwagi co do zasadnoscl hezposrednie] zaplary

wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey w terminic nie diuzszym, niz
10 dni od dnia dor¢ezenia Wykonawcey informacji Zamawiajacego o mozliwosel wnicsicnia
uwag. W przypadku wnicsienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje sig przepisy art. 143 ¢ ust. 5 ustawy Prawo zamdwich publicznych.

. Podstawa bezposrednicj zaplaty, o ktdre] mowa powyze, bedzie:
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1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawey z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodnosé z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych [aktur (rachunkow)
Podwykonawedw, sporzadzonymi przez Wykonaweg i Podwykonawce 7a ten sam okres
rozliczeniowy. okreslajacymi zakres rzeczowy robdt, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey o zaptale wraz z zataczona kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem i
protokotem odbioru robét/dostaw/ustug objgtych fakturg (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey
nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawee uwag w okreslonym w ust, 7
terminie. Rezposredniej zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyplacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom dalszvm Podwykonawcom

11.

[

4.

zostana potracone 7 wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym facena wartosé wynagrodzen
wyplaconych Wykonawey i Podwykonawecom nie moze przekraczaé kwoty okreslone] w
§3 ninicjszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwosé udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych polegajacych na powtorzeniu podobnych robat
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwicnia podslawowego.

§11
Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dm

od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosel do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawee., Crzynnoéci odbiorowe winny nastapic w terminie dalszych 7 dni

Wykonawea na rozpoczgeie czynnosci  odbiorowych przedkiada 3 szt. operatu

powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob  estetyczny,

umozliwiajacy hezproblemowe z nicj korzystanie — wszystkie czgsci skladowe powinny
byé spiete na trwale w jednej teczee) zawierajgeego co naj mniej:

1)  dziennik budowy;

2) oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot:

1) protokoly odbioréw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji:

5)  wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosei, $wiadectwa jakoscl, deklaracje znakowania,
instrukcjc montazu i obshugi, odwiadezenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebic wykonywanych robét o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

7 czynnodci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkic ustalenia w toku
adbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad.

Jezeli w toku czynnosei odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:
1) jexeli wady nie nadaja si¢ do usumigcia:
4) i nie uniemozliwiaja onc uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 2z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi Tub ndstapic od umowy:
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2) jezell wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajacy moze odmdwié¢ odbioru do
¢Zasu usunigcia wad.

Wykonawcea zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

wystapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymicnionych w fresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przysluguie prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sie
0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wyslgpicnia istotnej zmiany okolicznosei powodujacej, ze wykonanic umowy
nie lezy w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
WNOWY:

2) gdy zostanie powzigta wiadomosé o grozacej upadlosei lub likwidacji Wykonawey:

3) edy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcey;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyezyn lezacyeh po
stronie Wykonawcy 1 opdsnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy 7 przyczyn lezacych po stronic Wykonawey nastapila przerwa wo realizaci
przedmictu umowy lrwajaca dhuzej niz 14 dni:

6) jezeli Wykonawca nic wykonuje robdt zgodnie 2z umowa i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienic od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosc

1 powinno zawieraé uzasadnienie,

. W przyvpadku odstapienia od umowy Wrykonawee oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki sveregdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szezegdtowy protokdl inwentaryzacii robot w toku we stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpicezy przerwane roboty w terminie 1 sakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obeigza strone » przyezyn, ktorej odstapiono od
WMowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, 12 zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,

chyba zc Wykonawca odstapil od umowy z przyczyny dotycrace] Zamawiajacego,
wowezas Zamawiajgey odkupi maleriaty, ktére nie moga byé przez Wykonawcee
wykorzystane do realizac)i innych robdt. Wykonawea sporzadzi wykaz tych materialow w
terminic 14 dni od odstapienia od umowy.

. Po zabespieczeniu  przerwanych robdt, na podstawie protokolu  inwentaryzacji

Zamawiajacy przejmie teren robol pod swdj nadzdr., 2 czvnnosci tej strony sporzadza
protokdl.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza - jerell uvna za uzasadnione — mozliwosé zmiany ustalen

zawarte] umowy w stosunku do tresei olerly Wykonawcey, o ktdrveh mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastepujacych przypadkach:
1) 7zmiany wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zaistnicnia jedne nastgpujacych
okolicrnoden:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci robat,

]



b) zmiany opisu przedmiotu zamowiema, W szezegolnodei z powodu  braku
rozwiazan projektowych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, na podslawie ktorej realizowany jest przedmiot
LUImOWYy,

¢) w przypadku koniecznosei wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
W ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawey spowodowane] ymiang przepisow prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyezy¢ hedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowanc ceny 1 skladniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W preypadku braku wiwym. cen i skladnikdw

zastosowane zostana pozycje kosztorysowe na podstawic KNSR-6w oraz KNR-ow i

niskic ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresic cen materiatlow 1 sprzgtu).

2) Zmiany terminu realizacji zamowienia, W przypadku zaistnienia jedne) =
nastepujacych okolicznosei:

a) braku rozwiazan projekiowych, komiccznosc wprowadzenia w dokumentac]i
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiol umowy, «mian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowiacych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacjl
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wladciwymi
organami, uzyskania opinii whasciwych organow oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlasciciel nieruchomosei do celéw realizacii
inwestyc)l.

¢) koniecznodcia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanynu wynikami badan lub ekspertyz,

d) wyslapienia niekorzystnych — warunkow atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenic prac rgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawea wykaze, ze okolicznosci le mialy bezposredni  wplyw na
niemozliwosé realizacji zadania,
potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci prac,
smiany bedace nastepstwem okolicznoscl lezgeych po stronic Zamawlajacego,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przer Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosel:

- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

- wystapienia zdarzen wymuszajgcych przerwg w realizacji  zamdwienia

niczaleznych od Wykonawey,

g) w przvpadku wystapienia’koniccznosel wykonania zamdéwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktore bedg niezbgdne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robdt objetych umowa,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey
skutkujace brakiem mozliwosei prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosei przewidzianych umowa, kiore spowodowaly niezawinione 1
nicmozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawceg po uplywie lerminu zwigzania
oferta, na skutek przyceyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W szezegolnosel
ody oferta zlozona preez Wykonawee przekraczala mozliwoscel  finansowe

L]
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3)

4)

Zamawigjgeego 1 konicezne bylo podjecie dviatan zmicrzajacych  do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw [inansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplynelo na skrécenie czasu Wykonawey na
wykoname umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub
terminow  wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uplywu
picrwolnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorcjkolwiek z okolieznosei wymienione] wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niczbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tyeh okolicznoser,

Zmiany  technologiczne  spowodowane  w  szezegélnodel  nastepujacymi

okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szezegdlnosel popreez zastosowanic
innych rozwiazan technicznych lub materialowych powodujacych: osiagniecie
wymaganego cfekiu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwicnia, zwiekszenie
jakoscl, parametrow technicznych lub eksploatacyinych wykonanyeh rtobdt,
skrocenic terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Koniccznos¢ rrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazaft  lechnicznych lub  materialowych ze wzgledu na  zmiany
obowiazujacego prawa,

¢) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen. materialéw w przypadku, ady
Wykonawca nic jest w stanie nabyé na rynku zaoferowancgo w ofercie
urzadzenia, materialu np.: w zwiazku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkeji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdow, materialdw; zaoferowane przez Wykonawce
wrzadzenie, material musi charakteryvzowaé sie  wyvzszymi  lub lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w preypadku, gdy Wykonawea
oswiadezyl, iz wykona umowg osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, rawarta
umowg Oraz zapisami wynikajacymi 7 ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawey (podmiotu zobowigzanego), na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonyvch wart. 22 ust. 172, w
celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktéryeh mowa w
art, 22 ust. 1b, na wniosck Wykonawcy uzasadniajacy tuka zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawea
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postgpowama o udzielenic zamdwienia,

¢) zmiany podwykonawcoéw oraz zakresu podwykonawsiwa w przypadku, edy
Wykonawea wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, po spelnicniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawey 1 Zamawiajaccgo za  uprzednia  zeoda
Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne 7a realizacje zaméwienia itp.).

e) przeksztaleenie kidrejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f} zmiany warunkow platnosci z zastrzezeniem, 7e zmiana ta bedzie koreystna i
niezbgdna dla Zamawiajgeego,

g) zmiany powszechnie vbuwigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadezenia stron
LAWY,
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h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzic
wprowadzenic odbiordw i rozliczen czgsciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Famawiajacego.
Zamawiajacy poza mozliwoscia zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie 2 zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje roéwniez mozliwosc
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresei oferty, na podstawie ktore
dokonano wyboru Wykonawey takze w nastgpujgeych okolicznosciach:

1) zmiany dotyeza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychezasowego
wykonawey, nic objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sig niesbgdne i
zostaly spetione lacznie nastepujace warunki:

a)  zmiana wyvkonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznyveh, w szezegélnosci dotyczacych zamiennosei lub interoperacyjnosc
sprzetu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawey spowodowalaby istotng niedogodnosc lub  znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawlajacego,

¢) warlo$é kazde] kolejnej zmiany nie przekracza 30% wartodel  zamowienia
okreslone] picrwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tacznie nastgpujgce warunki:

4) koniccznoéé zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérvch
zamawiajacy. dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziet,

b) wartod¢ «mianv nie przekracza 50% warlodel zamowienia okreslonej pierwotnic w
WITIOWIC,

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s istotne w rozumieniu ust. 3 (ij. w art. 144

ust. le ustawy Prawo zamdwicn publicznych:

4) laczna wartod¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mnigjsza od 13%
wartosci zamowicnia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowich zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezel:

1) zmienia ogolny charakter umowy w stosunku do charakicru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna » nastepujacych
okolicznosci:

a) vmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udziclenie zamédwienia, to w tym poslepowaniu wzieliby lub mogli wzia¢ udzial
inni wykonawey lub przyjeto by olerty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na Korzys¢ wykonawcy w
sposob nicprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadezen 1 zobowigrzan
wynikajacy z umowy,

Podstawa uzasadnionego preedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania

prac przez Wykonawee ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymanma lub Zgtoszenie

koniceznosei wykonania prac dodatkowych lub innyeh przyczyn. Powyzsze okolicznoscei
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przediuzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystapicnia okolicznosei, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

7amawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

Lk
o




o

L )

Lh

§14

Zgodnie z deklaracja zlokona w olercie Wykonawea oswiadeza, e do realizaci
przedmimtu 11i11iejszei umowy nie bedzis korzystﬂl z ustug podw}-'konﬂwcéw,

lub

Zgodnic z deklaracja zloiona w olercie Wykonawca odwiadeza, ze do realizach
przedmiotu ninigjsze] umowy bedzie korzystal z ustug podwykonawcow. Szczegdlowy
zakres tzeczowy okredla umowa z podwykonawcs, Usznanic przez Zamawiajcego
podwykonawey na stepuje po spelnieniu wszystkich przestanck, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.

Wykonawca oswiadcza, ze w realizacji zamowicnia bgdzic bral udzial nastgpujacy
Podwykonawea e . na ktorego zasoby
Wykonawca powolal si¢ na zasadach okredlonych w arl. 26 ust. 2b ustawy » dma
29.01.2014 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w celu
wykazania spelmiania warunkdw w postepowaniu, o ktorvm mowa w art. 22 ww. ustawy.

Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzet umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane o ktérych mowa w ust, 1,
zobowigzany Jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projeklu jej zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresei zgodne] z projeklem umowy. Ponadto do projekiu umowy
nalezy dofaczyé czgéé dokumentacji dolyezgee] wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajgec uprawnienie do reprerentacyi Wykonawcey,
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nic zglosi na pidmie zastrzezen, uwaza
sig. #e zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga byé zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Po akeceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa robotv
budowlane lub jej zmiany Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwvkonawca
przediozy poswiadczong 7a zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przysiuguje prawo zeloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w
ust. 4,

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea bedzie przedkiadal kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczong) za zgodnodé z orveinalem, zawarte] umowy, ktorgj
przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celermn wervfikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek me dotyczy umdw o wartodel nizszej niz
0,5% wartosei umowy z Wykonawcea robdt budowlanych. chyba zc wartoéé takicj umowy
przckracza 50 000 zi,

W przyvpadku, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 bedg dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawcee do doprowadzemua do
zmiany &) umowy pod rygorem wyslapienia o zaplate Kary umownej,
Wymagania dotyczace umow o Podwykonawstwo:
1} umowa ¢ Podwykonawes oraz ¢ dalseym Podwykonawca powinna stanowic w
szczegolnosci, iz termin zapiaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy miz 30 dni od
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dnia doreczenia Wykonawey, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcey dostawy, uslugi lub roboty budowlanej;

2} umowa o Podwykonawslwo nic moze zawieraé postanowien uzalczniajacych
uzvskanie plainosci przez Podwykonaweg od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawey  wynagrodzenia obcjmujacego  zakres robot  wykonanych  przez
Podwykonawce:

3} umowa o Podwykonawstwo nie mozc pozostawal w SPrzecznosci # ogolnymi
zasadami wynikajacymi z STWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, ferminu realizacjli oraz technologii wykonama robét
budowlanych, tlerminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sig zasady majace zaslosowanie
przy zawieraniu umdw o podwykonawstwo.

7lecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot, Wykonawea jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za wlasne i swoich pracownikéw dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzalnodei okreslonej wobce Podwykonawcaw

i dalszvch Podwykonawedw w szezegdlnodel w nastgpujacych przypadkach:

1} zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawey z Podwykonawca, badz
Podwykonawcey z dalszym Podwykonaweg;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcea bez zgody Zamawiajgcego:

3) nieuwzglednicnic sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzediozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnodc z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

§15

Wykonawca na swoj koszt zobowiazuje sig:

1} rorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budows
dojardu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
seiekdw;

2} zapewni¢ energie elekiryczna i ogrzewanie dla potrzeb budowy:

3)  utrzymywaé porzadek w trakeie realizacji prac oraz systematycenic porzgdkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzdr nad mieniem budowy:

5)  skladowaé, wywozic 1 ulylizowaé odpady;

6) wykonywaé niezbedne proby, badania, urzgodnienia nadzoréw i odbiordéw z
uzytkownikami infrastruktury:

7) wykonaé obstuge gcotechniczna 1 geodezyjng w tym  inwcntaryzacig
powykonawcza,

8) opracowac¢ dokumentacje powvkonawcezg (2 cpz);

9)  opracowaé plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywrécié do stanu picrwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren w
obrehie hudowy po zakonczeniu prac;
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11) usuwaé niczwlocznic w sposob docelowy wszelkie szkody 1 awarle spowodowane
przez Wykonawee w trakeie realizacji robot;

12) uregulowad roszczeniz wobec 0sdb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych 1 wszelkich szkéd powstatych poderas tych robdt na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawea zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego hadzoru budowlanego, do
ktorvch nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakuoficzeniu robot Wykonawea zobowigzany jest uporzgdkowaC nag swaj kosat teren
robdl 1 preekazaé go Zamawiajgeemu w terminie ustalonym na odbidr robol.

Wykonawca zobowiazuje sic do zawarcia odpowiednich uméw « tyvtudu szkéd, ktdre
moga zaistniec w zwiazku z okreslonymi  zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne).

Ubezpieczeniu podlegajg w szezegdlnodei:

1) roboty, wurzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome 2zwigzane bezpodrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastgpstwami nieszczesliwych wypadkow  dotyczacych
pracownikéw 1 0sdb trzecich, a powstalych w zwiaszku » prowadzonymi robotami,
w tym tak#e ruchem pojazddw mechanicznych;

3) roboty — od wartodel szacunkowej okreslone] przez Wykonawcee w olercie;

4) sprzet transportowy orar urzadzenia 1 elementy zainstalowane na terenie robot prees
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robdt do wartosei niezhednej do ich ew.
zastapienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robot, a w przypadku nicokazania przez Wykonaweg Zamawiajgeemu
zawartych umow ubezpicezenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpiecrzema terenu
robot w imieniu Wykonawey, a kosrty zwigzane 7 zawarciem umow ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcey.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow whasnych.

Matenaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w  budownictwie, okreslonym
w  ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnvch warunkow
zamowienia oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialow certylikal na znak bezpieczenstwa, deklaracie zgodnosci lub
certyfikat zgodnosei z Polska Norma lub aprobata techniczng oraz innc dokumenty
dotyerzace dopuszezenia wyrobdw do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowiazck informowania Zamawiajaccgo o:

1) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o lerminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nic poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego. zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do

sbadania robdt, a nastepnic przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszL.

§ 16

e



W sprawach nieurcgulowanyeh niniejsza umows majg zastosowanie przepisy  Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania spordw wyniklyeh na tle realizacji ninigjszej umowy jest 5ad
migjscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

518

Strony oswiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnicnia do
reprezentacji 1 podpisania niniejsze) umowy.

§19

Umowe ninicjsza oraz zalaczniki do nigj sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawea Famawiajacy







