UMOWA (projekt)
NRIZR.272.9.2.2017

zawarta w dniu ............ 2017 r. pomigdry:

Gmina Winsko, majaca siedzibg w Winsku, Plac Wolnosei 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504zwana w dalszej czesei umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowatq - Ziclnice
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupezyk
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zwanym w dalsze] czesci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
7 ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.) zostala zawarta umowa 0 naslgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgey zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé¢ rtoboty budowlane
polegajace na remoncic sali gimnastycznej w Szkole Podstawowe] w Orzeszkowie,

7. Przedmiot zaméwienia obejmuje remont sali gimnastycznej o wymiarach 10mx7,5m
polegajacy na dostosowaniu obicktu do przepisow bezpieczenslwa 1 poprawa stanu
technicznego. W ramach zadania zostang wykonane prace remontowe tj. malowanie $cian
i sufitéw, wykonanie oston grzejnikow, remont tynkow, roboty instalacyjne wraz z
remontem wentylacji, montaz stojakdw rowerowych.

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowigee integralng czgsé niniejszej Wnowy:

Led

1) przedmiar robdt,
2) oferta Wykonawey z dnia .........

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow whasnych.

LA

Materialy z rozbiérki (przydatne) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie 7z dokumentacja projektowa. Materialy przydaine wg
wskazai Zamawiajacego, po oczyszezeniu Wykonawca zobowigzuje sig przeniesé w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

6. Materialy niewykorzystane i powstale w trakeic wykonywania prac budowlanych, w tym
pruz i zanieczyszezenia stanowig whasnos¢ Wykonawey i winny by¢ usunigie poza leren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawee obeiazaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajgce z
przepisdw ustawy o odpadach.

=

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
31.10.2017 roku.

Zaméwienie hedzie wspolfinansowane ze srodkdéw Fundacfi Rozwoju Kulnwy Fizyeznef otrzymanych
w ramach Programu roswoju szkolnej infrastrukiury sportowef 2017
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Za lermin zakoficzenia wykonania przedmiotu umowy uznajc sig dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakoficzenia robot okreslonyeh w §1. 7gloszenic to przed

zlozeniem w Biurze Obstugi Klienta musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy » dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy wymaga vatrudnicnia na podstawie Umowy © pracg przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamowicnia: roboty instalacyine oraz roboty budowlane polegajace na
malowaniu scian 1 sufitdw.

10. W trakcie realizacji zaméwicnia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonvwania
czynno$ci kontrolnych wobee Wykonawey odnognie spehiania przez Wykonawce lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust.9 czynnosel. Zamawiajacy uprawniony jest w szezegdlnoscl do:

[) 7adania odwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwicrdzania spelmania ww,
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwodei w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

I1. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEEO W WYZNnaczonvm
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazanc ponize] dowody w celu
potwicrdzenia speinicnia wymogu rzatrudnicnia na podstawie UMOWY O prace przez
wykonawee lub podwykonawee oséb wykonujacych wskazane w ust.9) czynnoscl w
trakcie realizac)i zamdwiema;

1) oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawey o zatrudnienin na podstawic
umowy o pracg o0sob wykonujgcych czynnosci, kidrych dotyery wezwanie
zamawiajacego. O$wiadcezenie to powinno zawieraé w szezegdlnodei: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadezenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objcic wezwaniem czynnosci wykonuja osobv zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczhy tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniongj do zlozenia o$wiadezenia
w imieniu wykonawey lub podwykonawcy:

-2
—r

poswiadezong za zgodnos¢ z oryginalem odpowicdnio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizac)i zamowicnia czynnosci, ktérych dotyezy ww. odwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, Jezeli
zostal sporzagdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob  zapewniajaey ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnic z
przepisami ustawy z dnia 29 sicrpnia 1997 r. o ochronie danvch osobowych (1. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentylikowania;
3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS. potwierdzajaccgo oplacanie prrez
wykonawceg lub podwykonawces skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytudu zatrudnienia na podstawie umdw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy:
4) poswiadczong za zgodnosé orvginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenic pracownika przez

Pl
Zamdwienie bedzie wspdifinansowane ze Srodidw Fundacii Rozwein Kulney Fizyemnel atrovmanveh
w o ramach Programu rozwaoju szkolnef infrasirukiney sportawef 2007
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pracodawee do ubezpicezen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespeinienia przez wykonawcg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9) czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaly przez wykonaweg kary
umownej w wysokodel okreslonej w istomych postanowieniach umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawee w  wyznaczonym przez
samawiajacego lerminic zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzema
speinienia przez wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traklowane bedzie jako niespelnienie przez wyvkonaweg  lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgeych
wskazane w ust.9) czynnosci.

W preypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonaweg, zamawiajacy moze zwroci¢ sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekej¢ Pracy.

Zamoéwienie bedzie wspélfinansowane ze srodkéw Fundacji Rozwoju Kultury
Fizveznej otrzvmanych w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej 2017.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawea nie pé7niej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawea w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawea jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy przy pomacy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet | narzedzia jak rowniez do oznakowania lerenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczefistwemn | higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje sig stosowaé wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreflonyeh w ustawic z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanvch (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspcktora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty,
certyfikaty zgodnodei z Polska Norma lub aprobatg techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, ktore nie beda rcalizowane lub begda
wykonywane w czesci ich wartosci, obniza wartod¢ umowy W oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawcee w swojej ofercie.

Istnieje mozliwosé wykonania robét lub prac zamiennych uprzednio zeltoszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pismie przez inspeklora nadzoru i
Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawee osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy
zobowiazana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

-
Famdwienie bedzie wipdlfinansowane ze Srodidw Fundacii Rozwaiu Kulhwry Fizyezngl atrzymanych
w ramach Programu rozwoju szkolngj infrastruktury sportowej 2007
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odbywajacych sie przynajmniej raz na trzy tygodnie.

Wykonawea przckaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego  dokumentace
powykonawczg, o ktorej mowa w §11 ust, 2 umowy.

Wykonawea zobowiazany jest do przedstawicnia do akceptacji Zamawiajacemu na pismie
histy materiatdw uzytych do realizacjii przedmiotu umowy przed ich uzyvciem i
whudowaniem.

83
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie
ryvezaliowe,

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sic kwota netto:
«oeeoo 2t (slownie zlotyeh: ..., ) plus nalesmy podatek VAT ..... w wysokodci ...zt
(stownie zlotych:. ... ), brutto: ..........z1(stownie zlotych: .......).

W przypadku zaistnicnia koniccznosei wykonania prac nie objgtych specylikacja
Wykonawey nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowicnia w formic
odrgbnej pisemne] umowy lub aneksu do umowy., Wszelkie samoistne dyspozycie
inspekiora nadzoru inwestorskiego w tym zakresic bedy bezskutecsne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zaméwienia Wykonawca
informuje  niezwlocznie Zamawiajacego  za posredniciwem  inspektora  nadzoru
inwestorskicgo.

ad
Zamawiajacy powoluje inspekiora nadzoru w osobie: ...
Wykonawea ustanawia osobe odpowiedrialng za realizacje przedmiotu zaméwienia w
osobier ...l
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje umowy: ...
Strony ustalaja, ze wsvelka korespondencja bedzie kicrowsna na adresy dorgczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajgcy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosei 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - ,........
W przypadku zmiany wskazanych wyiej adreséw, kazda ze stron Jest zobowiazana do
poinformowania o takicj zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznodei.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjncgo urznaje sie. ze
wszelka korespondencia wysylana na adres wskazany w umowic bedsie uwazana za
skutecznie doreczona.

A

§

Wykonawea vobowiazuje sie zabezpicczyd teren budowy, a takze zapewnié warunki
ezpicczenstwa, fadu i porzadku na terenie budowy,

Od daty przgjgcia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wrykonawea ponosi
odpowiedzialnodé na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie,

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwicnia wykonawea, o
ile sa juz znane. podat nazwy albo imiona [ nazwiska oraz dane kontakiowe
podwykonawecow i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanic robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakeic realizacji zamoéwicnia, a takze przekazuje
informacjc na lemat nowych podwykonawcow, ktorym w péZniejszvm okresie zamierza

4 o
Lamdwienie bedzie wspolfinansowane ze Srodkiw Fundaci Rozwoju Kultwry Fisyczne owrsymanych
wramach Programu rozwafu scholnef infrastrubtury sportowej 20107
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powierzy¢ realizacjg robdt budowlanych.

Wykonawea zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczyd
budowe od odpowiedzalnosei cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwiazku =
realizowaniem przedmiotu umnowy.

Wykonawea ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosei na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, Za
nienalezyte  wykonanic tych obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowicdzialnosc
odszkodowawcza.

Wykonawea zobowiazuje sig do umozliwienia wstgpu na tercn budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakoficzeniu robdt Wykonawea jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekazaé go Zamawiajacemu.

W przyvpadku przesuniecia terminu realizacji zamdwicnia z powodow okreslonych w
§13Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedhuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcic realizacji niniejszej umowy szkod powstalych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawea zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszl. W przypadku nie naprawicnia ich Wykonawea wyraza zgode
na polracenie naleznosei niezbgdnych do ich usunigeia z wynagrodzenia, o Ktérym mowa
w &3,
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnia si¢ w okresic gwarancji lub r¢kojmi po odbiorze robdt Wykonawea zobowigzany
jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcg
W WyZnaczonym terminie wyraza on zgodg:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawg tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawceg

obciazyt kosztami,
2) na skorzystanic z zabezpieczenia w pokryciu roszezen z tytutu rekojmi za wady.

87
Wykonawca oéwiadcza, 7e zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
Ot 0y e w wysokosdel ... zt.
Czedé zabezpicczenia w wysokosci 70% (kwota .......zH) shuzy pokryciu roszezen z

tvtutu nicwykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia fj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
saméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala
kwota w wysokodei 30% (kwota: ..... zi) shuzy¢ bedzie pokryciu roszezen v tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 13 dniu po uplywie rekojmi za
wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroel je wraz z odsetkam
wynikajaeymi 7z umowy rachunku bankowego. na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunck Wykonawey.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zoslanie na zasadach 1 w
terminach okreglonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwicn
publicznych.

W przypadku, gdy lermin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnicnie) uptywa przed terminem vakoficzenia robot objetych

Faméwienie bedzie wspolfinansowane zé Srodkdw Fundaci Rozwoju Kultury fizyczne] atrzymarnych
w ramach Programu rozwoju szkolnegf infrasiruktury sportowef 2007
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ninicjszym postepowaniem, wéwcezas Wykonawea zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu przediuzongj gwarancii, przed uptywem waznosci, o ktore] mowa. na
wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

Przedlozenie przediuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania ancksu w rakresic

przesunigeia terminu realizacji zaméwienia.,

1. Strony

S

8

dopussczaja  naliczenic kar umownych w  nastgpujacych  wypadkach i

wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajycemu kary umowne:

a)

b)

¢)

d)

£)

h)

za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robét w wysokoscl 0.2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opésnienia,

74 opoZniemie W usunigciu wad stwierdzonych przyv odbiorze lub w okresie

gwarancji i rekojmi w wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

dzien opdsnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcic wad,

za odslapienie od umowy prrzez strone przed dniem zakoficzenia przedmiotu

Umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé Wykonawea, w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejsvej umowy,

za brak zaptaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub  dalszemu

Podwykonawey -~ w  wysokodei 5%  wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w §3 ninigjszej umowy,

za nicterminows zaphate wynagrodzenia nalesnego Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawey - w  wysokosei 0.2%  wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 ninigjszej umowy, za kazdy dzief nieterminowe] zaplaty,

za nie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projekiu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
j&] »miany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ninicjszei

Umowy,

za nieztozenie przez wykonawee w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia speienia przez

wykonaweg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace — w wysokodcl 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okred] onego w §3

minigjszej wnowy, 7a kazdy dzien zwhoki:

za brak wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresic terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutio

okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprrzediozona ZIMiang umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy vaplaci Wykonawey kary umowne:

a)

b)

2. Strony

za meuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokaosei (,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

« tytuhn odstgpienia od umowy przed dniem zakoficzenia przedmiotu umowy
wskazanym §1. z winy Zamawiajacego, w  wysokodci 20% wynagrodzenia
WNOWNego Z zastrzezeniem §9 ust. 4.

castrzegaja  sobic  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupehiajacego

przekraczajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

,I'.l

Zamdwieniz bedzie wipdlfinansowane ze frodkdw Fundacii Romwoiu Kultury Fizyeznef otrsvmanyek

w ramach Programu roowaju sszkoleef infrastruktury sportowej 2007
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Ni eukamnm przez Wykonaweg czynnosei okreslonych umowag jak 1 nieusuniecie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawg
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i rvzyko Wykonawcey, na co
Wykonawea wyraza zgode | zobowiazuje sig zaplacic na rzecz Zamawiajacego kwotg
stanowigca rownowartod¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dmi od dma
doreczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie Kar umownvch z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

_Jezeli na skutek dziataniz Wykonawey, Zamawiajacy poniesie szkode w postacl utraty

hadz obnizenia dofinansowania ze srodkéw otrzymanych w ramach Programu rozwoju
szkolnej infrastruktury sportowej 2017, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskarane konto w
terminie 7 dni od daty dorecsenia zadania zaplaty tych kar.

§9

7amawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym lerminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawey usunie wady. Zamawiajacy nic traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym,
jak réwniez po uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrol
zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgecemu ...... miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz whudowane materialy i urzadzenia (zostanie wypelnione zgodnie
z ofertg Wykonawey).

W przvpadku zlozenia przez Wykonaweg ofwiadezenia gwarancyjnego  (karly
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej Korzystne niz przewidziane w

Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
§10

Rozliczenic za wykonane roboty nastapi jedna fakturg koncows. Faktura koficowa
wyslawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze calego przedmiotu umowy.

Ostaleczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi woparciu o fakturg koncows
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokofu odbioru koncowego faktycznic
wykonanego przedmiotu umowy. podpisanego przez inspekiora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcey.

_ Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgezenia wraz ze

stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz oéwiadczeniem o uregulow aniu plammu
wobec podwykonaweow (dalszych Podwykonawedw) ktorych wynagrodzenie jest czgscia
sktadowg wystawionej przez Wykonawceg [laktury. Oswiadczenie powinno zawierad
zestawienic robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore s nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tgj
faktury, numer i date wystawienia faktury i oswiadezenia, ze wszelkic naleznoscl zostaly

-
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zaplacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

4. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru robdl podpisany przez
przedstawiciela Urzgdu Gminy Winsko, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Wykonawey.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorca faktury VAT jest Gmina Winsko z siedziba w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

6. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindw platnodei okreslonyeh umowa
Wykonawey przyshiguja odsetki ustawowe za opdZnienie.

7. Wykonawca jest zobowigzany da zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawey w terminach platnodei okreslonych w
umowach o podwvkonawstwa.

8. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawcee, Podwykonawee lub
dals7ego Podwykonawce, 7amawiajacy dokona besposrednici zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub  dalszemu Podwykonawey bez
odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego  w  przypadku uméw o roboty budowlane lub przedlozonych
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umdw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Wykonawca ma prawo wnics¢ uwagi co do  zasadnodci bezposrednie] zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dorgezenia Wykonawey informacji Zamawiajacego o mozliwosei wniesicnia
uwag. W przypadku wnicsienia uwag przez Wykonawee w podanym wyze] terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 ¢ ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

10. Podstawa bezposrednic] zaplaty, o ktére] mowa powvzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawey z zalaczonymi polwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawlonych faktur (rachunkow)
Podwykonawcaw., sporzadzonymi przez Wykonawee i Podwykonawee 7a ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi  zakres rzeczowy robot. wynikajacy z umdw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosck Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey o zaplate wraz z zataczona kopia
wystawione] przez niego fakiury (rachunku) potwierdzonej za zgodnoéé z orvginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/usiug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

L. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawee uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bevposredniej zaplaly Zamawiajacy dokona w terminic do 30 dni od dnia uphywu
terminu okreslonego w ust. 8.

12. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonaweom dalszym Podwyvkonawcom
£oslang potracone z wynagrodzenia Wykonawcey, przy czym faczna warloéé wynagrodzen
wyplaconych Wykonawey | Podwykonaweom nic moze przekraczaé kwoty okreslone] w
§3 niniejszcj umowy.

§11

I, Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy lermin i rozpocznic odbiér przedmiotu umowy w ciagu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastapiéc w  terminie dalszveh 7 dni.
Wykonawca na rozpoczecie cxynnosci odbiorowych przedklada 2 szl operatu
powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w  sposob  estelycrmy,
umozliwiajacy bezproblemowe z nicj korzystanie — wszystkie czesei skladowe powinny
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byé spiete na trwale w jednej teczee) zawierajacego co najmniej:

oswiadezenic Wykonawey o zakonczeniu robot,

2) protokoly odbiorow technicznych;

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

4)  wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla 7astosowanych malterialdw: cerlyfikaty,
kartv techniczne, deklaracje zgodnosel, swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow  innych medidw
wyslepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

o

7 czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w loku
adbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad.

4. Jezeli w toku ezyvnnosei odbioru zostang stwicrdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

&

1.

[S]

Lk

naslepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) i nie unicmozliwiajg onc uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczenicm, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy:
2) jezeli wady nie maja charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmowié  odbioru do
¢zasl usunigela wad.
Wykonawea zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
wvstapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sig
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razic wystapienia istotnej zmiany okolicznodcei powodujgcej. ze wykonanic umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
UMOWY:

2) edy zostanie powzigta wiadomosé o grozacej upadiosei lub likwidacji Wykonawey;

3) gdv zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawey:

4) gdv Wykonawca nic rozpoczal robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmnicj 14 dm;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawey nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca diuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnic z umowa 1 projektem budowlanym lub
nienalezycic wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnicnie. Prawo odstapienia od umowy, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminic do dnia 31.10.2017 .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja

nastepujace ohowiazki szczegdtowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
7amawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
na dzien odstapiema;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresic obustronmic
uzgodnionym. Koszt zabezpicczenia obcigza strong z przyczyn, kiorej odstapiono od
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UMowYy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja Jjedynie materialy whudowane,

chyba ze Wykonawca odstapil od umowy » przyczyny dotyeczace] Zamawiajacego,
wowezas Zamawiajacy odkupi matenaly, ktdre nie moga byé przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot, Wykonawea sporzadzi wykaz tych materiatow w
terminic 14 dni od odstapienia od umowy,

. Po  zabezpieczeniu przerwanvch robét, na podstawie protokolu  inwentaryzacji
Zamawliajacy przejmie teren robdt pod swéj nadzér. Z czynnosci lej strony sporzadza
protokaot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione — mozliwodé zmiany ustalen

zawarle] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcey, o kidrych mowa w art. 144 ust.

I pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

l) zmiany wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zaistnienia jedney z nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci robdt.

b) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosel » powodu braku
rozwigzan projektowych, koniecznosei usuniceia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot Umowy,

¢) w przypadku koniecznosei wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa
W oust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanc] vsmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokoéé podatku VAT, Zmiana stawki VAT
dotyczyc bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacic
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczena prac, o kidrych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i skladniki

cenotworeze wynikajgee z oferty. W przypadku braku wiwym. cen i skladnikow

zastosowane zostang pozycje koszlorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNE-ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatéw i sprzetu).
2) Zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przypadku zaistnienia jednej =z
nasigpujgcyeh okolicznoscei:

a) braku rozwigzan projektowych, koniceznodel wprowadzenia w dokumentacii
projektowej, na podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot umowy, rmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedhuzenie lerminu realizacji zaméwienia
nastapi o liezbe dni niezbedna do wprowadzenia vmian w dokumentacii
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wiadciwych organéw oraz wydania decvzji przez
wlasciwe organy,

b) odmowa udostgpnicnia przez wilascicieli nieruchomosei do celow realizacii
inwestyeji,

¢) koniccznoscia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganveh decyzji
badz usgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapicnia niekorzystnych  warunkéw  atmoslerveznyeh, przv ktérveh
niedopuszczalne jest prowadzenic prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile

1o
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Wykonawea wykaze, ze okolicznosci le mialy bezpodredni  wplyw  na
niemozliwoéé realizac)i zadania,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgse! prac.,

ymiany bedace nastgpstwem okolicznodei lezacych po stronie Zamawiajgcego,

ktore spowodowaly niczawinione i niemozliwe do umkmgcia przez Wykonawce
opoznicnie, w szczegolnosei:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

. wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe wo realizacji zamawicnia

niezaleznych od Wykonawcey,

) w preypadku wystapicnia’koniecznodei wykonania zaméwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidiowego wykonania 1
zakonczenia robot ohjetych umowa,

h) inne przyczyny zewnelrzne niezaleznc od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosei prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnodei przewidzianych umows, ktore spowodowaly niezawinione 1
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opoznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawea po uptywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezaeych po stronie 7amawiajacego (w szczegolnodcl
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci  [inansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgeie  dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcy), co wplyn¢lo na skrocenie crasu Wykonawey na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwoinego terminu zwigzania oferta do dnia ZAWArCia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwick z okolicznosci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do

zakofczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak mz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  sZc7e golnodci  nastepujacymi

okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szezegolnosci poprzez zaslosowanie
innych rozwiazan technicznych lub materialowyeh powodujacych: osiggnigeie
wymagancgo efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie
jakogei, parametrow technicznych lub  eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrocenie terminu realizacji zaméwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Koniecznoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu  innych
rozwigzan  technicznych lub  materiatowych ze wzgledu  na ZImiany
obowiagzujacego prawa,

¢) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialéw w preypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie nabyé na rynku zaoferowancgo w ofercic
wrzadzenia, materialu np.: w zwigzku z wycolaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materialu z produkeji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materialow: zaolerowane przcz Wykonaweg
urzadzenic, material musi charakteryzowaé  sig wyzszymi lub  lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajaey wyrazi na nie zgode.,

Pozostale zmiany spowodowane nastepujgeymi okolicznosciami:

a) zmiany dotvezace] zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca

oswiadezyl, iz wykona umowe osobidcie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta

T
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b)

d)

e)

g

h)

1)

ocsd

umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy ( podmiotu zobowiazanego), na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych wart. 22 ust, 112, w
celu wykazania spehnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, ¢ kidrych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosck Wykonawey uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonaweg, iz proponowany inny podwvkonawca lub wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wyma gany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawedw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawea wykonuje umowe przy pomoey podwykonawedw, po spelnicniu
przestanek wynikajgeych z SIWZ, umowy lub ustawy,

amiany personclu  Wykonawey 1 Zamawiajacego va  uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedvialne za realizacie zaméwienia itp.),
przeksztaleenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warinkéw platnodcl z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzysina i
niezbgdna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnic obowiazujacvch przepiséw prawa w zakresie majacym
besposredni wphyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
Umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe hedzie
wprowadzenie odbiordw i rovliczen czesciowych,

innych niezbgdnych zmian pod warunkiem, ze sa korzystne dla Zamawiaj gcego.
1ajacy poza mozliwoscia zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnic z zapisami art,

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje réwniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowiel umowy w stosunku do tredei oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychezasowego
wykonawey, nie objetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne 1
zostaly spelione lacznie nastepujace warunki:

)

b)

c)

zmiana wykonawcy nic moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosel dotyezacyeh zamiennosei lub interoperacyjnosci
spreglu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,
smiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub  znaczme
swigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwichia
okreslonej pierwotnic w umowie;

2} zostaly spelnione {acznic nastepujace warunki:

4)

a)

b)

komecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérvch
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannosdcia, nic mogl przewidzieé,

warlos¢ zmiany nie przekracza 50% wartodel zamdwienia okreslonej pierwotnie w
Lo e

zmiany, niezaleznie od ich warloscei, nie sa istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. 1¢ ustawy Prawo zamdwienl publicznych;

tagczna wartos¢ zmian jest mnigjsza niz kwoty okredlone w przepisach wydanveh na
podstawie art. 11 ust. § ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

Zmiang postanowien zawarlych w umowic uznaje sie za istotna, jezeli:

1} zmienia ogolny charakicr umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nic zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmnicj jedna 2 nastepujacych
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okolicznoscei:

a) zmiana wprowadza warunki, ktdre, gdyby byly postawione W posigpowaniu o
udzielenie zamdwienia, to W tym postepowaniu wzigliby lub mogli wziaé¢ udzial
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty inne) tresci,

b} zmiana narusza rownowage ckonomiczng umowy na korzyé¢ wykonawey w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie TOZSZETZA lub zmniejsza zakres swiadczen 1 zobowiazan
wynikajacy # umowy,

Podstawa uzasadnionego przedhuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania
prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub innych przyezyn. Powyzsze okolicznosc
potwierdzone kazdorazowo przev Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy.

W preypadku wystapienia okolicznosei, o ktarych mowa w niniejszym paragrafie,
7amawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawarte] umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanic w {ormie aneksu do umowy.

§14

7godnie 2 deklaracja zlozong w ofercie Wykonawea odwiadeza, ze do realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy nie bedzie korzystal 7 ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie Wykonawea odwiadeza, ze do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedzie korzystal z ustug podwykonawcow. Szezegblowy
zakres rzeczowy okredla umowa 7 podwykonawes. Uznanie przez Zamawiajgcego
podwykonawey na stgpuje po spelnicniu wszystkich przestanek, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.

Wykonaweca o$wiadeza, ze w realizac)i zaméwienia bedzie bral udzial nastepujacy
Podwykonawea e e e e ., na ktérego zasoby
Wykonawca powolal sig na zasadach okreslonych w arl. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 01.2014 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w celu
wykazania speiniania warunkéw w postgpowaniu, o ktoérym mowa w art, 22 ww. ustawy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwvkonawea zamierzajacy zawrzed Umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
sobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed jcj zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawea jest zobowiazany zataczy¢ zgode Wykonawcey na ZAWAarcie umowy
o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dolaczyé czeéé dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekeic
umowy oraz dokumenty poswiadczajgee uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dma przediozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemmne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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przediozy poswiadezona za zgodno$¢ z orvginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przysfuguje prawo zgloszenia
PISEMNEO Sprzectwl do umowy o podwykonawstwo w terminic i na warunkach, jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca bedzic przedkiadal kazdorazowo
Zamawiajacemu kopig poswiadczonej za zpodnodé z oryginalem, zawartej umowy. kidrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem werylikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww, obowigzek nie dotyczy umdéw o warlodei nizszei niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca robét budowlanych, chyba ze warlos¢ takiej umowy
przekracza 50 000 2.

W praypadku, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, 0 kidrej mowa
w ust. 7 bgda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwic W vkonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wyslapienia o zaplate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwvkonawstwo:

1} umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawey powinna stanowié w
szezegdlnoscl, iz termin zaplaly wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone] Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawey dostawy, ustugi lub rohoty budowlanej;

umowa 0 Podwykonawstwo nie moze zawierad postanowien uralezniajgcyvch
uzyskanie platnosci przez Podwvkonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego  zakres  robat wykonanyeh  przez
Podwykonawee;

umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznodei z ogdlnymi
zasadami wynikajacymi z STWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosei w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawcow.

]
et

LS
e

Do zmian postanowien umdw o podwykonawstwo stosuje sic zasady majace zastosowanic
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo,

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawey wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej crzesci robét. Wykonawea jest odpowicdzialny za
dziatania, uchybicnia i vaniedbania Podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za wlasne i swoich pracownikow dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosei okredlone] wobee Podwykonawedw

1 dalszych Podwykonawedw w szezegdlnodcei w nastepujacyeh przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawey 7 Podwykonawcy, badz
Podwykonawey z dalszym Podwykonawea;

2) zmiany lub ratrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw UMowy
z Podwykonawcg bexz zgody Zamawiajacego;

3) meuwrglednienic  sprzeciwu  lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacezo,;

4) nicprzediozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnoéé z orvginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, kldrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
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Wvykonawca na swoj koszt zobowlgzuje sig:

1) zorganizowaé i zagospodarowac plac budowy wraz 7z zapleczem budowy, budowa

dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem

sciekow;

zapewni¢ energie elekiryezna i wode dla potrzeb budowy;

utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz syslematycznie porzadkowac

miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzér nad mieniem budowy:

5)  skladowaé, wywozié i utylizowac odpady:

6) wykonywa¢ niczbedne proby, badania, uzpodnienia nadzorow i odbiorow =z

uzvtkownikami infrastruktury:
) wykona¢ obstuge geotechniczng 1 geodezyjng w tym inwentaryzacje
powykonawcza,

8) opracowaé dokumentacj¢ powykonawceza (1 egz.):

10) przywréci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren w
obrebie budowy po zakofczeniu prac:

11) usuwaé niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec osob prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanvch i wszelkich szkéd powstalych podezas tych robdt na dzialkach
bedacych ich wiasnoscia.

§ 15

a2
L

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wst¢pu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlancgo. do
ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustaws Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakorczeniu robdt Wykonawea zobowiazany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robdl i przekazaé go Zamawiajacemu w lerminie ustalonym na odbidr robat.

Wykonawea zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytulu szkod, kiore

moga zaistnieé w  zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnoscel cywilngj.

Ubezpieczeniu podlegaja w szezegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwigzanc bezposrednio
z wykonywanicm robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszczesliwych  wypadkow dotyczacych
pracownikdw i 0séb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym lakZe ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawee w ofercie;

4)  sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robdt przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci nierbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robot, a w przypadku nicokazania przez Wykonawee Zamawiajgcemu
zawartych uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpicczenia terenu
robét w imieniu Wykonawey, a koszty zwigzane z zawarciem umdéw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Wykonawca zobowiasuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialéw whasnveh,

8. Materialy, o ktérych mowa w ust, 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
W ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacii istolnych  warunkéw
zamowienia oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawea obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiaféw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosei z Polsky Norma lub aprobata techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszezenia wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowiavzek informowania Zamawiajgcego o:
1} koniecznosei wykonania robét dodatkowyeh w terminie 3 dni od daty stwicrdzenia
koniecznosei ich wykonania;
2) niczwlocznic o terminic zakrveia robét ulegajacych zakryciu oraz o terminic
odbioru robot zanikajacyeh; jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17
Whasciwym do rozpoznawania spordw wynikiveh na tle realizac]i ninigjsze] umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacepo.

§18

Strony oswiadezaja, Zc osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania ninigjszej umowy.

§ 19

Umowe ninicjsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, » czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Lamawiajyey
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