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NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
KATEGORII

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, wykonania wykopow w gruntach I-V kategorii w ramach przebudowy
drog gminnych w miejscowosci Ciasna i Sierakoéw Slaski — Sierakow Slaski ul. Nowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdot wymienionych
w p. 1.1., zwiazanych z wykonaniem wykopow.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, p. 3.
Przy mechanicznym wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowaé
nast¢pujacym sprzgtem:
a) Koparka
b) Roéwniarka,
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c) Spycharka gasienicowa,
d) Sprzet do robot recznych
e) Sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na
odwodnienie wykopow dla wykonania Robot ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Uzywany sprzg¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Transport obejmuje przewdz gruntu uzyskanego z wykopow na wysypisko.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport. Jako $rodki transportowe
mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione w
PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji Projekt organizacji
i Harmonogram Robodt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane

wykopy.

5.2.  Wymagania dotyczace zaggszczania 1 no$nosci gruntu

Wymagany wskaznik zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
Is powinien wynosi¢ 1s=1,00.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.3. Wykonanie Robot

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze
niz 10cm;
- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczacé:
-3cmi+lcm;
- szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10cm;
- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,;
- pochylenie skarp wykopu nie moze roéznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%;
- maksymalna glebokos¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczad
10cm.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji kierownika
Projektu przewidywany sposob odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.
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5.4. Sposob i kolejnos¢ realizacji wykopéw musi uwzgledni¢ etapowanie Robot i ich
postep pozostatych branzach. Niedopuszczalne jest wykonanie wykopoéw z wyprzedzeniem
powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robdt lub w sposdb powodujacy zagrozenie
ruchu pieszego lub kotowego. Przewiduje si¢ wykonanie rob6ot podtuznych, poprzecznych i na
odktad.

5.5. Warunkiem rozpoczecia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow ponizej
zwierciadla wody gruntowej, obnizenie tego zwierciadla do poziomu umozliwiajacego
wykonywanie Robot.

5.6. Wykopy nalezy wykonywaé w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow
sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowiazany do
wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sasiednich. Obliczenia
te podlegaja sprawdzeniu przez Kierownika Projektu oraz Projektanta.

5.7.  Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu na
skutek obsunigcia si¢ gruntu, Wykonawca usunie wlasnym staraniem.

5.8. Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdw przed
przedostawaniem si¢ do niego wody (opadowej 1 gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbgdny czas.

5.9. Grunty z wykopdw nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi
dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczenia drég dojazdowych przewozonym
materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczenia drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez
odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) Odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

b) Zapewnienie statecznos$ci skarp;

¢) Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot 1 po ich zakonczeniu;

d) Doktadnos¢ wykonania wykopow;

e) Zaggszczenia gornej strefy robot ziemnych;

f) Biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonywanych rob6t ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci
2 | Pomiar szerokosci dna rowow 3m 1 poziomica lub niwelatorem,
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | w  odstgpach co 200m na prostych,

ziemnego w punktach gléwnych tuku, co 100m na
4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R > 100m co 50m na tukach o
5 | Pomiar réownosci powierzchni korpusu | R < 100m oraz w miejscach, ktére budza
6 | Pomiar rownosci skarp watpliwosci
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach
korpusu lub dna rowu co 200m oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000m” warstwy

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej
o wigcej niz + 10cm.

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6ézni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wigeej niz -3cm lub +1lecm. Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata
3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3cm. Nieroéwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie
moga przekracza¢ £10cm. Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do
rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3cm lub +1cm.

6.1. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenie cech od okreslonych
w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Kierownika Projektu moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢
potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m’) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbioér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganymi, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowiazany jest
do ich poprawy na wiasny koszt.

Rodzaj i zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w p. 5.2.15.3.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr sze$cienny (m’) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania
1 obejmuje:
- prace pomiarowe 1 przygotowawcze,
- wykonanie wykopu,
- odwiezienie gruntu na wysypisko lub sktadowisko przyobiektowe w przypadku ponownego
wykorzystania,
- profilowanie dna wykopu i1 skarp wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych
niniejsza ST,
- zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach z p. 5.6.
oraz we wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania stale lub przesuwne, albo inne
sposoby okreslone przez Wykonawcg w PZJ),
- usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopdéw, w tym
wykonanych skarp wykopu,
- odwodnienie wykopu na czas niezbgdnych do jego wykonania i utrzymania,
- biezace utrzymanie w czystos$ci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,
- rekultywacja terenu wysypiska ( lub jego koszt),
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i1 jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robdt objgtych niniejsza ST, -
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;.

PN-68/B -06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
1 podtoza przez obciazenie ptyta.

BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych
1 lotniskowych.

BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika no$nosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienia drog.

Dz. U. nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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