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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. — Wyarag Ogélne odnosisdo wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymadachnicznych dotyerych wykonania i odbioru
Rob6t, ktére zostanwykonane w ramach remontu odwodnienggatza
ul. Zjednoczenia w miejscowa Ciasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwies¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robot olefych ST

Wymagania ogo6lne natg rozumie i stosow& w powigzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specatijach Technicznych
beda stosowane przez wykonagves jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, niegdlacy budynkiem, stanowty calG¢
techniczno — zytkowg (drog) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmwygzet).

1.4.2. Chodnik isciezka rowerowa — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i roweraysitaz odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montewa)— droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuzeana do
usungcia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy— opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stiagcy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorébbdtoprzekazywania polete innej
korespondenciji technicznej pagdizy Kierownikiem Projektu, Wykonawa projektantem.
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1.4.6. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktwa

1.4.8. Korona drogi— jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamiapasawaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy— nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi
i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez KierownikaProjektu rejestr
Z ponumerowanymi stronami shcy do wypisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych Robét w formie wylicagszkicow i ew. dodatkowych zgdznikow.

Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaotwierdzenia przez Kierownika Projektu.

1.4.13. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.14. Materiatly — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodnie
z Dokumentag Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw giecych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — goOrna warstwa nawierzchni poddana bémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca — warstwa znajdgga sé miedzy warstvg Scieralmy
a podbudow, zapewnigica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stmca do wyrOwnywania nierOWK§oi
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).
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e) Podbudowa zasadnicza -gdérna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza —-dolna cz$¢ podbudowy spetniagga, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taziem wody, mrozu
i przenikania cgstek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna —warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed dziataniem mrozu.

h) Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania
czastek drobnych gruntéw do warstwy nawierzchagtej powyze;.

i) Warstwa odsyczajaca —warstwa stagca do odprowadzania wody przedosgtaj
sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta— wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraya do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia  (bliska) zgodmi& — zgadnas¢  wykonywanych  Robot
z dopuszczapymi tolerancjami, a f przedziat tolerancji nie zostat olgeny
z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju Roboét
budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besyowy mae rownie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizar chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze -cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stigca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podlge — grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania

1.4.22. Podtae ulepszone- gérna warstwa podita, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Kierownika Projektu— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, daiyae sposobu realizacji Roboét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldeca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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1.4.25. Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego gqu#enia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana pateimegeometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniegcego paodczenia.

1.4.26. Przepust —obiekty wybudowane w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dnllvagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggaip.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu dacego przedmiotem Robdt.

1.4.30. Rekultywacja— Roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.31.Slepy Kosztorys — wykaz Robé6t z podaniem ich i (przedmiar) w kolejngxi
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyzda odebng
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczgy zdolp do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno -zytkowych. Zadanie mee polegéd na wykonaniu
Rob6t zwyzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgre Robdt

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalck i wspétrzdne punktow gtownych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robodszkdédzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowathizie zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

1.5.2.1.Przetargowa Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowa (Przetargowa)
Opis techniczny

=

Plan sytuacyjny
Przekroje typowe
Profil podtuzny
Przekroje poprzeczne

Szczegoly

N o g s~ D

Specyfikacje techniczne

Przedmiar Robot

1.5.3. Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektovg | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy @tam czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mee wykorzystd bledow lub opuszcze w Dokumentaci
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiastwpadomic Kierownika Projektu, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiglyy zgodne z Dokumentagj
Projektowg i ST.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac]
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowaday jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyl
w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robat.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwsa st wykonanie robot utrzymaniowych
i remontow bieacych, niezlbdnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim
standardzie technicznym, zlmnym dla tej drogi. Powsze nie obejmuje ddiezania
i zwalczania gotoledzi, ktdre wykonuje administradoogi.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zapory, czasgqveygnalizagi,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewggajv ten sposéb bezpiedmwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczae kyda akceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu orazegrumieszczenie, w miejscach
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i ilgciach okreélonych przez Kierownika projektu, tablic informacygh, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablianformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebo@y zaptacie i przyjmuje size
jest whczona w Ceg Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot wykonawcatizie:

a) Utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow
i norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wilasrsoi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie

jego sposobu dziatania. Stogupk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow rogd
dojazdowych.

2. Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychaomyt lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprag przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.

Materiaty tatwopalne ¢xa skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmgarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane
do wykonywania robot.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do Robdt bdg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okémjac brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaczeniu
Roboét ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00.




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4
] NIP 575-169-16-97 REGON 15241018

przepisy Zamawiggy powinien otrzymé zgod na wycie materiatdbw od wigiwych
organow administracji gstwowe;.

Konsekwencje izycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stamowch
jakiekolwiek zagraenie dlasrodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasni publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zanieczyszczeniem wiasiwb publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z niewtdciwym
prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziaa strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnev taki sposéb, aby stan naprawionej
wiasndci byt nie gorszy i przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane prze jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i ggizma podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeegjo. Wykonawca zapewni wwe
oznaczenie, zabezpieczenie i przebugowych instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikbw oraz kdzie odpowiedzialny za ochrentych urzdzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowa
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majac hwykonane w zakresie przefenia instalacji
I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénkiierownika Projektu i wtadze
lokalne o zmianie rozpoegeia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych znajdggych s¢ w terenie olgtym
Robotami.

1.5.9. Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpeleceniami kierownika Projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawacglbie przestrzegawszystkich obowjzujgcych
przepiséw dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozpedzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002w sprawie szczegotowego zakresu i formy
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreszaju robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151 poz. 12562002)

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00.
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Uznaje s, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobo6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do Robét od Daty Rozpecm do daty wydania Potwierdzenia
Zakaczenia przez Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jajbelementy byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea, to na polecenie
Kierownika Projektu powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w8 jakikolwiek sposob zwgzane
z Robotami i bdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa& kierownika Projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13.RO6wnowanaos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotang konkretne normy lub
przepisy, ktore speintamap materiaty, spra i inne dostarczane towary, oraz wykonane
i zbadane Roboty,¢da obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w koktia nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypanstwowe lub odnosgSiudo konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwomj
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania fipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia | pisemnegtwigrdzenia przez Kierownika
Projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic przediazone Kierownikowi Projektu, co
najmniej na 28 dni przed dabczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdzie zaproponowane zmiany nie
zapewnia zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosugje Si
do norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY

2.1. Zroda uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymnkavgystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednidwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materialdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb ggly spetniag
wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiodel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekodet miejscowych wgczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigraj raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie mete@d wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypaeklultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Dokumentacji projelapieda wykorzystywane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyma@okumentacji projektowej lub wskaza
Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&kiu, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu
w celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcyjnych z wymaganymabRir
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $§davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuetizie prowadzit inspekejwytworni beda
zachowane nagbujace warunki:
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a) Kierownik Projektu ldzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Dokumentacji Projektowe.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z Terenu Budowy, 4uz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projeldsli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazyicie tych materiatdw do innych robotznte,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materiatl@dastanie przewarggiowany przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robaot, w ktorym znajdupie niezlgdne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane magtato czasu, gdydaa one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jako
wiasciwos¢ do robdt i byty dostone do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lpbza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Radipt Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o swoim zamiarze, co najmniefygodnie przed iyciem materiatu,
albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodpagterialu nie mze by pdzniej
zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych Roboét. Spez uzywany do
Robd6t powinien b§ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji Robdt,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadoraku ustale w takich
dokumentach spe¢t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Priojek

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidGlerownika Projektu
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopiekdmentdw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwdumpozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoKierownika Projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcegt@cged wyciem sprztu. Wybrany spre,
po akceptacji Kierownika Projektu, nie aeoby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostgn przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na € przy
transporcie materiatow/spitzi na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie néelnie zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow ipesob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wplyrng niekorzystnie na jake wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadkierownika Projektu,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Dokumentag)
Projektows, oraz za jak& zastosowanych materialdw i wykonywanych Robdét eh i
zgodnd¢ z Dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okre&lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wgsok przez Kierownika
Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgltiza ich doktadng:.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw Robdét dwla oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik Projektu uwzgtini wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswi@adczenia z przeszioi, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptyw@g na rozwzamn kweste.

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00.




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4
] NIP 575-169-16-97 REGON 15241018

Polecenia Kierownika Projektucls wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykooeavwod grdba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowipzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika projektu Programu Zapewnienia Jaipw ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, iwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Kierownika Projektu.

W przypadku gdy prowadzone Roboty maledo rodzaju rob6t stwarzagych
szczegoOlne zagrenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 151, p&256)
Wykonawca ma obowzek przedstawienia, najpdiej w terminie 7 dni przed rozpogzem
Rob6t, odpowiedniego planu bezpietg®va i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jalad bedzie zawieré:

a) Czes¢ ogOlm opisupca:
- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,
- bhp,
- plan bioz (kiedy wymagany),
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za j&kad terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,
- system (sposOb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaiezlect prowadzenie
bada),
- sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany padorme przekazywania tych
informacji Kierownikowi Projektu;

b) Czei¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu Robot
- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgmozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ila¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeatauich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposbb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw Robot,
- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nieopowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazorng jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikojektu mae zaada od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich wykonania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czstotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostatg sam okréone, Kierownik Projektu
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektwiadectwa,ze wszystkie stosowne
urzadzenia i spret badawczy posiadfaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Kierownik Projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu lkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedogignicciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, speu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda tak powane, ze mog wptyng¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi Wykonawca.

Kierownik Projektu jest upowaiony do kontroli wszystkich Robo6t oraz materiatdw
dostarczonych na budewub na jej terenie produkowanych,aetapc w to przygotowanie
i produkcg materiatdw. Kierownik Projektu powiadomi Wykonawo wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie materialy i Roboty, ktére ngekiap wymaga jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyc
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewniaj mazliwosci udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcadbie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj
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Pojemniki do pobierania probekda dopuszczone przez Wykonawiczatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Prébki dostarczone piégkonawe do badéa wykonywanych
przez Kierownika Projektu doa odpowiednio opisane i oznakowane, w SposoOb
zaakceptowany przez kierownika Projektu.

6.4. Badanie i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Kierownika Projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Kierownika
Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbbdania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada&

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniongsf do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrddia ich wytwarzania
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey | producenta
materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji sgstu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawe, ocenia zgodnd materiatdbw i Rob6t z wymaganymi ST na podstawie
bada& witasnych oraz wynikow bada pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Kierownik Projektu mee pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zidi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to kierownik Projektu poleci Wykoraw lub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze siwytagcznie
na wihasnych badaniach przy ocenie zgadnomateriatbw i Robdét z Dokumentac)
Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&rhyub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.6.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamavgieggo

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujagce badania i pomiary zlecone przez
Kierownika Projektu:

a) Przed rozpoczxiem Robot:
- badanie materiatéw przewidzianych do wbudowania,
b) W trakcie Robot:
- badania jakéri stosowanych materiatow,
- badania sprawdzaje do odbioru rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,
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- badania do odbioru ostatecznego wg poszczegolaystiymentow SST.
W czasie trwania budowy probki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mée dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniona zgodd® z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
* Polskg Normg lub
» Aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacja okrdong w pktl.
i ktorej spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumentydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonywanych przez niego. Kopie wynikéw
tych bada dostarczone przez Wykonagvi€sierownikowi Projektu.

Jakikolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
Robat, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehkzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska dhowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerdeds oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika
Projektu.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programpexenienia jakéci harmonogramow
Robot,

- terminy rozpocgcia zak@czenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zaradzenia wstrzymywania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczece czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania Robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedtazone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania. si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kiemnika Projektu do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgprkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonywanych Rgtraeprowadza siw sposéb
ciggty w jednostkach przytych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru Robdét. Winny BBy udostpnione na kade zyczenie Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace

dokumenty:

a) Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu Budowy,

c) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno — prawne,

d) Protokoty odbioru Robdét,

e) Protokoly z narad i ustale

f) Korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spdwje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyc¢tla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot &dzie okrgli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje wykonawca po pisemnym pdangieniu Kierownika
Projektu o zakresie obmierzonych Robot i termirbentaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczego6towych Spigegjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Kierownika Projektu na gnie.

Obmiar gotowych Robot ¢hlzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagals do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Kierownika Projektu.

Obmiar nie powinien obejmowa dodatkowych Rob6t nie wykazanych
w Dokumentacji projektowej z wafkiem Robot zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu na gimie. Zwikszona ilé¢ Robot w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upaneenia Kierownika Projektu nie me stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdét i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maja b§ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganymi specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgisb
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spetx wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywad to wyposaenie zapewniag
w sposob cgly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢geziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tale w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsczasie ich wykonania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha leda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejegdbmiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujagcym etapom
odbioru:
a) Odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) Odbiorowi czsciowemu,
c) Odbiorowi ostatecznemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.  Odbidér Robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu Robot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowa¢ danej cesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebzika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika jektu. Odbior lkdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcia Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawi
bada& wtasnych oraz dokumentéw zawigi@jch komplet wynikéw badalaboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronitacjDokumentagj Projektows, ST
I uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czsciowy
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Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Robot.
Odbioru czsciowego Robo6t dokonuje gswg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robd6t dokonuje Kierownik Projektu.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéaczenie Robét oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na gmie o tym fakcie Kierownika projektu.

Odbior ostateczny Rob6t nggt w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projekéikaiczenia Robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyzneazprzez Zamawiggego
w obecndci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiggea Roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodie wykonania Robét z Dokumentadprojektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zaposziga z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetg@jch i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét aegowych lub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robgezeli ich jakaé¢ i ilos¢
w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z wamnkontraktu, ST oraz ustaleniami
i poleceniami Kierownika Projektu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢ wykonywanych Robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiedawymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajgc
pomniejszog wartaé¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagarzyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robot spmzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Projektu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu.il@mpetniagce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dziennik budowy i Rejestr obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznatzaboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.

abrwn

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00.




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 15241018

6. Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZJ.

7. Opinie technologiczna spadzory na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggezh (np. na potzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia, wodocjgowej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét tacielom uradzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robaot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatlej] w wyniku geodezyjnejwentaryzaciji
powykonawczej.

11.Sprawozdanie kierownika budowy wraz awadczeniem o zakazeniu Robot.

12.Protokoty odbiorow cgsciowych i ewentualnie robot zanilgaych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego niectla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag lkpds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzagicych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbiad pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Rolz@tigzanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana prze Wykowrawze
jednostk obmiarow ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej ledzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumenta@jojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- Wartag¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartc¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
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Koszt dostosowania sido wymagéa Warunkoéw Kontraktu i WymagaOgolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.0Gmbuje wszystkie warunki okéone
w w/w dokumentach, a niewyszczegdélnione w koszterys

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszty wykonania Organizacji Ruchu na czas budparyosi Wykonawca. Po stronie
Wykonawcy ley réwniez spetnienie roszche oséb i podmiotoéw, ktore w zwaku
z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowpgrdwadzenia robét dozngj
jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i orgagjizaichu obejmuije:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

b) Budowa drog objazdowych, innych gdzeh i obiektéw lub remont istniggych drog
w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego.

c) Opfaty/dzierawy terenu.

d) Odszkodowania zwrzane z wydlaeniem tras pojazdow komunikacji zbiorowe;j.

e) Przygotowanie terenu.

f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikdkraweznikOw, barier,
oznakowa i drenau.

g) Tymczasowe zabezpieczeni lub przebudowadreh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

h) Oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usgm@ tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

i) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

J) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizajchu obejmuje:
k) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
[) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (DANt39 z 25.08.1994r, poz. 414)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — O odpadach (D262, poz. 628)

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporadzenie Ml z 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ml z 27.08.2002r (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyadograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pé&niejszymi zmianami).
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