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Ogloszenie nr 606754-N-2017 z dnia 2017-10-25 .

Gmina Ciasna: Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sawowej i Dobrodzieiskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjndjgospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszeni&Zamieszczanie obowakowe

Ogtoszenie dotyczyZamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétinansowanego z&odkow Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Opreracyjny wojewodztkgskiego 2014-2020- Europejski Fundusz Rozwoju
regionalnego dla dziatania 10.3 rewitalizacja obszaréw zdegradowanych.

O zamoOwienie mog ubiegat sie wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore lgda realizowaty
zamoOwienie, obejmuje spoteczni zawodowy integracje 0sob kdacych czionkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda& minimalny procentowy wskaik zatrudnienia osob naigcych do jednej lub wecej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie myiejg230%, oséb zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Poskpowanie przeprowadza centralny zamawiacy

Nie
Posgpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie posgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiagcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
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postepowania:
Posgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawigych
Nie

Jezeli tak, naley wymienic zamawiagcych, ktérzy wspdlnie przeprowadzgjostpowanie oraz poda
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt@vadanymi do

kontaktow:

Poskgpowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiggymi z innych paastw cztonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postpowania wspoélnie z zamawiacymi z innych paistw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majce zastosowanie krajowe prawo zamowiepublicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ciasna, krajowy numer identyfikacyjny 15139841600000, ul. ul.
Nowa , 42793 Ciasna, wdjlaskie, pastwo Polska, tel. 34 3535100 w. 19, e-mail
e.krogulecki@ciasna.pl, faks 343 535 105.
Adres strony internetowej (URL): www,ciasna.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym pma uzyska dostp do narzdzi i urzadzei lub formatéw
plikéw, ktore nie g ogolnie dosipne
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoegglowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA  (jezeli dotyczy):
Podziat obowizkow miedzy zamawiajcymi w przypadku wspdélnego przeprowadzania
postpowania, w tym w przypadku wspdélnego przeprowadzanigposania z zamawiggymi z
innych pastw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamaw@jch jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie pagowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzeniegpostania
odpowiadaj pozostali zamawiagy, czy zaméwienieduzie udzielane przez kdego z
zamawiagcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu Zeezrpozostatych
zamawiagcych):
l.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpfredni dostep do dokumentéw z posgpowania mazna uzyska pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczonadmzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia

Nie

http://ciasna.bipgmina.pl, http://ciasna.pl

Dostep do dokumentéw z posgpowania jest ograniczony - wgcej informacji mozna uzyska pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w pogpowaniu nalezy przesytat:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczedo udziatu w posg¢powaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie ddziatu w pospowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposdb:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z naredzi i urzadzen lub formatéw plikow,
ktore nie ;3 ogolnie dosgpne
Nie
Nieograniczony, petny, bezfr@dni i bezptatny dogp do tych nargdzi mazna uzyska pod
adresem: (URL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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I1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiagego:Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodzigskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej
gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

Numer referencyjny:

Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czsciowych

ZamoOwienie podzielone jest naéai:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w pogpowaniu mazna sktadat w odniesieniu
do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenigdznie nasg¢pujacych czsci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz$ci zamdwienia, na ktére mae zost& udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkai¢, zakres, rodzaj i il&* dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okséenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okrélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty
budowlane: Na dziatce o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703 _2, Ciasngb,ehidencyjny
0001 Ciasna, wojewodztwibaskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - §glaiel 1/1
Gmina Ciasna. Dla dziatki 352/15 zaproponowano dziania projektowe: & . Brazane z
uksztattowaniem terenu. 2.Utwardzenie terenu pod place o przemnappd dziataln@& gospodarcg
i rekreacyjn. ( Szczegdty brata drogowa) 3.Zaprojektowanie zatoczki autobusowej wadkay
Dobrodzigskiej. ( Szczegoty bram drogowa) 4.Projektowany dren@Szczegoty brara sanitarna)
5.Zaprojektowane chodniki z kostki betonowej ( Szczegdlydaranogowa) 6.Zaprojektowane alejki i
place z nawierzchni mineralngywicznej. ( Szczegoly braa drogowa) 7.Zaprojektowana scena z

azurows, drewnian $ciamg. 8.Zaprojektowane mury oporowe. (Szczego6t badkonstrukcyjna)
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9.Zaprojektowane podesty drewniane do siedzenia. 10.Zaprojektowaneztaeasy.
11.Zaprojektowana szachownica do gry w szachy zac@rkul i széciandw jako siedziska.
12.Zaprojektowane schody terenowe. 13.Zaprojektowane kwietniki z ramebyatowymi
14.Zaprojektowana araacja przestrzenna podklaaca atuty alei ¢bowej- kostka z lustra.
15.Zaprojektowana altanawowa z drewna. 16.Zaprojektowany drewniany pomost.
17.Zaprojektowany przepust weszi potudniowej opracowania. ( Szczegoty brasanitarna)
18.Zaprojektowany mostek drewniamgacy ulice Stawowg z terenem opracowania.
19.Zaprojektowana pia z piasku. 20.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegoty faarasadzezieleni)
21.Zaprojektowane nasadzenia krzewow i drzew. ( SzczegOtydbrasadzezieleni).
22.Zaprojektowana wiata rowerowa. 23.Zaprojektowan stragany. 24.ddapregme dwietlenie
punktowe i lampowe .(Szczego6t brarelektryczna) 25.Zaproponowane systemowe tawki parkowe.
26.Zaproponowane systemowe stupy informacyjne. 27.Zaproponowane systempgve&aseci.
28.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczegd&cbedekiryczna)
29.Zaprojektowane stupywietleniowe.(Szczego6t braa elektryczna) Na dziatce o nr 269/2 jednostka
ewidencyjna 240703 _2, Ciasna, ¢lbewidencyjny 0001, Ciasna wojewodztylgskie, powiat
lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - vétaciel 1/1 Gmina Ciasna. Dla dziatki 269/2 zaproponowano
dziania projektowe: 1.Prace zwane z uksztaltowaniem terenu. 2.Zaprojektowanie nawierzchni
placéw z EKO kostki , kolor szary. ( Szczegoty biadrogowa) 3.Zaprojektowane alejki i place z
nawierzchni mineralnazywicznej. ( Szczegoty braa drogowa) 4.Zaprojektowana przebudowa
budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Integracji spotecznej. 5.Zapajekttaras drewniany
nazelbetowej konstrukcji przy budynku Centrum Integracji Spotecznej. (Sathesra

konstrukcyjna) 6.Zaprojektowane schody terenowe. 7.Zaprojektowane stogavyiate na placu przy
szkole. 8.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegdly heanasadzezieleni) 9.Zaprojektowana altana
azurowa z drewna. 10.Zaprojektowane nasadzenia krzewdw i drzevzdddig brana nasadze
zieleni). 11.Zaprojektowane stupywietleniowe.(Szczego6t braa elektryczna) 12.Zaprojektowane
oswietlenie punktowe i lampowe .(Szczego6t bramlektryczna) 13.Zaproponowane systemowe tawki
parkowe. 14.Zaproponowane systemowe stupy informacyjne. 15.Zaproponowanesysteosze na

smieci. 16.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczeagot br

11.5) Gtéwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-p
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11.6) Catkowita warto §¢ zamdwienia(jezeli zamawiagcy podaje informacje o warfoi zamowienia)
Wartas¢ bez VAT: 4542901,96
Waluta:
PLN
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkmmitacatk
maksymalna wark@ w catym okresie obowazywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowié, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzpNie

Okredlenie przedmiotu, wielk@i lub zakresu oraz warunkow na jakich zostadzielone zamowienia,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustapy

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny systemakupow:

miesgcach: lub dniach:

lub

data rozpoczcia: lubzakonczenia:2019-03-30

Okres w miegicach Okres w dniach Data rozpocigl Data zakaczenia

2019-03-30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IlI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU
[11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrélonej dziatalnosci zawodowej, 0
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Okreslenie warunkow: zamawiggy nie dokonuje opisu sposobu spetniania warunku;
Informacje dodatkowe
[11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: ) Wykonawca musi wyk&zaosiadaniérodkdw finansowych lub zdolgoi

kredytowej w wysokéci nie mniejszej ri 1000 000,00 PLN Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
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Wykonawca mee polegé na zdolnéciach ekonomicznych zaméwienia innych podmiotéw,
niezalenie od charakteru prawneggacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji
zobowpzany jest udowodhiZamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niedinymi do
realizacji zamoéwienia, w szczegoktoprzedstawiajc w tym celu pisemne zobogzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji nigditych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia. Podmiot, ktéry zobgrat st do udostpnienia zasobow zgodnie z ust.
2b, odpowiada solidarnie z wykonaywza szkod zamawiagcego powstat wskutek
nieudosgpnienia tych zasobdw, chyba za nieudogpnienie zasobOw nie ponosi winy. Waib
pieniezne wskazane w celu wykazania przez Wykongsypeinienia warunkow udziatu w
postpowaniu, o ktérych mowa wgj, podane w walutach obcych, Zamawigjprzeliczy wartéc
na walu¢ polsks w oparciu agsredni kurs walut NBP, dla danej waluty do PLN, z daty wszez
postpowania. Jeeli w tym dniu nie bdzie opublikowanyredni kurs NBP, Zamawiagy przyjmie
kurssredni z ostatniej tabeli przed wszciem posgpowania.

Informacje dodatkowe

[11.1.3) Zdolno §¢ techniczna lub zawodowa

Okredlenie warunkow: Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku: warureskie ost
spetniony jeeli wykonawca wykae, ze w okresie ostatnichqaiu lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziatakw jest krotszy — w tym okresie wykonat
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowongkgt co najmniej dwie roboty budowlane
polegajce na budowie, przebudowie lub remoncie budynku. Pszeyroboty mog stanow
przedmiot zamdéwienia jednej umowy lub zakressbdych uméw. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, Wykonawca mi@ polegé na wiedzy i déwiadczeniu innych podmiotow, niezalee od
charakteru prawneg@adzacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zohpany
jest udowodni zamawiagcemu, & bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamoOwienia, w szczegOlka przedstawiajc w tym celu pisemne zobogzianie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozyciji nieginych zasobdw na potrzeby wykonania zamdéwienia. Podmiot,
ktéry zobowizat st do udostpnienia zasobdéw zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z
wykonaw@ za szkod zamawiajcego powstatwskutek nieudogpnienia tych zasobéw, chybe

za nieudosfpnienie zasobow nie ponosi winy. W przypadku, gdy jakakolwiek dadotyczca
ww. warunku wyraona ledzie w walucie obcej, zamawdaly przeliczy ¢ wartags¢ na walug¢ polsky
w oparciu asredni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszta pos¢gpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego( za datszczcia pos¢powania zamawigfy uznaje datumieszczenia
ogtoszenia o zamowieniu w miejscu publicznie glmsym w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowej). Jeeli w tym dniu nie bdzie opublikowanyredni kurs NBP, zamawiggy przyjmie
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kurssredni z ostatniej tabeli przed wszciem posgpowania.
Zamawiagcy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopunse cite
udziatu w postpowaniu imion i nazwisk oséb wykomglych czynnéci przy realizacji zamdwienia
wraz z informagcj o kwalifikacjach zawodowych lub daiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

[11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
[11.2.1) Podstawy wykluczenia okr&lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
[11.2.2) Zamawiaj acy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ushb. ustawy
Pzp Tak Zamawiajcy przewiduje nagpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okrglona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia oktena w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ O SWIADCZE N SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWC E W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warurdw udziatu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie
111.4) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNO S$CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

1) Gdwiadczenie dotycee spetnienia warunkow udziatu w pgstwaniu, wedtug wzoru,

stanowjcego zajcznik nr 3 do siwz, W przypadku sktadania oferty wspolnej viwiadczenie

skfada petnomocnik w imieniu wykonawcow skitaggich ofer¢ wspoln.

11.5) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
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WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO S$CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPE£NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU:
2) - Wykaz rob6t budowlanych, o ktérych mowa w punkcie V pkt. 2.) (dot. pas@addolndci
technicznej) wykonanych nie wcreej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziatakw jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wasad, daty, miejsca wykonania, oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane, z zakzeniem dowoddéw okétajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalgycie, w szczegOln@i informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo fuk@one — zajcznik nr 5 do SIWZ. - Dowody
potwierdzajce,ze roboty wymienione w w/w wykazie zostaty wykonane w sposolrytgieraz
wskazugce, czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego dionawi
ukonczone. Dowodamigs - pagwiadczenia , lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego robotybudowlane byly wykonywane; - inne dokumentyeh puzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzgiekamentow, o ktérych
mowa powyej. W przypadku sktadania oferty wspolnej wykonawcy skiayapfert wspolry
skfadaj jeden wspoliny ww. wykaz Wykonawca musi wyk&pasiadanie polisy, lub innego
dokumentu potwierdzagego,ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzidnoywilnej w
zakresie prowadzonej dziatakwod zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na gsugwarancyjg, o
wartasci nie mniejszej i 1 000 000 ztotych.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ

WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO S$CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I 1.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia:Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda& informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sk ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dajczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siziozenie ofert w postaci katalogdéw elektronicznych lubydpénia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga se ztozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza siztozenie oferty wariantowe]
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza g1lko z jednoczesnym zieniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktdrzy zostas zaproszeni do udziatu w posjpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny,rpawtmeénowacyjne)
Liczba wykonawcéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemzakupdw:

Umowa ramowa dmzie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikbw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikbw umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorejda zamieszczone dodatkowe informacje dotgez

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopusza@azenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze zlmnych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznefprzetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)

Nalezy poda adres strony internetowej, na ktorej aukgjeldie prowadzona:

Nalezy wskaza elementy, ktorych wartdsci beda przedmiotem aukcji elektroniczney:
Przewiduje sk ograniczenia co do przedstawionych warkei, wynikajace z opisu przedmiotu

zamoéwienia:

Nalezy pod&, ktore informacje zostarudostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki lgdzie termin ich udogpnienia:

Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob pgsiwania w toku aukcji elektronicznej i jakieda warunki, na
jakich wykonawcy bda mogli licytowa: (minimalne wysokéci postpien):

Informacje dotyczce wykorzystywanego stz elektronicznego, rozezan i specyfikacji
technicznych w zakresie poke:

Wymagania dotycce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicgzne

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasietialania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zhyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego
etapu:

Warunki zamkngcia aukcji elektroniczney:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczeni|e

cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. Istawy Pzp(przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwinnowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszgpetnig wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastranie prawa do udzielenia zamoOwienia na podstawie ofegpmath bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacji ha etapy w celu ograniaieaby ofert:

Nalezy poda informacje na temat etapow negocjacji (w tym licebapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagezamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokéri nagréd dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwgzania stanovgice podstaw do skfadania ofert, jeli zamawiagcy przewiduje

nagrody:
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Wstepny harmonogram pagiowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rezsit

Nalezy poda informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia defigag minimalne wymagania, ktorym mygsz

odpowiadé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podi®gdn negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteribw oceny ofert wskazanych w specyfilstojnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorejdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest @dpsty opis przedmiotu zamoéwienia w licytacji
elektroniczney:

Wymagania dotycgce rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji eleftricznej, w tym
wymagania techniczne wdzea informatycznych:

Sposob pogpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okkenie minimalnych wysokii
postpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czashetrwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlzyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego etapu:
Termin skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytadjirelgczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknicia licytacji elektroniczney:

13z 22 2017-10-25, 12:3



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5

Istotne dla stron postanowienia, ktére zogtaprowadzone do téei zawieranej umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotycgce zabezpieczenia najgego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Nalezy wskaz& zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Z wykonawa, ktory ztazy najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta umowa, ktérej wzoér stanowi
zahkcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. kre&istotnych zmian
postanowié zawartej umowy w stosunku do gceoferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy mogcych stanowd podstaw do przedtaenia terminu wykonania robét budowlanych: 1)
wystgpienie negatywnych warunkéw atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopjenmiag
temperatury, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicadgdkennych
od przygtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania ioodlibb6t
budowlanych, warunki terenowe, w szczegétidstnienia podziemnych wdzen, instalaciji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub iclesez, a take pazaru lasu - utrudniggych
terminowe lub prawidtiowe wykonanie zamowienia, 2) wpinie w trakcie wykonywania
zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenjesi ono zwizane z zabytkiem lub
uzasadnionedalzie zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonangaziglodkrycia lub w
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3pmerse sity wyszej, 4) wysipienie
zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie orgarezywpublicznej lub instytucji, w
tym zmiany urgdowych interpretacji przepiséw dotyz/ch wykonywania lub finansowania robot
budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdlarizenazliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przezgtanta w trybie nadzoru
autorskiego zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji techniezylenania i odbioru robét
budowlanych w celu wykonania rob6t budowlanych, adakykonania robo6t budowlanych w terminie
okreslonym w umowie, 8) przekroczenie oki@nych w przepisach prawa terminéw wydawania
decyzji, zezwolé, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn igcych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkadiiorigreh w
przepisach ustawy - Prawo budowlane, 10) wydanie orzeczenia pdzeb snny podmiot, ktdrego

nie mazna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie rob6t zamiennyckeljgch

14z 22 2017-10-25, 12:3



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5

wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych. 12) zmiany wysokaunimalnego
wynagrodzenia za pracistalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia Adzipenika 2002 r.
o minimalnym Wynagrodzeniu za pegtekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.}elje
zmiany te lbda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawiniejszej umowy. Zmiana ta
bedzie obejmowa wytacznie czs¢ wynagrodzenia naldego Wykonawcy w odniesieniu do ktérej
nasgpita zmiana wysokii kosztéw wykonania Umowy przez wykonaywe zwigzku z wegciem w
Zycie przepiséw odpowiednio zmienjaych wysoké¢ minimalnego wynagrodzenia za pga&wota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kywadpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwgkszeniem wysokii wynagrodzé pracownikdwswiadczcych ustugi do wysoki
aktualnie obowjzujacego minimalnego wynagrodzenia za gracuwzgtdnieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpogdadaj
wzrostowi kosztu Wykonawcyedzie odnosi sic wytacznie do czsci wynagrodzenia pracownikéw
swiadczcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedegin, odpowiadajcej zakresowi, w jakim
wykonuj oni prace bezpoednio zwjzane z realizagjUmowy. W przypadku zaistnienia opisane;j
sytuacji, po wejciu w zycie przepiséw &dacych przyczyg waloryzacji, Wykonawca m@ zwrocé

si¢ do Zamawigjcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia - wska kwot, o ktéry wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z
uzasadnieniem zawiesgym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, ogakynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskalat, od ktorej nagpita badz nasgpi zmiana
wysokaici kosztow wykonania umowy uzasadp@g zmiag wysokaci wynagrodzenia nal@ego
Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobegxeny jest przedity¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynik&, w jakim zakresie zmiany te majptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegOInéci: pisemne zestawienie wynagrod4earéwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczcych ustugi, wraz z okégeniem zakresu (gZci etatu), w jakim wykonuajoni prag
bezpdrednio zwizam z realizaci Umowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadagej temu
zakresowi. Gjzar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu
spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysédicstawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne jeeli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawiniejszej
umowy. Zmiana tadglzie obejmowé wytacznie cz$¢ wynagrodzenia nalmego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagdita zmiana wysokii kosztow wykonania umowy przez Wykonayy/
zwigzku z wefciem wzycie przepisow odpowiednio dokogaych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie doystawaki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opiganeji po wejciu w

Zycie przepisow &dacych przyczyn waloryzacji, Wykonawca mie zwrdct sic do Zamawiajcego z
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wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzehiaz§\svot, o

ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnienigi@ragcym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakwynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz weska
kwote, od ktorej nagpita badz nasgpi zmiana wysokséri kosztow wykonania Umowy uzasadnicg
zmiarg wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowgzany jest przedity¢ dokumenty, z ktérychdalzie wynik&, w jakim zakresie zmiany te maj
Wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlriopisemne zestawienie wynagrod4earéwno
przed jak i po-zmianie) pracownik&wiadczcych ustugi, Wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu UbezpieczeSpotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznegesai cz
finansowanej przez Wykonaw,cz okr&leniem zakresu (€Zci etatu), w jakim wykonuaj oni prag
bezpdrednio zwizane z realizagjUmowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadagej temu
zakresowi. Gizar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Z wykonawory ztazy najkorzystniejsz
oferte zostanie zawarta umowa, ktérej wzor stanowjatik do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. 1. Zakres istotnych zmian postafordawartej umowy w stosunku do ¢cé
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy gopch stanowd podstaw do
przedizenia terminu wykonania robot budowlanych: 1) wpgtnie negatywnych warunkow
atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne temperatueghyectnych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od ptggh w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkidere, w szczegélrsoi
istnienia podziemnych wdzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych Iub ic
czesci, a take pazaru lasu - utrudniagych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia, 2)
wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istpigypuszczeniez i
jest ono zwgzane z zabytkiem lub uzasadniorelie zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu
dokonania ogidzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archenthagjo, 3)
wystgpienie sity wyszej, 4) wysipienie zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie
organow wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmianyggawych interpretacji przepisow
dotyczicych wykonywania lub finansowania rob6t budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robét
budowlanych wskutek zdanz@iemaliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7)
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dotacj projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykamahbt
budowlanych, a tate wykonania robét budowlanych w terminie ckoaym w umowie, 8)
przekroczenie okéonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji, zezwife, jezeli nie
wynika to z przyczyn tazcych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o

wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach éllrgych w przepisach ustawy - Prawo
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budowlane, 10) wydanie orzeczenia przgtlsb inny podmiot, ktdrego nie moa byto przewidzié
w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robo6t zamiennyckeljgch wykonanie wstrzymuje
wykonanie robo6t budowlanych. 12) zmiany wys@ianinimalnego wynagrodzenia za pgac
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia Ad2ipanika 2002 r. 0 minimalnym
Wynagrodzeniu za pragtekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.}eljzmiany te bda
miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawgniejszej umowy. Zmiana tagtizie obejmowé
wytgcznie cz$¢ wynagrodzenia naidego Wykonawcy w odniesieniu do ktorej mg#a zmiana
wysokaici kosztow wykonania Umowy przez wykonaywe zwigzku z wefciem wZycie przepisow
odpowiednio zmienigrych wysokéé minimalnego wynagrodzenia za pgakwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwgpbdpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zgaku ze
zwigckszeniem wysok&i wynagrodzé pracownikowswiadczcych ustugi do wysokai aktualnie
obowhizujgcego minimalnego wynagrodzenia za gracuwzgédnieniem wszystkich obgien
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota oddapga wzrostowi
kosztu Wykonawcy-xdzie odnosi sie wytgcznie do cgsci wynagrodzenia pracownikow
swiadczcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedegin, odpowiadajcej zakresowi, w jakim
wykonuj oni prace bezpoednio zwjzane z realizagjUmowy. W przypadku zaistnienia opisane;j
sytuacji, po wejciu w zycie przepiséw &dacych przyczyg waloryzacji, Wykonawca mi® zwrocé
si¢ do Zamawigjcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia - wska kwot, o ktéy wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z
uzasadnieniem zawiesgym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, ogakynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskalat, od ktorej nagpita badz nasgpi zmiana
wysokdaci kosztéw wykonania umowy uzasadp@g zmiag wysokaci wynagrodzenia nal@ego
Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobegxény jest przedity/¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynik&, w jakim zakresie zmiany te majptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegOInéci: pisemne zestawienie wynagrod4earowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczcych ustugi, wraz z okégeniem zakresu (gZci etatu), w jakim wykonuajoni prag
bezpdrednio zwizam z realizaci Umowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadgej temu
zakresowi. Gjzar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu
spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysédicstawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne jeeli zmiany te bda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawiniejszej
umowy. Zmiana tadglzie obejmowé wytacznie czs¢ wynagrodzenia nalmego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagdita zmiana wysokii kosztow wykonania umowy przez Wykona/
zwigzku z wefciem wzycie przepisow odpowiednio dokogaych zmian w zakresie zasad podleganiu

ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie doystawaki sktadki
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na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opiganeji po wejciu w
Zycie przepiséw &dacych przyczyn waloryzacji, Wykonawca mie zwrdct sic do Zamawiajcego z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzehiaz§\svot, o

ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnienigieragcym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakwynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz weska
kwote, od ktorej nagpita badz nasgpi zmiana wysokséri kosztow wykonania Umowy uzasadnicg
zmiarg wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowgzany jest przedity¢ dokumenty, z ktérychdalzie wynika&, w jakim zakresie zmiany te maj
Wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlriopisemne zestawienie wynagrod{earéwno
przed jak i po-zmianie) pracowniké&wiadczcych ustugi, Wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu UbezpieczeSpotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznegesai cz
finansowanej przez Wykonaw,cz okr&leniem zakresu (€Zci etatu), w jakim wykonuaj oni prag
bezpdrednio zwizane z realizagjUmowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadagej temu
zakresowi. Gizar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Z wykonawaory ztazy najkorzystniejsz
oferte zostanie zawarta umowa, ktérej wzor stanowjatik do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. 1. Zakres istotnych zmian postafordawvartej umowy w stosunku do ¢cé
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy gopch stanowd podstaw do
przedizenia terminu wykonania robot budowlanych: 1) wpgtnie negatywnych warunkow
atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne temperatueghgeatnych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od ptggh w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkidere, w szczegélrsoi
istnienia podziemnych wdzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych Iub ic
czesci, a take pazaru lasu - utrudniagych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia, 2)
wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istpigypuszczeniez i
jest ono zwizane z zabytkiem lub uzasadniorglie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu
dokonania ogidzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archenthagjo, 3)
wystgpienie sity wyzszej, 4) wysgpienie zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie
organow wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmianyggdawych interpretacji przepisow
dotyczicych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robét
budowlanych wskutek zdanz@iemaliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7)
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dotacj projektowe;j lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykamahit
budowlanych, a tate wykonania robét budowlanych w terminie cgkoaym w umowie, 8)

przekroczenie okéonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji, zezwife, jezeli nie
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wynika to z przyczyn tacych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach éllrgych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane, 10) wydanie orzeczenia przgtlsb inny podmiot, ktdrego nie ma byto przewidzié
w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robo6t zamiennyckeljgch wykonanie wstrzymuje
wykonanie robo6t budowlanych. 12) zmiany wys@ianinimalnego wynagrodzenia za pgac
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia Ad2ipanika 2002 r. 0 minimalnym
Wynagrodzeniu za pragtekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.}eljzmiany te bda
miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawgniejszej umowy. Zmiana tagtizie obejmowé
wytacznie cz$¢ wynagrodzenia nalmego Wykonawcy w odniesieniu do ktorej nadt zmiana
wysokaici kosztow wykonania Umowy przez wykonaywe zwigzku z wefciem wZycie przepisow
odpowiednio zmieniarych wysoké¢ minimalnego wynagrodzenia za pgakwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwgpbdpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zgaku ze
zwickszeniem wysok&i wynagrodzé pracownikowswiadczcych ustugi do wysoki aktualnie
obowhizujgcego minimalnego wynagrodzenia za gracuwzgédnieniem wszystkich obgien
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota oddapga wzrostowi
kosztu Wykonawcy-dzie odnosi sie wytacznie do czsci wynagrodzenia pracownikdw
swiadczcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedegin, odpowiadajcej zakresowi, w jakim
wykonuj oni prace bezpoednio zwjzane z realizagjUmowy. W przypadku zaistnienia opisane;j
sytuacji, po wejciu w zycie przepiséw &dacych przyczyg waloryzacji, Wykonawca mi@ zwrocé
si¢ do Zamawigjcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia - wska kwot, o ktéy wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z
uzasadnieniem zawiengym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, ogakynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskalat, od ktorej nagipita badz nasgpi zmiana
wysokdaci kosztéw wykonania umowy uzasadp@g zmiag wysokaci wynagrodzenia nal@ego
Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobegxeny jest przedity/¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynik&, w jakim zakresie zmiany te majptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegOInéci: pisemne zestawienie wynagrod4earowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczcych ustugi, wraz z okégeniem zakresu (gZci etatu), w jakim wykonuajoni prag
bezpdrednio zwizam z realizaci Umowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadgej temu
zakresowi. Gjzar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu
spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysédicstawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne jeeli zmiany te bda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawiniejszej
umowy. Zmiana tadzizie obejmowa wytacznie czs¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktorej nagdita zmiana wysokii kosztow wykonania umowy przez Wykonay/
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zwigzku z wefciem wzycie przepisow odpowiednio dokogaych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie doystawaki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opiganeji po wejciu w

Zycie przepiséw &dacych przyczyn waloryzacji, Wykonawca m zwrdct sic do Zamawiajcego z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzehiaz§\svot, o

ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnienigi@ragcym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakwynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz weska
kwote, od ktorej nagpita badz nasgpi zmiana wysokséri kosztow wykonania Umowy uzasadnicg
zmiarg wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowgzany jest przedity¢ dokumenty, z ktérychdalzie wynika&, w jakim zakresie zmiany te maj
Wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlriopisemne zestawienie wynagrod{earéwno
przed jak i po-zmianie) pracownik&wiadczcych ustugi, Wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu UbezpieczeSpotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznegesai cz
finansowanej przez Wykonaw,cz okr&leniem zakresu (€Zci etatu), w jakim wykonuaj oni prag
bezpdrednio zwgzane z realizagjUmowy oraz cgsci wynagrodzenia odpowiadagej temu

zakresowi. Gjzar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 1) rezygnacji przez Zamge@g) z wykonania
czesci robot budowlanych, wraz uwzginieniem konsekwencji finansowych zmiany. 2. Zmiany, o
ktorych mowa w ust. 3 nie W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, zg ggod umowy termin
wykonania robo6t budowlanych przedéusk o: 1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia
postpowania o udzielenie zaméuiidodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robét,
2) czas trwania warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologictergigwych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przfjch w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w szczegblistnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lubdefci, a take

ugaszeniu pearu lasu, 3) czas niegtiny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania
ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeategicz4) czas trwania sity
wyzszej, 5) czas niezldny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wysgiyah ze zmian w
przepisach prawa, 6) czas trwania dziatania lub zaniechania orgaaday publicznej lub instytucji,

w tym czas nieziginy na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wyatkah ze zmian
urzedowych interpretacji przepiséw dotyez/ch wykonywania lub finansowania robét budowlanych,
7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek ztlaresazliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wpdz&aia przez projektanta w trybie
nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikabmieznej wykonania i

odbioru robot budowlanych w celu wykonania robo6t budowlanych,za talgkonania robot
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budowlanych w terminie okénym w umowie, 9) czas réwny przekroczeniu ékeych w
przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zeziyalp., 10) czas wstrzymania robot
budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymanibudbétlanych, w
przypadkach ok&onych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 11) czasguoieyzma wykonanie
robot zamiennych, j@li ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych. 3. Zaggtydn
umowy dopuszczasirowniez dokonanie nagpujacych istotnych zmian postanowigawartej umowy
w stosunku do teei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany
sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym wprowadzenia rob6t zamiennych, w&jutek:
okolicznaci, ktérych nie mana byto przewidziéw chwili zawarcia umowy lub zmiany tg s
korzystne dla zamawiggego, 3) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od ptggh w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istndaiemnych urgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli lub ich g€zi, 4) zmian technologicznych spowodowanych w
szczegolnéci: a) pojawieniem gina rynku materiatéw lub ugdzen nowszej generacji pozwalaych
na zaoszcxlzenie kosztéw wykonania robét budowlanych lub dimaajace uzyskanie lepszej
jakaosci tych robaot, b) pojawienie showszej technologii wykonania robét budowlanych pozwedsj
na zaoszcxlzenie czasu wykonania robét budowlanych lub kosztow ich eksploatdajnierznagé
wykonania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rgafitechnicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgtlu na zmiany w przepisach prawa; 4. metanowé podstawy do
zwigkszenia wynagrodzenia. 5. Zgodnie z art. 649 K.c. w raziplmosci poczytuje s, iz
wykonawca podijt sie wszystkich robét oktych projektem stanowtym cz$¢ sktadova umowy. W
takim przypadku wyznacznikiem zakresu robét budowlanych, ktére ma wykdykonawca jest
projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar rob6t budowlanychéglfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udosggpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenido udziatu w postpowaniu:
Data: 2017-11-09, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wdglna pilr potrzelg udzielenia zamdwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):
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Wskaz& powody:

Jezyk lub gzyki, w jakich mog by¢ sporadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postpowaniu

>

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewaznienie postpowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegagcych
zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez pastwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie caici
lub czesci zamdwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si uniewaznienie postpowania o udzielenie zamoéwienia, jeli srodki stuzace
sfinansowaniu zaméwié na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiagy
zamierzat przeznaczy na sfinansowanie caléci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAt ACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZ ACE OFERT CZESCIOWYCH
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