Zatacznik nr 11 do SIWZ
wzdr umowy

UMOWANR ........cceeee.

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Gming Ciasna siedzibg w Urzedzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a, 42 — 793
Ciasna

reprezentowang przez:
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na
zadania pn: ,,Przebudowa ciggu drég gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi
gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowosci Ciasna Gmina Ciasna” o wartosci ponizej 5 225 000 euro dla robét
budowlanych, Przetarg RGK.ID.271.9.2019 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zmianami. )

1
Przedmi§ot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: . , Przebudowa ciggu drég
gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w
miejscowosci Ciasna Gmina Ciasna”.
2. Zakres umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w
oparciu o dokumentacje projektowa wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi. Zakres robot
obejmuje wykonanie:

- budowa oswietlenia drogowego,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- zielen, elementy matej architektury,

- tablice promocyjne,

- niezbedne roboty geodezyjne w tym inwentaryzacja powykonawcza,

- uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:

1) Umowie;

2) Projektach budowlanych

3) Siwz,

4) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5) przedmiarach robét

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé



kolejnos¢ waznosci dokumentéw okreslona w ust. 3 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét.

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i montazu tablic promocyjnych inwestycji, w
ilosci 2 szt. wedtug wytycznych Zamawiajacego. Szacunkowy rozmiar tablic promocyjnych to 100x120 cm.

§2

Wymogi materiatlowe
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.)
3. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Dokumenty
te Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do Odbioru Ostatecznego.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.

§3
Teren budowy
1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastapi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia budowy do Nadzoru Budowlanego. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§4
Termin wykonania

1. Zamawiajgcy okresla nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) zakonczenia robot budowlanych do .....cveeccceececeienne,
2) rozliczenia koricowego Przedmiotu do .......ccccceeeeevveirecrenennne.
2. Za termin rozliczenia koncowego catego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
3. W ciggu 7 dni od umownego terminu zakonczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcq na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgca na jej odbidr koricowy.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie takze prace w
soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i Swieta). Praca w dni ustawowo wolne od pracy musi by¢
kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Niezastosowanie sie Wykonawcy do powyzszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany terminu
zakonczenia robét i rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami okreslonymi w § 17
Umowy.

§5

Harmonogram
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo
— finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1
Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania, kazdorazowo, gdy poprzedni
harmonogram stanie sie nie spdjny z faktycznym postepem prac. Zamawiajgcy wymaga aby w roku 2019 (do 2
grudnia 2019 r.) wykonawca wykonat 50% zakresu rzeczowego przedmiotu zamodwienia. W/w wymaédg zawarty
powinien by¢ w uzgodnionym harmonogramie realizacji zadania.

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, w ciggu 7 dni,
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.



3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie rdwnoznaczne z zatwierdzeniem
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie a przedfozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania prac w cafosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczgwszy od dnia, ktdry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.

5. Po zakonczeniu prac projektowych a przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przedtozy do
akceptacji aktualizacje harmonogramu obejmujacego realizacje robdt budowlanych zawierajacego elementy
robot wynikajacego z wykonanego kosztorysu.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokosci brutto .............. (STOWNIE ZEOTYCR: ..t sttt st e s et st naaes ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOKOSCi ..c.cvevveveeeerecierienans
Podatek VAT w WySOKOSCi .....c.ceveeurucrererunnnne
Z tego wynagrodzenie brutto za:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgtoszeniem robét budowlanych / uzyskaniem niezbednego
pozwolenia i sprawowaniem nadzoru autorskiego W WYSOKOSCI .......c.ceevervevererercrenernnnes zt netto
2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowg w Wysokosci ..........c.ceeveeeeeneee. zt netto

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozina wykonac
zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub moggcych miec
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;j.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione
poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

5. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe. Faktura czesciowa moze zostaé¢ wystawiona wytgcznie na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt, potwierdzajacego ilosSciowe zaawansowanie rzeczowo-
finansowe prac, poswiadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow za wykonane roboty w
poprzednim okresie rozliczeniowym.

Fakturowaniu czesciowemu podlega 80% kwoty umownej. Pozostate 20% zostanie wyptacone Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Faktura winna by¢ wystawiona Na ZamawiajgCeEO0: ...uuunrirrerrnrirrresesesseerareeesresre e ssaesessesesressssnnsens

9. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej na adres: Gmina Ciasna, Nowa 1a, 42-793 Ciasna lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za Posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), dostepnej na stronie https://efaktura.gov.pl. podajac

odpowiednio:

a) Rodzaj adresu PEF - NIP

b) Numer adresu PEF - 575-18-65-341

§7
Rozliczenie Przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie po zakorczeniu prac
zwigzanych z wykonaniem danego zakresu Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej dla danego zakresu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT wystawione]j przez Wykonawce.



2. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastgpi w ciggu 14 dni
o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzgdzone materiaty o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone
i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

o otrzymaniu zapfaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych na potrzeby
robot budowlanych.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma sie z
wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych
dowoddw zaptaty.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr
robét bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedgcy przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej Umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokona¢ potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

10. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy,
na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

11. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone
W banKu oo e N e et e

12. Zmiana numeru konta stanowi zmiane Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

13. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania
wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie
odpowiedzialnosci solidarnej wynikajgcej z art. 6471 k.c. i potrgcenie kwoty réwnej tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub
dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot
pozyskanych z zabezpieczenia o ktérym mowa w § 15.

15. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej
formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o
powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie wierzytelnosci, ktorych
przelewu Wykonawca ma zamiar dokonac¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ wynikajgcg z niniejszej Umowy lub zwigzang z
niniejszg umowg od kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej
naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zakonczenia
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzarn wynikajgcych z
niniejszej Umowy.



17. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkédw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz cztonkédw Konsorcjum.

18. Po zakonczeniu projektowania a przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji przedmiar oraz kosztorys robét . Kosztorysowa suma odpowiadata bedzie ofercie
Wykonawcy, a przedmiar i kosztorys zawierat bedzie wszystkie elementy robét przewidziane dokumentacjg do
realizacji. przedfozony kosztorys bedzie podstawg do przygotowania harmonogramu o ktéry mowa w §5 pkt. 5.

§8

Polecenia Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robdt wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;
3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym (robdt) kolejnosci
wykonania robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen;
4) Rezygnacje z czesci robét.
2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecen nie mogg wptyngé na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposdb inny niz opisany w § 17 Umowy.
3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz
ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkdw,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych ustug i robot,
5) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji projektowej dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw,

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

4) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét,

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania o
porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoniczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

7) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen



obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

9) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych,

13) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

14) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robdt zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,

15) przekazanie przebudowanych Ilub modernizowanych urzadzen obcych witasciwym dysponentom
protokotem zdawczo-odbiorczym,

16) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

17) umotzliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy,

18) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

3. Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 5 bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach Przedmiotu Swiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujace czynnosci, ktérych
realizacja musi nastepowac¢ w ramach Umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z pdin. zm.): - wszystkie czynnosci wykonywane w ramach robot
budowlanych zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq, chyba, ze z odrebnych przepisow wynika, ze czynnosci te
mogq by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niz umowa o prace.

5. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osdb, o ktdrych
mowa powyzej . W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas pracy tych oséb ze
wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktore byty wykonywane przez tg osobe w ramach
realizacji przedmiotowego zamodwienia. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody
zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych.

6. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem przeprowadzenia
kontroli, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 3 sg zatrudnione na podstawie Umowy o prace.

7. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie
takze prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i S$wieta). Praca w dni ustawowo wolne od
pracy musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§10
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowg, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako



przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

........................................... tel. coeviveeeceeveeeeeenen... KIEROWNIK BUDOWY (BRANZA DROGOWA)
........................................... tel. vooeeveveeeeeeeeeesnen.. KIEROWNIK BRANZY ELEKTRYCZNEJ
§11
Nadzor

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. oséb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§12

Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdéw nastepujgce elementy umowy:
2. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia
3. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku,
z datg nie pdzniejszg niz wystgpienie w/w zmian.
5. W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére
majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada
aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug
(art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
7. Umowa z Podwykonawca/ dalszym podwykonawcg, powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:
1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,
2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktdrzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub



b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

8. Tres¢ Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej Umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem projektu tej Umowy, a takze projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.

11. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych w SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

12. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
Umowy.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce.

14. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem Umowy o
podwykonawstwo.

15. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

16. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie
sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000zt.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
19. W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany
warunkow Umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen
do Umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow Prawa
zamowien publicznych.

20. Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcdédw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania
robot i usuwania ewentualnych wad.

21. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.



22. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktérych mowa w § 4 Umowy.

23. Powyzsze postanowienia w zakresie Umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

24. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty na rzecz
podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647" KCi potracenia kwoty rownej tej naleznosci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca
wyraza zgdd

§13

Odbiory
1. Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru robét stanowigcych Przedmiot Umowy.
2. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejszg Umowg, a
odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, jako odbiory czesciowe
oraz odbidr koncowy catego Przedmiotu Umowy.
3. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych roboét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu czesci Przedmiotu Umowy i
przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
4. Wszystkie odbiory robét budowlanych (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbioér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
5. Z czynnosci odbioru korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakorczenia robodt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w & 4, oznacza to opdZnienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy.
7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.
2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
a) zazgdac wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 16
Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
4) Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérych mowa w &

§14

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na okres .................
(zgodnie z ofertg Wykonawcy).
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru korncowego robét.
3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Zamawiajgcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
5. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
6. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 16 ust 1 pkt 3 Umowy.



7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci odbioru
koricowego robdt oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w
ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektroniczne;j.

9 Ustala sie terminy usuniecia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwiocznie, lecz nie pdzniej jak w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia,

b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usuniecia wad dla robdt, ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw
atmosferycznych.

c. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia przy
uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majagc na uwadze uwarunkowania techniczno -
organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

d. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

e. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit
czesé rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

f. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

g. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a). sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b). normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy usuwaniu
wad.

11. Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z
zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny tacznie z podatkiem
VAT okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej UMoOwy, CO StaNOWi .....cccveeveveeresernierereeneeee e
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu — przelewem na konto Zamawiajgcego w Banku ...........ccccceeeueneneee Oddziat W ....cveeveicvienane.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i tozsame z
zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z Umowy



rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosdci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1,
utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (podpisania protokotu odbioru koricowego)

15. Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

16. Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§16

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,
2) za opdzinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,
3) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 6 na usuniecie wad,
4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajacego, podmiot
inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6
ust. 1 Umowy,
6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,
7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,
8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 9 ust. 4
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000 zt,
11) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia,



12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 15 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie § 4
ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000zt brutto,

14) za brak ustawienia tablic informujgcych o realizacji zadania ze $rodkéw unijnych w wysokosci 1000zt

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzigciem wspoétfinansowanym ze srodkéw
Funduszu Drdég Samorzadowych. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania
spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegdlnosci termindéw realizacji na
skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania
zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstagpienia od
Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie
bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Przedmiotu Umowy oraz nie
wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkdw ochrony prawne;j.

§17

Zmiany postanowien Umowy
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,
2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,
3) zmiany na polecenie Zamawiajgcego,
4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 10 Umowy,
5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 12 Umowy,
3. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i
majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) dziatania sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;
2) zmiany przepisdw zwigzanych z Przedmiotem Umowy.
3) objecia zasobow, twordw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;
4) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;
5) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Umow z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajagcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentaciji.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
5. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zostac
spowodowane uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w
szczegdlnosci:
1) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robdt,
2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,



3) zmiang przepiséw prawa, powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robét budowlanych oraz rozliczenia korncowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,

5) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot lub nakazujg
wstrzymanie robo6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg
ustali¢ nowe terminy realizacji robo6t i rozliczenia koricowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

8. W przypadku koniecznosci zmian termindéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic z
whioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

9. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy muszg by¢
sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§18

Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,
2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy,
3) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,
4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.



5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

6) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1),2)
Umowy przekraczajgcych 10 dni,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy .

8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych
okolicznosciach.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robdét budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zapfaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swdj dozor,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie szesciu miesiecy od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§19

Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdédw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robdt - od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikdéw i
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
5. Koszt Umowy lub umédw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegollnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie



wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§21
RODO
1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze uczestniczyé w przetwarzaniu danych osobowych
w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonego w §1.
2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.

4, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych

niezgodnym z celem zawartej umowy, bedace nastepstwem jego zachowania oraz bedgce nastepstwem
zachowania oséb, ktérymi postugiwacd sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dokumentacje potwierdzajgcg wykonywanie powyzszych
czynnosci oraz, ze na zadanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji zawartej w ztozonej ofercie dotyczacej
os$wiadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych 0sdb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegac przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§ 22

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw przyznawanych w ramach dofinansowania zgodnego z
przedstawionym w SIWZ.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez
poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczgc od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
Wykonawcy: ........
ZAMAWIQJGCEEO: ueruereeeirereineereereessessessessaesesssesaessessessassassessensens
5. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






