Fundusze . < o Unia Europejska
E Europejskie - g(z)?sckzgospollta /j SIQSkle. Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

UMOWA Nr RGK.ID.271.2.2022

zawarta w dniu ... r. pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Urzedzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a,
42 - 793 Ciasna

reprezentowang przez:

Wéjt Gminy Ciasna - .........ceueee.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ciasna - ......c.cccoeeeeeeeens

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy trybie podstawowym bez
negocjacji udzielenia zamdéwienia na podstawie art. 275 pkt 1 na =zadania pn: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Panoszé6w oraz Wedzina w Gminie Ciasna - etap I” przeprowadzony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r
poz. 1129 z p6zn. zm.)

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Panoszow oraz Wedzina w Gminie Ciasna -
etap I”.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Panoszéw oraz
Wedzina. W ramach I etapu zadania zaprojektowano kanalizacje sanitarng o dtugosci 1876mb wraz
przytaczami w rejonie ul. Szklarska, ul. Osada Mysliwska, ul. Miyniska. Zakres obejmuje wykonanie
wszystkich robét budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowa wraz ze §wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreslony w:

1) Umowie

2) Projektach budowlanych

3) SwWi

4) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
5) przedmiarach roboét

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét i
ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac kolejno$¢ waznos$ci dokumentéw okreslona w ust. 3 przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem realizacji robét.

§2
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre$lonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okazal w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace speilnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do Odbioru Ostatecznego.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okre§lonymi w STWiORB.
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§3
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw celem zgloszenia budowy do Nadzoru
Budowlanego. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

0d dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§4

Termin wykonania
Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecia - data podpisania umowy z Wykonawca
2) zakonczenia rob6t budowlanych - w ciggu 200 dni od dnia rozpoczecia
3) rozliczenia koncowego Przedmiotu - w ciggu 240 dni od dnia rozpoczecia
Za termin rozliczenia koncowego catego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.
W ciggu 24 dni od uptywu umownego terminu zakoriczenia rob6t budowlanych dla catego przedmiotu
zamOwienia, Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza pozwalajaca na ocene
prawidlowosci wykonania inwestycji i pozwalajgca na jej odbior koncowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie takze
prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i Swieta). Praca w dni ustawowo wolne
od pracy musi byé kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do powyzszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany
terminu zakonczenia robét i rozliczenia konncowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami
okres$lonymi w § 17 Umowy.

§5

Harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 14 dni od wezwania przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac objetych umowa (do przedmiotowego
wezwania zostanie dotagczony wzoér harmonogramu) oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych
mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak rowniez w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania,
kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spoéjny z faktycznym postepem prac.
Harmonogram Wykonawcy uwzglednia¢ musi postanowienia §4 ust. 5 co do kluczowych terminéw
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, w
ciagu 7 dni, od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie réwnoznaczne z
zatwierdzeniem harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z
postanowieniami Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania prac w catosci lub czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy w wysokoSci brutto: ........cceeevneene zt (stownie ztotych: ..., ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokoSci: .....cccccevveiceireennnns zt.
Podatek VAT w wysokoSci: ....ccccoeevrevivennnn 7t
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s6b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaplaty jest dzien obcigZzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza fakturowania cze$ciowego.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a, NIP:
575-18-65-341

Zaptat wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez niego dowodoéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

§7

Rozliczenie Przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie po zakonczeniu
prac zwiazanych z wykonaniem danego zakresu Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji odbiorowej dla danego zakresu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastgpi w
ciagu 14 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone materiaty o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, ktére zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:
kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych na
potrzeby robét budowlanych.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyZej, Zamawiajacy
wstrzyma sie z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, w cato$ci lub w
cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zZadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania faktura Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez zastrzezen, za ktdére zostata wystawiona
faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢
przedmiotowe uwagi.
Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony protokot odbioru
ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartos$ci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zmiana numeru konta stanowi zmiane Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaplaty jest dzien obcigZzenia rachunku Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art.
6471 k.c. i potracenie kwoty réwnej tej naleznoSci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub dokonania sptaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z
zabezpieczenia o ktérym mowa w § 15.

Strony ustalaja, ze wierzytelno$ci przystugujace Wykonawcy z tytulu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelno$ci lub w
jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje
sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym
istnienie wierzytelno$ci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem
uzyskania na to zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swoja wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej Umowy lub zwigzana z
niniejszg umowa od kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata
takiej nalezno$ci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zakonczenia Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiagzan
wynikajacych z niniejszej Umowy.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek
bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania
ptatnosci lub cze$ci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8
Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecac
Wykonawcy na pi$mie:
wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;
dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym (robot)
kolejnosci wykonania robét, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen;
Rezygnacje z czesci rob6t w zakresie obejmujgcym nie wiecej niz 90% wartosci zaméwienia.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze Umowy, a skutki tych poleceni nie mogg wptyna¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na
termin zakonczenia zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 17
Umowy.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
Umowy.

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
przekazanie terenu budowy po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy
oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
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4) przeprowadzenie odbioru wykonanych ustug i robét,

5) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji projektowej dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenie kierownika budowy o
podjeciu obowigzkéw,

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

4) kontrola jako$ci materialéw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koricowego robét,

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania o
porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
rob6t usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem =zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i
sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie
do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z
terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

9) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé¢ na jako$¢ roboét
lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedlozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych,

13) oznakowanie miejsca robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

14) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robét zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,

15) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wiasciwym dysponentom
protokotem zdawczo-odbiorczym,

16) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy,

18) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca
korzysta z Podwykonawcow,

3. Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5 bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach Przedmiotu $wiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujace czynnosci,
ktérych realizacja musi nastepowaé w ramach art. 22 §1 Umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z pézn. zm.): - wszystkie
czynnos$ci wykonywane w ramach robétbudowlanych zwiqzanych z przedmiotowq inwestycjq, chyba, ze
z odrebnych przepiséw wynika, Ze czynnosci te mogq by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na innej
podstawie niZ umowa o prace.

5. Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowac czas pracy
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tych os6b ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktére byly wykonywane przez tg
osobe w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy dowody zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych w tym
wypekiony Zatacznik 13 nr SWZ.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomié¢ Panstwowgq Inspekcje Pracy celem przeprowadzenia
kontroli, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 3 sg zatrudnione na podstawie Umowy o
prace.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym.
Dopuszcza sie takze prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i Swieta). Praca w
dni ustawowo wolne od pracy musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia jest zobowiazany spetnié wszystkie wymagania
wynikajace z zapiséw SWZ i ztozonej oferty, udzielonych w trakcie trwania postepowania wyjasnien
do oferty. W szczegélnosci dotyczy to wykonania rob6t budowlanych lub ustug przez podmiot
udostepniajgcy zasoby na podstawie art. 118 ust 2 ustawy pzp.

§10

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ kierowanie robotami objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne
posiadajace co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SIWZ.
O planowanej zmianie os6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.
Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z
Obowigzku Zatrudnienia.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: .......c.cccovereiirinircieenns
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .........cccocovoviveiriinicnieneens
Nadzoér nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy

§11
Nadzor

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. os6b, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace elementy umowy:
Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.
Wykonawca moze:
powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriéw selekcji wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzZniejsza niz wystapienie w/w
zZmian.

W przypadku zamdéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét
budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a
ustawy Pzp).

Umowa z Podwykonawca/ dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktédrych przedmiotem sa roboty
budowlane lub

przedtozone Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$cia Umowy o
podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawrce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

Tre$¢ Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, Kktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej Umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamé6wienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem po$wiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem
projektu tej Umowy, a takze projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych w SIWZ wymagan
dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat
ten projekt Umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.
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Zamawiajgcy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczes$niej przez niego projektem
Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, Ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej
terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw Umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej
mowa w tresci przepiséw Prawa zaméwien publicznych.

Wykonawca Kkorzystajacy z wudzialu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorniczenia robét, o ktérych mowa w § 4 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie Umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzain wobec podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania sptaty na rzecz podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647! KC i
potracenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego
(chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza zgode.

§13

Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru rob6t stanowiacych Przedmiot Umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejsza
Umowg, a odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
jako odbiory czesciowe oraz odbior koncowy catego Przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych rob6t budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu cze$ci Przedmiotu
Umowy i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robét budowlanych (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér
przed uptywem oKkresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru konicowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
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odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 4,
oznacza to opdéznienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.
nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okres$lonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opéZnienia,

w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérych mowa w § 15.

§14

Zobowiagzania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy).
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koficowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajagcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin
przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢
wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 16 ust 1 pkt. 3 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci odbioru
koncowego robdt oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajacego nie
po6Zniej niz w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektroniczne;.
Ustala sie terminy usuniecia wad:
Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) - niezwlocznie, lecz nie p6zniej jak w ciggu 3 dni roboczych od
daty powiadomienia,
Zamawiajacy, wyznaczy termin usuniecia wad dla roboét, ktérych realizacja uzalezniona jest od
warunkow atmosferycznych.
w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majgc na uwadze uwarunkowania techniczno
- organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawione;j. Jezeli Wykonawca wymienit czesS¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do
cze$ci wymienione;j.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy nie mégt z niego korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
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a) sily wyzszej, przez pojecie ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy

usuwaniu wad.

Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad

nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami

zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

Szczegotowe zasady realizacji uprawnien z tytutu gwarancji okresla Zalacznik nr 12 SWZ.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny tgcznie z
podatkiem VAT okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, co Stanowi .........c..coeeeus zt stownie:
........................................................................................................................................... ztote .../100 groszy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez Wykonawce wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i
tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.
W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.
1, utraci waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia pierwotnego, pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (podpisania protokotu odbioru konicowego).
Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Zwrot nastapi po uptywie obu terminéw.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, ponosza solidarna odpowiedzialno$¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,
za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto calego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi - w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
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w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 13 ust. 6 na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego,
podmiot inny nizZ Wykonawca - kare umownag w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazanych w § 9
ust. 4 Umowy - kare umowng w wysokos$ci 5 000 zt,

za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

z tytutlu niespelnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci
1000zt brutto za kazda osobe,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 15 Umowy, najp6éZniej w dniu upltywu terminu
okreslonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 10.000zt brutto,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10Pzp.
Zamawiajacy informuje, Ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspoétfinansowanym ze
$Srodkéw UE i realizowane bedzie z udzialem $rodkéw przyznawanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym
przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegélnosci terminéw realizacji na skutek
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania
zwigzanego z utratg Srodké6w pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opéznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytutu odstgpienia od Umowy, badz z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ strony nie moze by¢ wyzsza od kwoty
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 pkt 1.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej
lub przyszlej, jaka sie bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenia
przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawne;.

§17

Zmiany postanowienn Umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ustawy Pzp, przewiduje w ogloszeniu o
zamoOwieniu lub dokumentach zamoéwienia mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
zmiany terminu wykonania zamoéwienia,
zmiany w zakresie zmian technologicznych,
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zmiany na polecenie Zamawiajgcego,

zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegdtowo opisanych w § 10 Umowy,
zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 12 Umowy,

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji wytacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci;

zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

objecia zasobow, tworéw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;
przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Uméw z gestorami sieci,
liczonych od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma
zawierajacego propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia
dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajacemu, za pomoca odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposéb okoliczno$ci wymienione w ust. 3 powyzej wplywaja na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, iz nie spowodujg one obnizenia jako$ci wykonania zamoéwienia. Zmiany te muszg zosta¢
spowodowane uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a w szczeg6lnosci:

pojawieniem sie na rynku materiatléw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jako$ci robat,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisOw prawa, powodujaca Kkoniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robo6t budowlanych oraz rozliczenia konicowego przedmiotu
Umowy w przypadku:

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWiORB), w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre$§lonych umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym oKresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron,

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jeZeli opdZnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wyKkonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemozno$ci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub
nakazujg wstrzymanie robo6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
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W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony
moga ustali¢ nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakoniczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

W przypadku koniecznos$ci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie
zmiany terminu.

Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy musza
by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:

zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych strony,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, ktére nie wptywaja na tres¢
ztozonej oferty i dokumentéw, o$wiadczen, postawionych warunkéw i wymagan w tresci SWZ,
ustawa pzp oraz postepowania poprzedzajacego zawarcie umowy.

§18

Prawo odstapienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy albo osobe nie spetniajgcg wymagan SWZ i niniejszej umowy,
czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowyw terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w spos6b niezgodny z STWiORB,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
w przypadku opéznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt. 1),2) Umowy przekraczajacych 10 dni,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy .
Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
powyzszych okolicznos$ciach.
w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.

10) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a)
b)

<)

iy

2)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére ciaza na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku odstapienia od umowy na etapie rob6t budowlanychWykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:
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przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpilo z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy pod swéj dozér,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt
2) sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartoSci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robot w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie
sze$ciu miesiecy od powziecia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.
Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19

Ubezpieczenie
0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Zasady, warunki oraz kwota ubezpieczenia zostata wskazana
w tresci SWZ.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robét - od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikéw i osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osé6b trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robaét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w cato$ci Wykonaweca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy ubezpieczenia,
w tym w szczego6lnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac¢ sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia
przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreS§lonym w ust. 2 a
poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20

RODO
Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze uczestniczy¢ w przetwarzaniu danych osobowych
w szczego6lnosci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonego w §1.
Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.
Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych
niezgodnym z celem zawartej umowy, bedace nastepstwem jego zachowania oraz bedace
nastepstwem zachowania oséb, ktérymi postugiwaé sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dokumentacje potwierdzajaca wykonywanie powyzszych
czynno$ci oraz, Ze na zadanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.
Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia deklaracji zawartej w zlozonej ofercie dotyczacej
oSwiadczenia w zaKkresie przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych o0séb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w pelnym =zakresie przestrzega¢ przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016
Nr 119 poz. 1).

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 11
wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw przyznawanych w ramach dofinansowania
zgodnego z przedstawionym w SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
Adresy do doreczen:

WYKONAWCY: evvvvvren e eeeneenscenen e
Zamawiajgcego: 42-793 Ciasna, ul. Nowa la
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



