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Załącznik nr 5 do SWZ 

Zamawiający: 

Gmina Ciasna 
ul. Nowa nr 1a 
42-793 Ciasna  

RGK.MB. 271.1.2022 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań 
przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu 

wraz z uzyskaniem decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 

Szczegółowy	 opis	 przedmiotu	 zamówienia	 –	 dokumentacja	 techniczna	 i	 nadzór	
autorski	(projektowo	–	architektoniczny)	
 

Kody CPV: 

- 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

- 71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

- 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego  

- 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

- 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

- 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

Przedmiot Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• opracowanie dokumentacji projektowej dla robót wymagających pozwolenia na budowę – 
sporządzenie pełnobranżowych projektów budowlanych, wraz z wszystkimi wymaganymi 
opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, opiniami, decyzjami itp., zgodnie z wytycznymi 
oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

• sporządzenie pełnobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, 
kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych; – zwanych dalej „Dokumentacją”; 

• Pełnienie pełnobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanej 
inwestycji; 
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Wymagania ogólne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej:  

1) Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
skoordynowana w zakresie wszystkich branż, opracowana w pełnej problematyce zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
wymogami zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego 
oraz procedury uzyskania dofinansowania dla projektu. 

2) Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje i 
sprawdzenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Powinna być opracowana w pełnej 
problematyce umożliwiająca prawidłową realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie.  

3) Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki  
i charakteru obiektu i przestrzeni wokół niego oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

4) Technologie, materiały i urządzenia uwzględnione w Dokumentacji muszą być opisane  
i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.  

6) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn  
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.  

7) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie trwania umowy. 

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiającemu: kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, rysunki 
szczegółowe potrzebne do realizacji zamówienia.  

Dokumentacja będzie wykonana w stanie kompletnym, opracowana w pełnej problematyce, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień jej odbioru, normami, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej oraz wymogami zamawiającego. 

Dokumentacja będzie posiadać uzgodnienia projektowe poszczególnych branż oraz wszystkie 
niezbędne uzgodnienia, jak również inne ekspertyzy, opinie, sprawdzenia i decyzje w zakresie 
wynikającym z właściwych przepisów Jeżeli okaże się, że do wykonania przez wykonawcę 
zakresu robót objętych zamówieniem niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, 
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub 
przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Dokumenty te i protokoły odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy 
dostarczyć zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
zamawiającemu kopii wszelkich wystąpień (wraz z załącznikami graficznymi) związanych z 
pozyskaniem warunków, uzgodnień, opinii i innych dokumentów związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

Kopie dokumentów, na których treść przysługuje zamawiającemu zażalenie lub odwołanie, 
wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty 
skutecznego doręczenia dokumentu wykonawcy. 

Dokumentacja musi być wykonana i przekazana zamawiającemu w postaci papierowej  
i elektronicznej w ilości 5 egzemplarzy.  Elektroniczna postać dokumentacji powinna być 
zapisana na zewnętrznym nośniku danych CD/DVD/pendrive. Zapis dokumentów w postaci 
elektronicznej wymagany jest w wersji modyfikowanej, tj. wersji edytowalnej pliku na 
powszechnie obsługiwanych programach. Poszczególne katalogi oraz pliki winny być zapisane w 
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sposób chronologiczny, wg ustalonej kolejności. Postać elektroniczna powinna być również 
przekazana w wersji gotowej do wydruku lub wyplotu, wraz z dołączonymi plikami z grubościami 
linii, stylami, czcionką itp. Egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja być identyczne z 
papierowymi oryginałami.  

 

 

Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać:  

a) wykaz opracowań;  

b) pisemne oświadczenia wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana  
w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć), oraz że nie ma ona 
wad.  

Wykonawca zobowiązany jest, z dniem, w którym nastąpi odbiór Dokumentacji, nieodwołalnie, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przenieść na zamawiającego własność wszystkich 
oryginałów egzemplarzy Dokumentacji oraz całości autorskich praw majątkowych do 
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na polach niezbędnych do 
prawidłowego wykorzystania Dokumentacji przy wykonaniu inwestycji, uzyskaniu 
dofinansowania, w tym przygotowania i wielokrotnego wykonania wszelkich prac, w tym robót 
budowlanych na podstawie i w oparciu o Dokumentację oraz do późniejszej eksploatacji. 

Wymagania ogólne dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego (wszystkich branż) podczas 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez siebie 
Dokumentacji.  

2) Wykonawca, oprócz czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest w szczególności do:  

a) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  
i użytkowych z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-
budowlanymi oraz normami;  

b) wprowadzenia, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, koniecznych rozwiązań 
zamiennych w stosunku do konstrukcji i materiałów przewidzianych w Dokumentacji;  

c) nadzoru nad sporządzeniem przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 
powykonawczej oraz po wprowadzeniu do Dokumentacji wszystkich zmian, które nastąpiły  
w trakcie realizacji robót – potwierdzenie ich podpisem;  

d) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji 
realizowanej na podstawie Dokumentacji.  

Zamawiający przewiduje płatności częściowe w projekcie dla poszczególnych komponentów 
prac. 
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Szczegółowy wykaz elementów przedmiotu zamówienia wraz z terminami realizacji: 

Lp. Zadania projektowe  Termin 
realizacji 

1. Badania historyczne dotyczące okresu powstania i ewolucji pałacu z 
parkiem, wymagane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Katowicach, Delegatura w Częstochowie. 

 Do 6 miesięcy 
 

2. Opracowanie programów konserwatorskich i architektonicznych dla 
budynku 

Do 6 miesięcy 

2.1 Opracowanie programów konserwatorskich i architektonicznych dla 
wnętrz. 

Do 20 miesięcy 

3. Wystąpienie o warunki techniczne ( zarząd dróg, zasilenie w wodę pitną, 
ścieki sanitarne, zasilenie energią elektryczną, ogrzewanie budynku ) 

Do 6 miesięcy 

4. Ustalenie zgodności zamierzenia projektowego z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Do 6 miesięcy 

5. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko 
zamierzenia projektowego 

Do 6 miesięcy 

6. Opracowanie mapy do celów projektowych z ustaleniem granic Do 6 miesięcy 
7. Opracowanie badań gruntowych dla działań projektowych związanych z 

zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją pałacu. 
Do 6 miesięcy 

8. Opracowanie uzupełnienia inwentaryzacji dendrologicznej dla parku 
posiadanej przez Zamawiającego 

Do 6 miesięcy 

9. Opracowanie operatu wodno prawnego ( naprawa rowów 
doprowadzających wodę, odtworzenie zastawek na rowie) 

Do 6 miesięcy 

10. Opracowanie inwentaryzacji:  stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i 
zewnętrznej,  sztukaterii sufitowych , boazerii ściennych, sufitów 
wewnątrz pałacu. 
Inwentaryzację budowlaną będzie posiadał Zamawiający z I etapu -
rekonstrukcja dachu. 

Do 6 miesięcy 

11. Opracowanie audytu energetycznego pałacu Do 6 miesięcy 
12. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku pałacu Do 6 miesięcy 
13. Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa w zakresie 

innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla adaptowanego 
pałacu wraz z projektem zabezpieczeń. 

Do 6 miesięcy 

14. Opracowanie ekspertyzy mykologicznej wraz projektem zabezpieczeń.  Do 6 miesięcy 
15. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu : koncepcja, projekt 

budowlany 
• branża architektoniczna-  układ komunikacyjny, mała 

architektura  

Do 6 miesięcy 

• branża przyrodnicza- nasadzenia  Do 6 miesięcy 
• branża przyrodnicza- projekt ochrony drzew  Do 6 miesięcy 
• Opracowanie projektu wyczyszczenia stawu w parku Do 6 miesięcy 
• branża konstrukcyjna - mała architektura Do 6 miesięcy 
• branża drogowa- dojazd, parking, układ pieszych ścieżek, 

organizacja ruchu docelowa 
Do 6 miesięcy 

• branża sanitarna - odwodnienie terenu, instalacja hydrantowa  Do 6 miesięcy 
• branża elektryczna - oświetlenie terenu , monitoring Do 6 miesięcy 

15.1 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu : koncepcja, projekt 
wykonawczy  

• branża architektoniczna-  układ komunikacyjny, mała 
architektura  

• branża przyrodnicza- nasadzenia  
• branża przyrodnicza- projekt ochrony drzew  

Do 20 miesięcy 
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• Opracowanie projektu wyczyszczenia stawu w parku 
• branża konstrukcyjna - mała architektura 
• branża drogowa- dojazd, parking, układ pieszych ścieżek, 

organizacja ruchu docelowa 
• branża sanitarna - odwodnienie terenu, instalacja hydrantowa  
• branża elektryczna - oświetlenie terenu , monitoring 

 

16. Opracowanie projektu adaptacji pałacu na potrzeby nowej funkcji: 
koncepcja, projekt budowlany,  

Do 6 miesięcy 

• branża architektoniczna budynku  Do 6 miesięcy 
• branża architektoniczna - wystój wnętrza  Do 20 

miesięcy 
• branża konstrukcyjna - bez projektu odtworzenia dachu Do 6 miesięcy 
• branża sanitarna - projekt przyłącza wody, projekt przyłącza 

sanitarnego, projekt ogrzewania, projekt instalacji 
rozprowadzenia wody w budynku, projekt rozprowadzenia 
instalacji sanitarnej, projekt  
wentylacji, projekt klimatyzacji, projekt instalacji hydrantowej  

Do 6 miesięcy 

• branża elektryczna - projekt przyłącza, projekt instalacji 
wewnętrznej, projekt instalacji odgromowej, projekt monitoringu, 
projekt instalacji sieci komputerowej, projekt instalacji 
fotowoltaicznej 

Do 6 miesięcy 

17. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego dla projektu 
zagospodarowania terenu oraz projektu adaptacji pałacu 

Do 6 miesięcy 

18. Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie, 

Do 20 miesięcy 

19. Uzyskanie odstępstwa od Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w zakresie innego spełnienia  wymagań warunków 
technicznych dla adaptowanego pałacu 

Do 20 miesięcy 

20. Uzyskanie odstępstwa dla zmiany funkcji  od Śląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie innego spełnienia  
wymagań warunków technicznych dla adaptowanego pałacu 

Do 6 miesięcy 

21. Uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych dla branż: drogowej, 
sanitarnej, elektrycznej 

Do 6 miesięcy 

22. Opracowanie projektów wykonawczych dla branż: 
• architektonicznej,  
• konstrukcyjnej  
• branża drogowa 
• branża sanitarna 
• branża elektryczna  

Do 20 miesięcy 

22. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla działań 
projektowych  

Do 20 miesięcy 

23. Opracowanie specyfikacji technicznej odbioru i wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

Do 20 miesięcy 

24. Wizualizacje obiektu z zewnątrz, wewnątrz i terenu wokół Do 20 miesięcy 
25. Nadzory autorskie dla poszczególnych branż Etap 

wykonawczy 
projektu – 24 
miesiące 

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w dwóch etapach: 

Czas realizacji projektowania: 20 miesięcy.  

W tym:  
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I etap: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;  

II etap 20 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

Nadzór autorski. pełnienie nadzoru autorskiego pełnobranżowego, w zakresie m.in.  

• wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji robót 
budowlanych objętych opracowaniem projektowym, 

• dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych 
nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego,  

• przybycia na teren inwestycji na każde żądanie Zamawiającego (w ramach 
wynagrodzenia określonego w ofercie) do końca trwania realizacji inwestycji.  
Do wyceny należy przyjąć opłatę zryczałtowaną za każdy miesiąc pełnienia nadzoru 
autorskiego (24 miesiące). 

Czas realizacji nadzoru autorskiego: do 24 miesiące 

Projektowanie – płatności częściowe za poszczególne elementy prac i etapy prac. 

Nadzór autorski – płatności według stawki ryczałtowej – miesięcznej bez względu na ilość 
osób i wizyt na budowie. 

Przewidywane przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie zostało 
przedstawione na załączonych rzutach wraz ze wskazaną liczbą użytkowników docelowych. 
Obiekt będzie przeznaczony na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, aktywizujące 
społeczność lokalną. 

Załączniki 

Rzut 1: Piwnica; pdf 

Rzut 2: Parter; pdf 

Rzut 3: Piętro. pdf 

Dokumentacja fotograficzna obiektu 

Plik pdf 

 

Szczegółowy	opis	przedmiotu	zamówienia	–	część:	dokumentacja	przyrodnicza	i	
nadzór	autorki	(przyrodniczy)	
 

Kody CPV: 

-  90714000-5 Audyt środowiskowy 

-  90721700-4 Usługi Ochrony Gatunków Zagrożonych 

- 90711500-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 

- 71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego 
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Przedmiot zamówienia: Wykonanie pełnosezonowej inwentaryzacji przyrodniczej obiektu  
i przestrzeni wokół obiektu wraz z zaprojektowaniem działań przyrodniczych i nadzorem 
przyrodniczym nad realizacją zadania dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim.  

 

Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje następujące elementy: 

Lp. Zadania projektowe  Termin 
realizacji 

1. Inwentaryzacja przyrodnicza 
pełnoroczna (12 miesięcy), obejmująca wszystkie główne grupy 
organizmów (rośliny, zwierzęta, grzyby), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na: 
- owady saproksyliczne, 
- ptaki (w tym ptaki zasiedlające budynki), 
- ssaki (w tym nietoperze i drobne ssaki zasiedlające drzewa), 
- faunę stawu 

 
Do 20 miesięcy 

2. Inwentaryzacja dendrologiczna. Pomiar pierśnicy drzew, oznaczenie 
gatunku, wyznaczenie cennych okazów, drzew zagrażających i drzew 
wymagających interwencji. 

Do 20 miesięcy 

3. Projekt ochrony drzew. Opracowanie zasad postępowania z drzewami i w 
trakcie prac w otoczeniu drzew. 

Do 20 miesięcy 

4. Zaprojektowanie działań przyrodniczych, 
Działania obejmujące wspieranie bioróżnorodności i edukacji 
ekologicznej. 

Do 20 miesięcy 

5. Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami Etap 
wykonawczy 
projektu – 24 
miesiące 

 

Działania przyrodnicze w projekcie powinny przewidywać:  

a) zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost udziału obszarów chronionych w 
powierzchni obszarów ogółem, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych,  

b) kompleksową ochronę, poprawę i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych i populacji 
gatunków,  

c) zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych,  

d) ochronę przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 
infrastruktury użytku publicznego,  

e) poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie terenów do zrównoważonego 
użytkowania,  

f) skomunikowanie turystyczne pomiędzy obszarami projektu i odtworzenie istniejących traktów.  

g) miejsca cenne przyrodniczo powinny zostać odpowiednio oznakowane i objęte ochroną,  
w formie adekwatnej do wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.  

 
W ramach projektu sugeruje się zastosowanie następujących elementów ekologicznych:  
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• uli dla pszczół murarek i dla innych zapylaczy;  
• siedlisk dla płazów, 
• stanowisk obserwacyjnych ornitologicznych;  
• karmników i budek dla ptaków – „ptasich stołówek”;  

• hoteli dla owadów;  

• miejsc odpoczynku w formie ławek-gabionów;  

• roślin z owocami dla ptaków zimujących;  

• naturalnych zbiorników na deszczówkę;  

• geostanowisk edukacyjnych  

• edukacyjnych gier terenowych, „parku doświadczeń”, „tajemniczego ogrodu”, itp.;  

• ekologicznej „ścieżki zdrowia”;  

• ścieżek przyrodniczych;  

• tablic edukacyjnych (np. o florze i faunie żyjącej na danym terenie, o budowie lasu,  
o obiegu wody w przyrodzie, o rodzajach chmur, o budowie geologicznej,  
o ciekawostkach przyrodniczych, o charakterze ekologicznym, o zagrożeniach,  
np. suszy, pożarze, powodzi, itp.; a także tablic o dziedzictwie historycznym. 

• stanowiska edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii np. farm solarnych – 
wykorzystanie oświetlenia z baterii słonecznych, lub fotowoltaika itp.;  

• ekologiczne przystanki dla rowerzystów;  

• nowych pomników przyrody;  

• Ścieżki powinny zostać poprowadzone w taki sposób, aby nie ingerować w drzewostan. 
Powinny być wykonane z materiałów naturalnych, przepuszczalnych. Dla potrzeb budowy 
ścieżek, w miejscach kontaktu nawierzchni z systemem korzeniowym drzew (w praktyce 
w odległości rzutu poziomego korony drzewa) nie wykonywać korytowania i nie stosować 
krawężników – w celu minimalizowania zniszczeń w systemach korzeniowych drzew. 
Wyjątkiem są nawierzchnie wodoprzepuszczalne – przyjazne dla drzew.  

• Na terenach objętych projektem należy przewidzieć niezbędne elementy infrastruktury 
przyrodniczo-turystycznej w miarę możliwości z materiałów naturalnych (kładki, 
oświetlenie, miejsca odpoczynku, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), elementy 
edukacyjne (tablice, tabliczki), edukacyjne place zabaw, wiaty, itp.  

• W miejscach występowania należy usunąć roślinność inwazyjną, zrekultywować teren, 
nasadzić roślinność pochodzenia lokalnego. 

• Projekt powinien być konsultowany na różnych etapach z instytucjami mogącymi mieć 
wpływ na jego kształt  

 

Wymagania ogólne dotyczące opracowania dokumentacji przyrodniczej:  

1) Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
skoordynowana w zakresie wszystkich branż, opracowana w pełnej problematyce zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
wymogami zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego 
oraz procedury uzyskania dofinansowania dla projektu. 

2) Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje i 
sprawdzenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Powinna być opracowana w pełnej 
problematyce umożliwiająca prawidłową realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie.  
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3) Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki  
i charakteru obiektu i przestrzeni wokół niego oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

4) Technologie, materiały i urządzenia uwzględnione w Dokumentacji muszą być opisane  
i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.  

6) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn  
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję  

7) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie trwania umowy. 

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiającemu: kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, rysunki 
szczegółowe potrzebne do realizacji zamówienia.  

Dokumentacja będzie wykonana w stanie kompletnym, opracowana w pełnej problematyce, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień jej odbioru, normami, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej oraz wymogami zamawiającego. 

Dokumentacja będzie posiadać uzgodnienia projektowe poszczególnych branż oraz wszystkie 
niezbędne uzgodnienie, jak również inne ekspertyzy, opinie, sprawdzenia i decyzje w zakresie 
wynikającym z właściwych przepisów Jeżeli okaże się, że do wykonania przez wykonawcę 
zakresu robót objętych zamówieniem niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, 
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub 
przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Dokumenty te i protokoły odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy 
dostarczyć zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
zamawiającemu kopii wszelkich wystąpień (wraz z załącznikami graficznymi) związanych z 
pozyskaniem warunków, uzgodnień, opinii i innych dokumentów związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

Kopie dokumentów, na których treść przysługuje zamawiającemu zażalenie lub odwołanie, 
wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty 
skutecznego doręczenia dokumentu wykonawcy. 

Dokumentacja musi być wykonana i przekazana zamawiającemu w postaci papierowej  
i elektronicznej w ilości 5 egzemplarzy,  Elektroniczna postać dokumentacji powinna być 
zapisana na zewnętrznym nośniku danych CD/DVD/pendrive. Zapis dokumentów w postaci 
elektronicznej wymagany jest w wersji modyfikowanej, tj. wersji edytowalnej pliku na 
powszechnie obsługiwanych programach. Poszczególne katalogi oraz pliki winny być zapisane w 
sposób chronologiczny, wg ustalonej kolejności. Postać elektroniczna powinna być również 
przekazana w wersji gotowej do wydruku lub wyplotu, wraz z dołączonymi plikami z grubościami 
linii, stylami, czcionką itp. Egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja być identyczne z 
papierowymi oryginałami.  

Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać:  

a) wykaz opracowań;  

b) pisemne oświadczenia wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz przepisami z zakresu ochrony 
środowiska i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć), oraz że nie ma ona wad.  
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Wykonawca zobowiązany jest, z dniem, w którym nastąpi odbiór Dokumentacji, nieodwołalnie, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przenieść na zamawiającego własność wszystkich 
oryginałów egzemplarzy Dokumentacji oraz całości autorskich praw majątkowych do 
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na polach niezbędnych do 
prawidłowego wykorzystania Dokumentacji przy wykonaniu inwestycji, uzyskaniu 
dofinansowania, w tym przygotowania i wielokrotnego wykonania wszelkich prac, w tym robót 
budowlanych na podstawie i w oparciu o Dokumentację oraz do późniejszej eksploatacji. 

Wymagania ogólne dotyczące pełnienia nadzoru przyrodniczego: 

a) przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach, warunkach, decyzjach umożliwiających 
wykonanie zadania;  
b) stale kontrolować przez cały okres realizacji prac w zakresie objętym opracowaniem pod 
kątem wystąpienia gatunków zwierząt i roślin, w szczególności objętych ochroną prawną;  
c) bezzwłocznie reagować w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce 
prawdopodobnego negatywnego wpływu prowadzonych robót na gatunki chronione; 

d) w przypadku stwierdzenia gatunków objętych ochroną prawną, występować do odpowiednich 
organów o decyzję derogacyjną;  

e) podejmować stosowne działania związane z ochroną czynną i minimalizacją możliwego 
negatywnego wpływu prowadzonych robót na gatunki chronione poprzez zabezpieczenie, 
odławianie i ewakuację stwierdzonych gatunków chronionych w sposób zgodny z zapisami 
otrzymanych decyzji;  
f) wyznaczać miejsca poza obszarem prowadzonych robót zgodne z wymaganiami siedliskowymi 
poszczególnych gatunków, do których przenoszone będą okazy;  
g) kontrolować zabezpieczenie drzew i krzewów, w pobliżu których prowadzone będą planowane 
roboty;  
 
h) sporządzać z każdej wizyty w terenie Karty Nadzoru Przyrodniczego, które każdorazowo 
potwierdzone będą czytelnym podpisem Wykonawcy robót lub przedstawiciela Zamawiającego. 
Karty Nadzoru Przyrodniczego zawierać będą w szczególności opis sytuacji wraz z dokumentacją 
fotograficzną, zawierać będą m. in. datę, godzinę i miejsce kontroli, opis aktualnie 
zinwentaryzowanych gatunków chronionych oraz szczegółowy opis wszelkich podjętych działań 
mających na celu czynną ochronę stwierdzonych gatunków chronionych. Ewentualne wskazania 
dodatkowych działań minimalizujących, należy opisać w powyższej karcie i przekazać 
niezwłocznie w formie pisemnej Wykonawcy robót i przedstawicielowi Zamawiającego;  

i) brać udział w radach i spotkaniach z przedstawicielami organów ochrony środowiska lub osób 
zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska związanymi z realizacją zadań;  

 

j) być w ciągłej dyspozycji Zamawiającego lub Wykonawcy robót;  

k) z prowadzenia nadzoru Wykonawca sporządzi Raport końcowy podsumowujący cały okres 
nadzoru przyrodniczego, którego integralną częścią będą Karty Nadzoru Przyrodniczego. W/w. 
dokument Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia robót. Raport powinien zawierać informacje o głównych celach prowadzonego 
nadzoru przyrodniczego, opis obszaru objętego pracami, zastosowaną metodykę inwentaryzacji, 
odłowów i transportu stwierdzonych gatunków chronionych (wraz z kopią decyzji derogacyjnych), 
oraz metodykę wyznaczania odpowiednich siedlisk do przemieszczania odłowionych okazów. 
Ponadto Raport powinien zawierać wyniki nadzoru przyrodniczego zawierające m. in. ocenę 
wpływu  prowadzonych robót utrzymaniowych na środowisko przyrodnicze i prognozę 
oddziaływania podobnych robót wykonywanych w przyszłości;  
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Do wyceny należy przyjąć opłatę zryczałtowaną za miesiąc świadczenia nadzoru przyrodniczego 
bez względu na liczbę osób i pobytów na budowie. 
 
Czas realizacji – wykonanie inwentaryzacji pełnosezonowej i dokumentacji projektowej 20 
miesięcy – płatności częściowe. 
 
Czas realizacji – wykonanie nadzoru przyrodniczego – do 24 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 


