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1.  Wstęp 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                                                          
i odbioru robót budowlano-montażowych przy Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                            
w ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. 
   
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych dla konkretnych robót budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych                                                                 
i realizacji oraz rozliczaniu robót. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)                     
dla robót budowlanych przy Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej                                   
w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione dalej określenia należy rozumieć: 
1.4.1. Obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową z instalacjami                        

i urządzeniami. 
1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany                               
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany                               
nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, kontener. 
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1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.   
1.4.4. Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.  
1.4.5. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                                           

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych.   

1.4.8. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                                        
i prowadzenie budowy.  

1.4.9. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, 
dziennik montażu.   

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

1.4.11. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym całość użytkową.   

1.4.13. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 
do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.14. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ budowlany zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.15. Kierownik budowy - osoba którą wyznacza Wykonawca, upoważniona                                 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.   

1.4.16. Księga obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, który służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.17. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli nie zostały one określone, to z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi obiektu. 
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1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.   

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem 
Dokumentacji Projektowej.  

1.4.22.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy. 

1.4.23. Przedmiar robót – zestawienie ilości robót do wykonania wraz z obliczeniem                                 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary                                                    
i charakterystykę obiektu, który jest przedmiotem robót.  

1.4.25. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                                         
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.26.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków komunalnych. 

1.4.27. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków  
komunalnych. 

1.4.28. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków komunalnych                                          
z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.29. Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki komunalne do kanału zbiorczego. 

1.4.30. Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia budynku z siecią kanalizacji 
zewnętrznej.  

1.4.31. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.32. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału                     
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

1.4.33. Studzienka połączeniowa - studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.34. Studzienka kaskadowa, spadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące 
na różnej wysokości, w której ścieki komunalne spadają w zależności od wysokości 
podłączenia bezpośrednio na dno studzienki lub podłączane są poprzez zewnętrzny 
węzeł spadowy. 

1.4.35. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 

1.4.36. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika lub dna studzienki. 

1.4.37. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.38. Płyta pokrywowa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.39. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.40. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy na którym posadowiony jest rurociąg. 
1.4.41. Podłoże naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) 

przy posadowieniu przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umożliwiające 
wyprofilowanie do kształtu spodu wykopu. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy  
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                         
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
projektowanego obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST. 

 Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne 
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST  
 Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy. W przypadku rozbieżności               
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności                          
wg „Ogólnych warunków umowy". 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                            
i włączony jest w cenę umowną. 

                                                                         
1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
 Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót. W czasie trwania budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie                                                
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 a). miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
 b). powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami , paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 
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− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

− możliwością powstania pożaru;  
 c). praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
 
 d). materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
 

 

 

 

 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych                                 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
 

 Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót.  
 Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów, i składowisk materiałów 

powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak 
pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki 
materiałów napędowych olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

 
 Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny                           

ze względu wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem emisji substancji 
toksycznych. Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 

 
 Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

 Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone                     
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca na 
własny koszt powinien wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 
wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji                                    
i urządzeń na czas trwania budowy. 

  
 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, 
elektroenergetycznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego 
lub ich właścicieli. 

 
 Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 

istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich 
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu 
Budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich 
przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora 
Nadzoru. 

 
 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych                           

w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów. 
 
 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
 Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi,                 

o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych 
pojazdów. 

 
 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi                                     

na istniejących nawierzchniach w obrębie Placu Budowy 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 

sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów                 
na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel                            
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz                      
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                               

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie                
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego Roboty objęte kontraktem. 
 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                               

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 
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końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot 
robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 

 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                                
z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                                           
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
 Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                        

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

2.  Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                              

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed 
użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
wyniki badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku 
nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST                                             
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 

 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

normami, aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Materiały miejscowe 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                              

na pozyskanie materiałów ze złóż miejscowych łącznie ze wskazanymi przez 
Zamawiającego i nie może eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan 
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany 
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przez Inspektora Nadzoru. 
 Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane 

dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody 
wydobycia. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                    
i jakościowych materiałów z proponowanego złoża. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowany będzie w hałdy                                       
i wykorzystany przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione                          
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                     

z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,                      
niż te dla których zostały zakupione to koszt ich zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i wyłączeniem               
z zapłaty. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania                                 

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność z wymaganiami poszczególnych SST i wymaganiami stawianymi przez 
dostawcę materiałów.  

 
3. Sprzęt 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na własności wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości robót lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości                         
do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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4.  Transport 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami 
transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 
środków transportu. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                               
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa                     

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości 
robót, projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
 
 Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych                      

z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących 
akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny   
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                                

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia 
własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  

 Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem                                   
i produkcją materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
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wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i SST. Z odrzuconymi 
materiałami postępować należy wg. punktu 2.4. niniejszej SST.  

 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą żądania zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości robót 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości robót w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości robót winien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, wniosków, proponowany sposób i formę przekazania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru, 

− część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                         
w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem                                    

i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest     
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zabezpieczyć 
odpowiedni system kontroli i badań materiałów oraz robót.  

 Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót                                     
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                                                              
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone zostanie       
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w SST. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniem materiałów. 
 
6.3. Badanie materiałów 
 
 Materiał do badań winien być pobierany losowo.  
 Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi                
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, których jakość budzi wątpliwość, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań 
pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                                                                                                                           
W przypadku gdy normy nie obejmują badań wymaganych przez SST, stosować można 
wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Wyniki badań powinien przechowywać Wykonawca i na życzenie udostępnić 
Inspektorowi Nadzoru.  

 Inspektor Nadzoru może ocenić zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST                             
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę lub prowadzić badania 
niezależnie na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą niewiarygodność badań 
Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub jednostce niezależnej 
przeprowadzenie badań dodatkowych, albo opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową                        
i SST. 

 W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
Wykonawca. 

 
 
 
6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje. 
 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

− posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą                        
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST, 

− posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST, 

− produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników przeprowadzonych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie, 

− Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających 
ważnych, wymaganych legalizacji, 

− Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich                                             
z właściwościami z SST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
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6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik Budowy 
 
 Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                                      

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy (do czasu 
zakończenia robót, w tym odbioru końcowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na kierowniku Budowy.                                                                                                                                                                                                                                                   

 Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy                            
i Inspektora Nadzoru 

 Do dziennika Budowy należy wpisywać: 

− datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program 
Zapewnienia Jakości Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu                                     
i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                               
z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                                     
w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                              
i w trakcie wykonywanych robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

− dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót.   
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny 

być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                        

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień                 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.5.2. Księga Obmiaru 
 

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się                           
w jednostkach przyjętych w SST i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.5.3. Dokumenty badań 
 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się 

dokumenty: 

− pozwolenie na budowę/brak sprzeciwu do zgłoszenia robót, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym na terenie budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                               

z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w SST 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru, o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

 Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być zapisane do Księgi Obmiarów 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością Wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podano w SST. O ile dla pojedynczych elementów 

zadania nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości wykonywane będą                            
w poziomie w metrach. 

 Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje                           
na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie,                   
w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację  

 Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod 
warunkiem, że skrzynia ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający 
jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być 
przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru                         
na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.  

 Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej 
mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy określonej 
przez niego mniejszej objętości.  

 Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli                       
w trakcie tej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewieziona danym 
pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym 
przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  

 Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, 
materiał rozliczony na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na 
odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 
materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie 
przed rozpoczęciem robót.  

 W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, 
elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie ustalono w SST. 

 Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej lub SST. 
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
 Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz                         

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe                                                          
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny być w sposób zrozumiały                       
i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca                        
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru                                    
z Inspektorem Nadzoru 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                            

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                                                                               
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów                                    
i przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST                          
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  

 Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w 
SST dotyczące danej części robót. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór końcowy robót 
 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót,                              
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru.  

 Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności 
oraz prawidłowości przedłożonego operatu kolaudacyjnego.  

 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót, 
dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i SST.  

 W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 
oraz robót wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokonuje 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku                                    
do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

− Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi 
zmianami), 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem 
Zapewnienia Jakości Robót, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia 
jakości, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej   
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 W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego                       
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 
być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę                                
za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umowy. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. 

 Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna uwzględniać 
wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie 
określone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.  

 Cena jednostkowa powinna obejmować: 

− robociznę bezpośrednią z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi 
sprowadzenia sprzętu, 

− koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonywanych 
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838                                     
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z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                        
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

6. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 

7. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
8. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
9. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
10. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania                   

i badania. 
11. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 
12. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
13. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i  badania 

przy odbiorze". 
14. PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno". 
15. PN-74/B-24622 - „Roztwór asfaltowy do gruntowania". 
16. PN-H-74051 -2:1994 - „Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
17. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
18. PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
19. PN-85/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
20. PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, 

określenia. 
21. PN-99/B-10736 - „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. 
22. BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

 
 


