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Spis skrétow wykorzystywanych w opracowaniu:

Gmina

Gmina Ciasna

Inwestor

Gmina Ciasna

Zamawiajacy

Gmina Ciasna

GDDKiA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
b urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-
roga

uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym

Droga publiczna

droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej

z kategorii drég, z ktérej moze korzystac kazdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szczegdlnych

Pas drogowy

wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad

i pod jego powierzchnig, w ktérym s3 zlokalizowane droga oraz
obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze
urzgdzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogag

Jezdnia

czesc¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Chodnik

czes$c¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych

Budowa drogi

wykonywanie potgczenia drogowego miedzy okreslonymi
miejscami lub miejscowosciami, a takze jego odbudowe
i rozbudowe

przedsiewziecie

inwestycja polegajgca na budowie ujecia wody wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

PFU

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Decyzja
Srodowiskowa

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia

Zamawiajgcego

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
SUIKZP Studium ukierunkowani i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego
Wymagania

wymagania okreslone przez Zamawiajacego tj. Gmine Ciasna

Wymagania

formalno — prawne

wymagania wynikajace z regulacji formalno — prawnych -
budowy
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I.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiot zamodwienia realizowany jest w ramach Umowy pomiedzy Gming Ciasna a firmg

Collect Consulting S.A., podpisanej w sierpniu 2020 r. Umowa obejmuje opracowanie programu
funkcjonalno — uzytkowego dla:

,BUDOWA KOMPLETNEJ SIECI DROG GMINNYCH NOWOPOWSTALEJ STREFY
MIESZKALNO-UStUGOWEJ W MIEJSCOWOSCI CIASNA”

Przedmiotem zamowienia Program funkcjonalno uzytkowy niezbedny do zaprojektowania i
wybudowania uktadu drogowego dla potrzeb obstugi terenéw przeznaczonych pod ustugi oraz
zabudowe mieszkaniowa.

Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo $lgskie
Powiat lubliniecki

Gmina Ciasna, obreb Ciasna.

Obszar inwestycji przylega do drogi krajowej nr 11 (ul. Lubliniecka) w miejscowosci Ciasna i
zajmuje powierzchnie okoto 21,2 ha.
Dtugos¢ obszaru (wzdtuz ul. Lublinieckiej) wynosi ok. 560m, natomiast szerokos¢ 413+418m.
Teren przysztej inwestycji ograniczaja:

— DK 11 (ul. Lubliniecka) - od strony pd-zach

— ul. Lipowa - od strony pn-zach
— ul. Debowa - od strony pn-wsch
— linia lasu - od strony pd-wsch

Opisane Programem Funkcjonalno Uzytkowym zadanie polega na wykonaniu dokumentacji
projektowej, uzyskaniu wszelkich opinii, decyzji administracyjnych oraz wykonaniu robot
budowlanych polegajgcych na budowie drég gminnych w formule zaprojektuj i wybudu;.

Trzon uktadu drogowego stanowity beda drogi klasy L zlokalizowane na obwodzie
przedmiotowego obszaru oraz droga tgczaca sie z drogg krajowg w miejscu istniejgcego dojazdu
do stacji paliw ORLEN.

Pozostate drogi stanowigce uzupetnienie uktadu komunikacyjnego przewidziano jako drogi klasy
Liklasy D.

Na rysunku D.1 przedstawiono plan orientacyjny w skali 1:20 000.
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Rys. 1. Plan orientacyjny uktadu drogowego.
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1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

budowlanych

1.2.1 Parametry techniczne drogi

Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie drég gminnych przyjeto drogi roznych klas
technicznych, o parametrach technicznych przedstawione w tabelach ponize;j.

Tabela 1. Parametry techniczne drogi obstugujacej tereny ustugowe.

L.p. ‘ Parametr | Opis

Projektowana ulica rownolegta do ul. Lublinieckiej (DK 11)- dz. nr 918/4 - dt. 643m
1. Klasa drogi - klasa L

2. Nosnos¢é nawierzchni (obcigzenie) | 115 kN/o$

3. Predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h

4. Predko$¢ miarodajna Vm= 60 km/h

5. Spadek poprzeczny jezdni Odcinek prosty — daszkowy 2%
6. Przekrdj drogi Uliczny: jednojezdniowy

7. Jezdnia Szerokos$¢ 7,0m

8. Chodnik Szerokos$¢ 2,00 m

9. Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00 m

Tabela 2. Parametry techniczne drég stanowiacych trzon uktadu drogowego .

L.p. ‘ Parametr | Opis

Projektowane drogi klasy L:

- ulica na przedtuzeniu dojazdu do stacji paliw - dz. nr 1031/4 - dt. 394m
- ulica Debowa -dz.nr 1322/4, 1151/4, 436/8, 437/8 - dt. 497m
1. Klasa drogi - klasa L

2. Nosnos¢ nawierzchni (obcigzenie) | 115 kN/o$

3. Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

4. Predkos$¢ miarodajna Vm= 50 km/h

5. Spadek poprzeczny jezdni Odcinek prosty — daszkowy 2%

6. Przekrdj drogi Uliczny: jednojezdniowy

7. Jezdnia Szerokos$¢ 6,0m

8. Chodnik Szerokos$¢ 2,00 m

9. Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00 m
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Tabela 3. Parametry techniczne pozostatych drog klasy L.

L.p. ‘ Parametr | Opis

Projektowane drogi klasy D:

- ul. Bukowa -dz.nr1069/4 -dt. 173m

- ul. Sosnowa - dz. nr1072/4 - dt. 165m

- ul. Akacjowa - dz. nr 1070/4 - dt. 103m

- ul Grabowa -dz.nr1071/4 -dt. 104m

1. Klasa drogi - klasa L

2. Nosnos¢ nawierzchni (obcigzenie) | 115 kN/o$

3. Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

4. Predkos$¢ miarodajna Vm= 50 km/h

5. Spadek poprzeczny jezdni Odcinek prosty — daszkowy 2%
6. Przekroj drogi Uliczny: jednojezdniowy
7. Jezdnia Szerokos$¢ 5,50m

8. Chodnik Szerokos$¢ 2,00 m

9. Odwodnienie Kanalizacja deszczowa
10. | Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00 m

Tabela 4. Parametry techniczne pozostatych drog klasy D.

L.p. ‘ Parametr | Opis

Projektowane drogi klasy D:

-ulica -dz.nr1216/4 - dt. 308m

-ulica -dz.nr1273/4 - dt. 304m

-ulica -dz.nr1207/4 - dt. 168m

- ulica -dz.nr1274/4 -dt. 193m

- ulica -dz.nr1232/4 - dt. 159m

- ulica -dz.nr1291/4 -dt. 193m

- ulica -dz.nr1223/4 - dt. 94m

- ulica -dz.nr1247/4 - dt. 95m

- ulica - dz. nr1304/4 - df. 96m

- ulica -dz.nr1311/4 - dt. 96m

- ulica -dz.nr1262/4 - dt. 76m

- ulica - dz.nr1269/4 -dt. 52m

1. Klasa drogi - klasa D

2. Nosnos¢ nawierzchni (obcigzenie) | 115 kN/o$

3. Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

4. Predkos$¢ miarodajna Vm= 50 km/h

5. Spadek poprzeczny jezdni Odcinek prosty — daszkowy 2%
6. Przekrdj drogi Uliczny: jednojezdniowy
7. Jezdnia Szeroko$¢ 5,00m

8. Chodnik Szerokos$¢ 2,00 m

9. Odwodnienie Kanalizacja deszczowa
10. | Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00 m
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1.2.2 Parametry techniczne skrzyzowan i zjazdéw
W ramach zadania przewiduje sie budowe skrzyzowan zwyktych cztero- i tréjwlotowych.
Kat skrzyzowan zblizony jest do 90° z odchytkg nie przekraczajgcg 5°.
Promienie wyokraglen krawedzi jezdni wynoszg odpowiednio:
— drogiklasyL -6,0+10,0m
— drogiklasy D -6,0m

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw publicznych i indywidualnych, ktére beda
posiadaty nastepujgce parametry techniczne:

e Zjazdy indywidualne:

— szerokos$¢ nie mniejszg niz 4,50m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni,

— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano w postaci skosu 1:1 (na dtugosci
2,00m) lub wyokraglone promieniem o wartosci Rmin =3,00m.

e Zjazdy publiczne :

— szerokos¢ nie mniejszg niz 5,00m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5m i nie
wiekszg niz szerokos¢ jezdni na drodze,

— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone promieniem Rmin=5,00m.
Zjazdy zostang wykonane do granicy pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdoéw bedzie wykonana
z kostki betonowej. Zjazdy bedg posiadaty opaske o szerokosci 0,75 m.
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1.2.3 Odwodnienie pasa drogowego

Przewidziano odwodnienie jezdni drég oraz chodnikdéw za pomoca kanalizacji deszczowej, do
ktdrej wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne.

Koncepcja udostepniona przez Zamawiajgcego, przewidywata odprowadzenie wody
kanalizacjg deszczowg o $rednicach od @300 na poczatkach odcinkéw, do #1000 na gtéwnym
kolektorze zlokalizowanym w ul. Debowej.

Docelowo odbiornikiem wéd deszczowych odbieranych wytgcznie z powierzchni drogowych
s3:

- istniejacy kolektor deszczowy zlokalizowany w ul. Polnej o $rednicy @1000,

- istniejgcy kolektor deszczowy zlokalizowany w ul. Nowej o $rednicy @800.

Zlewnia wéd deszczowych bedzie podzielona na dwie czesci:

- zlewnie zlokalizowang wzdtuz drogi krajowej DK11 i wody ze zlewni zostang odprowadzone
do istniejgcego kolektora @800,

- zlewnie zlokalizowang pomiedzy ulicami Lipowg, Debowg z jej przedtuzenie do stacji Orlen
oraz wzdtuz granicy lasu, na pétnoc od istniejgcej stacji Orlen. Deszczowka ze zlewni zostanie
odprowadzona do istniejgcego kolektora #1000,

W zwigzku z tym kolektory deszczowe zaprojektowano z rur strukturalnych PP-B natomiast
przykanaliki do wpustéw z rur litych typu ciezkiego PVC-U SN8, SDR34 t3czonych kielichowo z
zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowe;.

Wykaz srednic i dtugosci:
- (1000 - ok. 170m
- (@800 - ok. 145m
- @600 - ok. 480m
— (500 - ok. 230m
— (400 - ok. 1050m
- @315 - ok. 655m
— (200 - ok. 200m

W obszarze inwestycji wymaga sie doktadnej aktualizacji mapy zasadniczej na
etapie sporzadzania mapy do celdw projektowych.

Projekt nalezy rowniez zweryfikowac po zaprzestaniu robdt budowlanych i
opracowaniu dokumentacji powykonawczej budowy kanalizacji sanitarne;j i
wodociggow. Po etapie weryfikacji ponownie przeanalizowac¢ zaproponowane
rozwigzania projektowe.
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1.2.4 Projektowane oswietlenie drogowe

Wskazane dane nalezy traktowac jako szacunkowe, a ich doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ po
opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego.

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem nowych terenéw uzytkowych realizowanych
w ramach zadania: ,Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy
mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna gmina Ciasna” nalezy zaprojektowac oswietlenie
wzdtuz projektowanych drég, chodnikdéw oraz przebudowac istniejace sieci
elektroenergetyczne.

Czesc elektryczna obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanych drég
gminnych, wykonanie oswietlenia chodnikéw, przebudowa istniejacej sieci energetycznej oraz
sieci teletechniczne;.

Na catej dtugosci projektu nalezy zaprojektowac nowe stupy oswietlenia ulicznego wraz

z odpowiednimi oprawami LED. Stupy powinny by¢ typu parkowego o wysokosci okoto 7m.
Wzdtuz catego projektu nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami norm
wszystkie skrzyzowania kablowe linii nN . Nowo projektowane oprawy nalezy zasili¢ kablami
nN prowadzonymi w ziemi.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przecisku pod nawierzchnia w ul. Lipowej w celu witgczenia sie
do skrzynki zasilajgcej w celu zapewnienia zasilania.

Wzdtuz catego nowo projektowanych odcinkéw nalezy zapewnic¢ zasilanie nowym oprawom
oswietleniowym oraz podtgczenie ich do istniejgcej sieci. Kolidujgce linie kablowe nalezy
przebudowacd poprzez wymiane odcinkéw linii lub wykonanie wstawek taczen kablowych.

W powyzszych pracach nalezy zapewnic zasilanie do nowych obiektéw energetycznych oraz
podtgczenie ich do infrastruktury umozliwiajgcej kontrole, nadzér oraz monitoring. Kolidujace
linie kablowe nalezy przebudowa¢ poza projektowane chodniki i drogi asfaltowe poprzez
wymiane odcinkdw linii lub wykonanie wstawek tgczen kablowych. W przypadku przejsé
poprzecznych przez jezdnie nalezy istniejgce instalacje oraz nowo projektowane umiescic

w rurach ochronnych.

Dobdér nowoczesnych opraw oswietleniowych LED nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i poprzec¢ poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym obliczen natezenia
oswietlenia ulic stosowanie do odpowiednich wymogoéw dla poszczegdlnych klas drogowych.
Istniejace sieci teletechniczne nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ (regulacja gtebokosci
posadowienia linii ziemnych) lub przebudowac¢ w miare mozliwosci. W miejscach
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skrzyzowania z przejsciami drogowymi nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcych ziemnych
linii teletechnicznych (np. rurami ostonowymi).

Zgodnie z nowg inwestycjg projektuje sie budowe nowych odcinkéw kabli i innych elementow
infrastruktury TT oraz potgczenie projektowanych elementdw z istniejgcymi elementami
wykluczajac przerwy w tgcznosci.

Wzdtuz nowo projektowanej inwestycji znajdujg sie stupy teletechniczne, ktére nalezy
przebudowad i przenies¢ poza zakres opracowania. Szczegdétowe wytyczne nalezy przedstawic
w projekcie wykonawczym.

Inwestor powinien uzyskac¢ warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla nowo
projektowanych opraw parkowych, urzgdzen elektroenergetycznych oraz elementdw instalacji
teletechnicznych.

Na przejsciach dla pieszych konieczne jest dwustronne oswietlanie przejs¢
zgodnie z klasg oswietlenia dla poszczegolnych kategorii drog i wymogami
Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu (,,Wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych — wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”).
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.3.1 Dokumentacja techniczna oraz Dokumenty Wykonawcy

Teren przeznaczony pod inwestycje bedzie wymagat uzyskania pozwolenia na budowe w
trybie ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, p0z.1202, z
pozin.zm.)

Dokumenty Wykonawecy:

Wykonawca podejmujac sie realizacji zamdwienia w zakresie wykonania projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
opracuje:

a. Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych, zawierajgca
wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy
zasadniczej,

b. Uzupetniajacy projekt robét geologicznych,

c. Uzupetniajacg dokumentacje geologiczno — inzynierskg. Zamawiajacy przekaze
dokumentacje geologiczno — inzynierskga, ktéra zostata wykonana na potrzeby
Koncepcji Projektowej. Wykonawca na potrzeby wykonania Projektu Budowlanego
dokona korekty ww. dokumentacji w niezbednym zakresie wg. wtasnych potrzeb,

d. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

e. Dokumentacje fotograficzng terenu objetego budowg, w szczegdlnosci istniejgcych
drég i zjazddw, ogrodzen i budynkdw sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja,
Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

g. Dokumentacje projektowq przebudowy/zabezpieczenia kolidujgcych instalacji
obcych,

h. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

i. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi,

j.  Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

k. Harmonogram zamkniec i ograniczen w ruchu drogowym,

I.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) dla kazdego
rodzaju Robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego. ST powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatow i
ich jakosci, sprzetu, srodkédw transportowych, warunkédw wykonania Robét, badan i
kontroli jakosci okreslone w WWIiORB i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te
zawarte w WWIORB,

. Przedmiary Robdét,
Programy Zapewnienia Jakosci,
Projekty technologiczne,

T o 5 3

Receptury mieszanek bitumicznych, betonowych i podbudéw,
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aa.

Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametréw,
wraz z technologig transportu z miejsca wykopu do miejsca wbudowania,

Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach — Dz. U. Nr. 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),

Miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z
wykopow,

Miejsca pozyskania materiatéw miejscowych,

Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég
(wraz z uzgodnieniami warunkéw korzystania z drég z organami zarzadzajgcymi tymi
drogami) oraz ewentualnych drog technologicznych,

Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegolnosci dla robdt zanikajacych, w tym comiesieczne udokumentowanie
postepu robdt,

Dokumentacje powykonawczg i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu
geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzadzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dwg, *.dxf
lub *.dgn), z wykorzystaniem map do celdw projektowych w skali 1:500, uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej,

Mape powykonawczg (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w
formie zapisu *.dwg, *.dxf lub *.dgn. Powierzchnie elementdw zagospodarowania
pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji elektronicznej powinny posiadac
wypetnienia),

Dokumentacje formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedng
do zrealizowania niniejszej inwestycji,

Rozliczenie koricowe robot,

Operat kolaudacyjny, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte,
umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow
rozliczeniowych, protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)), badania materiatow, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
stosowanych materiatéw, sprawozdania techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wtascicieli lub administratorow, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami;
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bb. Materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie do
wiasciwego organu (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub przygotowanie
materiatéw do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy;

cc. Harmonogram prac projektowych, robét budowlanych i ptatnosci;

dd. INNE projekty dla robét statych i tymczasowych konieczne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia.

1.3.2 Elementy wigzgce Wykonawce

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji o

ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewziecia polegajgcego na:
,Budowa kompletnej sieci drog gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w

miejscowosci Ciasna gmina Ciasna”.

Podczas projektowania, obowigzujgce i niezmienne elementy zawarte w przekazywanym

Wykonawcy programie funkcjonalno uzytkowym oraz uzgodnieniach sg nastepujgce:

Klasy i geometrie projektowanych drég gminnych nalezy opracowacé w oparciu o

parametry wynikajgce z tabel przedstawionych w pkt 1.2.1,

Lokalizacja i geometria projektowanych skrzyzowan,

Szerokos¢ jezdni, chodnikow i poboczy projektowanych drog,

Uktad drég wynikajacy z lokalizacji dziatek drogowych,

Minimalna ilos¢ osi obliczeniowych dla projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi

e N=2000 000 osi 100 kN — dla drogi rownolegtej do DK11,

e N=510000 osi 100 kN — dla pozostatych drég,

Kategoria ruchu KR 3 dla projektowanych drég o szerokosci 6,00+7,00m,

Kategoria ruchu KR 2 dla projektowanych drég o szerokosci 5,00+5,50m,

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni muszg by¢ projektowane zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi dla drég publicznych,

Nalezy zaprojektowac drogi o nawierzchni bitumicznej z ciekami przykraweznikowymi z

kostki betonowej,

Dopuszcza sie dokonanie korekt w planie pod warunkiem, ze:

* beda one technicznie uzasadnione,

* beda uwzgledniaty parametry techniczne okreslone w Tabeli 1 niniejszego PFU,

* nie beda naruszaty ustalen wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami (w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych
zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane),

e uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego,
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e wprowadzenie korekt nie bedzie powodowato wydtuzenia czasu na ukonczenie
oraz zwiekszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej,

Profil podtuzny projektowanych drég nalezy dostosowac do istniejgcych warunkow

terenowych.

1.3.3 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej
Wykonawca zaréwno na etapie projektowania jak i realizacji robdt budowlanych powinien

uwzglednic i respektowac zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu zapobiezenia ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko, Wykonawca

jest zobowigzany do podjecia nastepujgcych dziatan:

kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych
przy realizacji przedsiewziecia (zapobieganie wyciekom substancji szkodliwych dla
srodowiska, utwardzenie miejsc postojowych maszyn budowlanych, neutralizacja
substancji toksycznych, pochodzacych z awaryjnych wyciekdw poprzez stosowanie
sorbentéw do neutralizacji tych wyciekéw), stosowanie maszyn o niskim wskazniku
emisji hatasu,

zastosowanie nowoczesnych technologii dla poszczegdlnych rodzajéw robot
budowlanych, zaréwno w zakresie stosowanych materiatow, jak i w zakresie
wykonania robat,

utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej,

podejmowanie dziatann majgcych na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska, w przypadku wystgpienia awarii,

zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikow oraz kontenerdw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutow sciekéw i odpaddéw do
sSrodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy,

ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do 22:00 w
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

nadzor przyrodniczy nad ewentualnym uwieznieciem ptazéw i matych ssakéw w
wykopach i studzienkach oraz ich przenoszenie poza teren budowy,

ochrona istniejacej zieleni, nie przeznaczonej do wycinki; nalezy zabezpieczy¢ zaréwno
pien jak i uktad korzeniowy przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed
wyschnieciem; szczegdtowy sposdb zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu zostanie
opracowany na etapie Projektu Budowlanego.

wiasciwe zabezpieczenie materiatéw sypkich przed pyleniem (zakrywanie, zraszanie);
prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami,

inne wskazane w decyzji Srodowiskowe;j.
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1.3.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
Szczegdtowe warunki wykorzystania terenu w czasie budowy opisane zostang w Decyzji
srodowiskowej, ktdrg dostarczy Zmawiajgcy.

1.4 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie Wykonawca
zapewni spetnienie ponizszych warunkow.

¢ Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

— Na czas wykonywania Robdt Wykonawca powinien zapewnié:

» Nadzoér autorski nad realizacjg inwestycji w zakresie wynikajgcym z przepisow
prawa,

» Nadzér uzytkownikdw sieci, wiascicieli terenéw zamknietych (PKP),

» Nadzér srodowiskowy nad realizacjg inwestycji w tym nadzér chiropterologiczny,
ornitologiczny (w razie potrzeby), botaniczny i innych specjalistdw narzuconych
przez decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— Nadzor archeologiczny oraz saperski.

— Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202),

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081)

— Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac z w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

— W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

— Program prowadzenia robét nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych w przypadku otrzymania
zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

— Nalezy zaktualizowa¢ oraz - w miare potrzeb — uzupetni¢ dokumentacje geologiczno
inzynierska oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

— Opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci [ PZJ],

— Opracowanie Harmonogramu prac projektowych i rob6t budowlanych,

— Sporzadzenie Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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— Wpykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w
projektowanym obszarze, kolidujgce z zakresem robot budowlanych poza zakres tych
robot,

— Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkow, budowli, urzadzen budowlanych znajdujgcych sie w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.

— Po zakonczeniu prac budowlanych, Wykonawca uzupetni uszkodzong/zniszczong
stabilizacje punktéw granicznych.

— W porozumieniu z Zamawiajgcym, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowg drég gminnych, a przebiegajgcej w
obszarze realizowanej sieci drdg,

— Nalezy opracowaé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt. 1.3.1,

— W przypadku potrzeby procedowania w mysl art. 9 ustawy Prawo budowlane
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na
Ukonczenie,

— Nalezy przewidzie¢ w obrebie prowadzonych prac pomiarowych i budowlanych prace
zwigzane z rozpoznaniem, klasyfikacja, przewozeniem przedmiotéw wybuchowych,
wyborem i zabezpieczeniem miejsca ich zniszczenia oraz ich zniszczenie,

¢ Przygotowanie terenu budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz, przebudowy innych drég
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie
protokotdw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu oraz
doprowadzeniem nieruchomosci do stanu poprzedniego po wykonaniu
przebudowy/rozbudowy;

— wypftatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z witascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen u
odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury kolejowej;
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— uzyskaniem i realizacjg obowigzkow zwigzanych z zawarciem umowy/Ow na czasowe
korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych
lub urzadzen;

— zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazddéw;

— zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w s3siedztwie
Terenu Budowy;

— dokonaniem wycinki drzew kolidujgcych z realizowang inwestycjg i usunieciem karpin
po dokonanych wycinkach;

— usunieciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urzadzen
infrastruktury techniczne;j;

— dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcéw drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzgdzen obcych na Terenu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot, po
ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do uzgodnienia z stosownymi zarzgdcami drég ,korytarzy” dla
transportéw wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowane;j
Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty napraw i remontéw drég zgodnie z
zawieranymi porozumieniami z Zarzgdcami tych drég. Wykonawca bedzie stosowat
racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez
ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Dziatania te bedg obejmowaty takze wiasciwe uzycie odpowiednich pojazdow i tras, w
celu wypetnienia zapisow Warunkow Kontraktowych oraz przedmiotowego PFU. W
szczegoblnosci:

» Woykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacja
fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem
robot budowlanych;

» Wykonawca zapewni transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych
i gminnych pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej
81

» Woykonawca uzyska zgode od wtasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych
do wykorzystania istniejgcych drég;

» Woykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktére moga byc¢
wymagane do uzywania przez niego jako tras dostepu;

» Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i
uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie wtasciwych wtadz na
uzytkowanie takich tras, znakow i drogowskazéw;

» Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére moga ewentualnie wynikna¢ z uzywania
jakiejkolwiek trasy dostepu do Terenu budowy lub dotyczyé jej w inny sposdb;
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» Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy
dostepu;

» koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce;

» Woykonawca po zakonczeniu robot budowlanych przywrdci stan uzytkowanych
drég do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzgdcami drog;

» W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na
Terenie budowy badz poza nim, a zwigzanej bezpos$rednio z prowadzonymi
robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich
roszczen stron trzecich;

» Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi o terminie realizacji inwestycji,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

» Wykonawca bedzie prowadzit roboty tak, aby zachowane byty poprzednio
istniejgce, bgdz stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne umozliwiajgce dostep
do posesji prywatnych oraz firm;

— Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz
zimowego utrzymania drdég i ulic stanowigcych przekazany Plac budowy.

¢ Realizacja budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowej realizacji budowy, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednié koszty zwigzane z:

— przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu umowy
regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy;

— Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2018 ., poz. 992, z pozn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni
segregacje i sktadowanie odpaddow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach
robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem
wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacjg;

— przewiezieniem materiatéw rozbiérkowych przydatnych do ponownego wbudowania
bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego (kostka brukowa betonowa, krawezniki,
kruszywo) w miejsce przez niego wskazane (do 5km) wraz z zatadunkiem i
wyfadunkiem. Dopuszcza sie wykorzystanie kruszywa do realizacji przedmiotowej
inwestycji pod warunkiem uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody na ich zastosowanie
udzielonej przez Inzyniera i/lub Zamawiajacego;

— przewiezieniem pozostatych materiatow z rozbiorki zakwalifikowanych przez Inzyniera
i/lub stuzby Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania (dotyczy destruktu z
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rozbiérek nawierzchni bitumicznych z lepiszczem asfaltowym i oznakowania
pionowego) w miejsce przez niego wskazane (do 30km) wraz z zatadunkiem i
wyfadunkiem;

— usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robot ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy
urzadzaniu rowow, pasow zieleni). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowacd zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wskazaniami Zamawiajgcego;

— materiaty, ktdre sg wtasnoscig innych podmiotéw Wykonawca dostarczy na wiasny
koszt wiascicielowi lub za zgodg wtasciciela zutylizuje;

— zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowe;j (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢), we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt;

— wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawce
rozbiorki istniejgcego ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania
tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Ogrodzenie
tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek. Nieruchomos¢ musi by¢
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robot;

— Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz
zimowego utrzymania drég i ulic stanowigcych przekazany Plac budowy,

— Wpykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewnic
prawidtowe powigzanie realizowane] inwestycji z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby poniesie we wtasnym zakresie
wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na
drogach bedacych poza zakresem opracowania;

— Woykonawca na swdj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robot;

— w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca
na wtasny koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie;

— usunieciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang
inwestycj3;

— zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpaddw powstatych w
trakcie realizacji inwestycji.

— Wpykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewnic
prawidtowe powigzanie realizowane] inwestycji z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby poniesie we wtasnym zakresie
wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na
drogach bedacych poza zakresem opracowania;
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— Wpykonawca opracuje, uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu, uzgodni z odpowiednimi
wtadzami i zrealizuje projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robadt;

— Wykonawca na swaj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robot;

— w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca
na wtasny koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie;

— usunieciem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycjg;

— zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpadow powstatych w
trakcie realizacji inwestycji,

— szczegotowymi rozwigzaniami wptywajgcymi na zwiekszenie zakresu robat, ktore
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Nie bedzie
to stanowito podstawy do zwiekszenia Zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie,

Pozostate wytyczne inwestorskie i uwarunkowani zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem zostaty zawarte w WWiOPP oraz WWIiORB.

1.5 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (charakterystyka komunikacyjna)
Budowa nowego uktadu drogowego drég gminnych ma na celu w przewazajacej czesci
zapewnienie komunikacji na terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.

Ponadto droga réwnolegta do DK11 (ul. Lubliniecka) stanowi¢ bedzie dojazd do dziatek
przeznaczonych przez Gmine pod ustugi.

Geometria uktadu drogowego (szerokosci jezdni, promienie tukdw) na obwodzie
rozpatrywanego terenu oraz drogi na przedtuzeniu dojazdu do stacji paliw umozliwia
poprowadzenie nimi tras komunikacji zbiorowej organizowanej przez Urzgd Gminy Ciasna.
Wszystkie drogi projektowanej sieci bedg posiadaty jednostronny chodnik. Lokalnie w obrebie
niektérych skrzyzowan chodnik bedzie zlokalizowany z obu stron.

W celu poprawy bezpieczennstwa pieszych przewidziano podniesienie
nawierzchni w obrebie skrzyzowan, co wymusi ograniczenie predkosci
pojazdéw kotowych.

Budowa drég gminnych polegaé bedzie na:
— wykonaniu robét przygotowawczych,
— wykonaniu robét rozbidrkowych,
— wykonaniu robdt ziemnych (nasypdéw i wykopdw),
— przebudowie (ewentualnej) przepustu drogowego pod skrzyzowaniem DK11,
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— wykonaniu konstrukcji jezdni, chodnikéw i poboczy projektowanych drég gminnych,

— wykonaniu publicznych i indywidualnych z budowanych drég (do granicy pasa
drogowego),

— wykonaniu odcinkéw kanatu deszczowego wraz z zabudowg wpustéw deszczowych,

— budowie oswietlenia ulicznego w obrebie projektowanego uktadu drogowego,

— zabezpieczeniu urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu znajdujacego sie w obszarze
inwestycji (ewentualnie ich przebudowa lub usuniecie),

— wykonaniu robét wykonczeniowych,

— wykonaniu poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia
docelowej organizacji ruchu,

— montazu elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (w razie koniecznosci),

— wykonaniu elementéw ochrony srodowiska wskazanych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Definicje

a) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

b) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogg - do infrastruktury
tej nalezy w szczegdlnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne,
przewody kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i
wodociggowe, urzadzenia wodnych melioracji, urzagdzenia podziemne specjalnego
przeznaczenia, ciggi transportowe.

d) Linie rozgraniczajgce droge- granice terenéw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi.

e) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

f) Wyposazenie techniczne drég - do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

* urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy odwadniajgce droge,
urzadzenia Sciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu,
urzadzenia do wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzgdzenia wg rozwigzan indywidualnych),

* urzadzenia oSwietleniowe,

* obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikéw ruchu (w tym: punkty kontroli
samochoddéw ciezarowych, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

* urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne,
ogrodzenia, ostony

2.2 Wytyczne techniczne

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z WWiOPP.

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o STWIORB, ktdre przygotuje Wykonawca z
uwzglednieniem WWIiORB zawartych w opracowaniu PFU.
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2.3 Program zapewnienia jakosci

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i bedzie go przestrzegat.
Opracowany Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu w
celu zatwierdzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

PZ) mozna uznac za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony

Zamawiajacego w ciggu 14 dni.

PZ) nalezy podzieli¢ na dwa tomy: dotyczgcy dokumentacji projektowej i dotyczacy

robot budowlanych.

Tom dotyczacy dokumentacji projektowej musi zawieraé co najmnie;j:

* Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego za
projektowanie wraz, kopig ich uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do
odpowiedniej izby.

e Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, ktéry bedzie petnit funkcje
sprawdzajgcych wraz, kopig ich uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do
odpowiedniej izby.

* Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu.

e Harmonogram prac projektowych z uwzglednieniem termindw administracyjnych,

e Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcdw i ich zakresu robét. W schemacie tym Wykonawca w szczegdlnosci
przedstawi procedure zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzajgcych) i akceptacji
(przez wykonawce robadt) rozwigzan projektowych.

* Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci.

* |dentyfikacje punktow krytycznych dla realizacji inwestycji.

Tom dotyczacy robdt musi zawiera¢ co najmniej:

* Kopie posiadanych i stosowanych przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow
wszelkich certyfikatow jakosci.

* Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego za wykonanie
robdt wraz z ich CV, kopig uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do
odpowiedniej izby.

* PZJ -y dla poszczegdlnych asortymentdw robét wraz z ich wykazem.

* Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcow i ich zakresu robot.

* Schemat realizacyjny przedstawiajgcy organizacje zapewnienia jakosci i wspotprace
pomiedzy zespotem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakosci.

* Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci.

* Identyfikacje punktow krytycznych dla realizacji inwestyc;ji.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca

bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu zaktualizowane Harmonogramy prac
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projektowych i wykonania robdt. Sprawdzenia zgodnosci harmonogramu z postepem
prac projektowych i robét nalezy dokonywac nie rzadziej niz raz na 1 miesiac.

2.4 Droga wraz z urzadzeniami oraz instalacjami

2.4.1 Osie drog
Osie drég ukfadu przewidzianego w ramach opracowania skfadaja sie wytacznie z odcinkéw
prostych.

2.4.2 Skrzyzowania

W ramach przedmiotu zamdwienia zostang wybudowane skrzyzowania zwykte.

Na etapie projektowania nalezy uzgodnié¢ nowg geometrie skrzyzowania z DK11 (ul.
Lubliniecka) z drogg klasy L zlokalizowang w miejscu dojazdu do stacji paliw ORLEN.
Zaproponowane w PFU rozwigzanie uwzglednia przejezdnos¢ samochodow ciezarowych oraz
autobusow o dtugosci do 12,0m. Przewidziano wyokraglenie krawedzi tukami o promieniu R=6
i R=7m (normatywne dla klasy L) oraz powierzchnie najazdowe dla wiekszych pojazdow
wykonane w formie przedrukowan z kostki kamienne;.

W zwigzku ze zmiang geometrii dojazdu do stacji paliw, konieczne bedzie uzgodnienie zjazdu z
projektowanej ulicy z zarzgdcg drég gminnych na terenie Gminy Ciasna, po wczesniejszej
akceptacji rozwigzania przez wtasciciela stacji paliw.

Krawedzie skrzyzowania drég klasy L zostaty wyokraglone tukami o promieniu R=10 i R=12m.
Krawedzie skrzyzowan drég klasy D zostaty wyokraglone tukami o promieniu R=6m.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz ograniczenia predkosci pojazdow, w
obrebie czesci skrzyzowan zastosowano podniesienie tarczy skrzyzowania wykonane z kostki
betonowej. Skrzyzowania zostata pokazana na planie sytuacyjnym —rys. D.1.

2.4.3 Chodniki, pobocza i przystanki komunikacji publicznej

W ramach przedmiotu zamdwienia na catej diugosci projektowanych drég przewidziano
jednostronne chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.

W rejonie skrzyzowan chodniki lokalnie wystepujg po obu stronach projektowanych drég.
Wzdtuz pozostatych krawedzi, drég, zgodnie z warunkami Zamawiajgcego przewidziano
pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75m.
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W rejonie stacji Orlen przewidziano zlokalizowanie przystanku komunikacji
publicznej, z uwzglednieniem przejezdnosci samochodow dla autobusow
o dtugosci do 12,0m.

2.4.4 Konstrukcje nawierzchni

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonac¢ badania podtfoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Konstrukcja nawierzchni musi zostac zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w
Rozporzgdzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, tj. 20 lat dla nawierzchni podatnej potsztywne;.

Podstawowe zatozenia do projektowania konstrukcji nawierzchni dla projektowanych drég o
szerokosci 6,00+7,00m:
e Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN
e Kategoria ruchu KR3
* Ruch prognozowany dla 20 lat okresu trwatosci zmeczeniowej
N100 = 3 000 000 mIn osi standardowych 100 kN/pas.

Podstawowe zatozenia do projektowania konstrukcji nawierzchni dla projektowanych drég o
szerokosci 5,00+5,50m:
* Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN
e Kategoria ruchu KR2
e Ruch prognozowany dla 20 lat okresu trwatosci zmeczeniowej
N100 = 510 000 osi standardowych 100 kN/pas.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni muszg by¢ projektowane na podstawie
»Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — GDDKIA 2014 (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

W przypadku koniecznosci doprowadzenia podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1,
wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawi Zamawiajgcemu sposob
wzmocnienia podfoza. Prace te nalezy uwzgledni¢ w ramach kwoty kontraktowe].

Podtoze gruntowe stanowig piaski Srednie oraz grube z domieszka zwiru.
Ze wzgledu na moggce pojawic sie okresowo zwierciadto wody gruntowej na poziomie okoto
2,0m ponizej poziomu terenu przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego jako G 2.
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2.4.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome
Znaki pionowe: Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia
2003 r. poz. 2181).

Na wszytkich drogach projektowanego uktadu drogowego nalezy projektowac znaki pionowe
(grupa wielkosci ,srednie”) z folii odblaskowej typu 1 z wyjatkiem znakéw A-7, B-20, D-6, D-6a,
D-6b oraz znakéw umieszczonych nad jezdnig (w przypadku ich wystepowania), ktére powinny
byc¢ projektowane z folii odblaskowej typu 2.

Znaki poziome:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do
nakfadania grubosci 1,8 — 3,0mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181).

2.4.6 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zapewniajg spadki poprzecznie i podtuzne jezdni.

Dalej woda opadowa lub roztopowa trafia do wpustéw ulicznych i kanalizacji deszczowej.
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ koncepcje odwodnienia rozpatrywanego terenu
wykonang przez Gmine Ciasna.

W koncepcji rzewidziano odwodnienie jezdni drog oraz chodnikéw za pomoca kanalizacji
deszczowej, ktora przewiduje odprowadzenie wody kanalizacjg deszczowa o srednicach od
@300 na poczatkach odcinkéw, do #1000 na gtéwnym kolektorze zlokalizowanym w ul.
Debowej.

Wylot kanalizacji przewidziano do kanatu deszczowego @1000 wykonanego w ul. Polnej oraz
kanatu deszczowego @800 w ul. Nowe;j.

2.4.7 Przepusty

Ze wzgledu na przewidziane odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej oraz brak rowéw
drogowych, w obszarze drég gminnych nie wystepujg przepusty pod drogami oraz zjazdami.
Jedyny przepust wystepuje w obszarze skrzyzowania z DK11 (ul. Lubliniecka) w ciggu rowu
drogowego zlokalizowanego wzdtuz drogi krajowe;j.

Potrzeba przebudowy ww. przepustu wynikac bedzie z geometrii skrzyzowania grogi gminnej z
droga krajowa, ktorg nalezy uzgodnic¢ z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad w
Katowicach.
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2.5 Projektowanie

* Obowigzkiem Wykonawcy jest, w zaleznosci od potrzeb, dokonanie zgtoszenia budowy
lub/i robdt budowlanych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, w szczegdlnosci
decyzji pozwolenia na budowe, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, a takze
pozostatych postanowien, uzgodnien i opinii, zatwierdzen wymaganych obowigzujgcymi
przepisami umozliwiajgcych realizacje przedsiewziecia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego,

* Na etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia wszelkich
ewentualnych kolizji oraz niezgodnosci z mapg zasadniczg i ustalenie z Zamawiajgcym
dalszego toku projektowania,

* Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zamawiajgcemu 1 raz w miesigcu
sprawozdania z postepu prac projektowych, a ponadto konsultowania na biezgco
wszelkich rozwigzan projektowych,

* Nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie warunki techniczne
przebuddw i zabezpieczen i uzgodnienia w tym zakresie. Uzyskane warunki techniczne
dla przebudowy infrastruktury technicznej nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac
wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji. Po
uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa
niezbednga do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robét. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzagdzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzgdzenia melioracyjne,
system odprowadzenia wod deszczowych i Sciekdw sanitarnych, urzgdzenia kolejowe)
powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy,

* Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych,

* Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej
specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego,

* Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w ilosci opisanej w
OPzZ,

* Wykonawca pozyska na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie:

» wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne i
zatwierdzenia niezbedne do uzyskania zgody na realizacje zadania, w szczegdlnosci
uzgodnienie geometrii skrzyzowania drogi gminnej z DK11 (ul. Lubliniecka) z
Zarzadca drogi wyzszej kategorii tj. GDDKIA,



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 32

» dysponowanie dziatkami na cele budowlane, w przypadku, gdy roboty nie bedg
polegaty na przebudowie infrastruktury technicznej lub drdég publicznych,

» wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw w tym aktualne wypisy na dzien ztozenia
wniosku ZRID,

» inne niezbedne materiaty i warunki.

* Wykonawca, na wiasny koszt, opracuje wszelkie niezbedne projekty i materiaty
wymagane do tymczasowego zajecia terenu oraz poniesie koszty tego zajecia,

e Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowaé w sposdb
zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy,

* Dokumentacja projektowa oraz jej elementy muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcego
prawa - w szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane i zwigzanych z nig przepisow,

* Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowad i wykonaé tak, aby zapewnié
optymalng ekonomike budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z
obecnymi zasadami wiedzy technicznej,

* Dokumentacja projektowa oraz jej elementy muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacego
prawa —w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane i zwigzanych z nig przepiséw,

* Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisow oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi
zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnig wymagang trwatos¢ wykonanych robot,

* Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o
odpadach,

e Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Przedstawione rozwigzania muszg by¢ kompleksowe, uwzgledniajgce wszystkie
wymagane elementy,

* Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych,

* Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora zapewni
czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

* Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego,

* Ewentualne odwotanie sie od ww. warunkéw, uzgodnien i opinii lezy po stronie
Wykonawcy,

* Sprzet i transport do wykonania opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
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* Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
dokumentac;ji projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie
okreslonym przez ustawe Prawo budowlane,

* Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do niezwtocznego
wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej,

* Wykonawca zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych,
technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot w zakresie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwtocznego wykonywania
poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej,

* Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robét spojnego ze STWIORB,

* Gdziekolwiek w STWiORB przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
ktdre spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéw,

* Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej,

e Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia wnioskow o
dokonanie odbioru opracowan projektowych.

* Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania przedstawi Zamawiajgcemu
zatozenia do projektu, sktad i ilos¢ zespotdéw projektowych oraz liste podwykonawcow;

* Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Inzyniera i/lub Zamawiajgcego;

* Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z
Umowag;

» Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. bagdz do prezentacji na
spotkaniach, uzgodnienia nalezy wkalkulowac¢ ryczattowo w ceny poszczegdlnych
elementow;

* Dokumentacja (poszczegdlne elementy, etapy projektu) dostarczona Zamawiajgcemu w
jednym/dwadch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji
itp. nie bedzie zwracana Wykonawcy;

* Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie
materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

* Wykonawca przed dokonaniem zgtoszenia robot budowlanych lub/i budowy
zobowigzany jest uzyskac pozytywng opinie Zespotu Oceny Projektu;
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Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu;

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;

W przypadku natozenia przez witascicieli bagdz zarzagdcdw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujagcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ za posrednictwem
Inzyniera projekty umow Zamawiajgcemu do uzgodnienia. Przedmiotowe projekty
powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan
projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi wojewddzkiej decyzji
administracyjnych;

Wykonaweca przeniesie na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2.6 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i w Czasie na Ukoriczenie Wykonawca

powinien zapewnic spefnienie nastepujacych warunkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy:

a)

b)

c)

d)

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) stanowig TOM Il
niniejszego opracowania. Na ich podstawie Wykonawca jest zobowigzany opracowacd
poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) i uzyskac¢ ich akceptacje przez Inzyniera lub/ i Zamawiajacego. Opracowane
przez Wykonawce STWiORB powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie
materiatow i ich jakosci, sprzetu, Srodkéw transportowych, warunkow wykonania
Robét, badan i kontroli jakosci okreslone w WWIiORB i wymagania te nie mogg by¢
nizsze niz te zawarte w WWIiORB,

Materiaty do wykonania robot musza spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, Wykonawca ma obowigzek
przygotowac:
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f)

g)

h)

j)

k)

* na etapie opracowania projektu budowlanego - sporzadzenie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej nastepnie w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e przed rozpoczeciem robédt - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i placu budowy. W ramach

zaplecza budowy Wykonawca powinien zapewni¢ 1 pomieszczenie dla Stuzb

Zamawiajgcego o powierzchni ok. 10m2 z dostepem do pomieszczen sanitarnych, sieci

elektrycznej, internetu oraz naturalnego Swiatta i sztucznego swiatta i wyposazonego w

dwa biurka i cztery krzesta. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i

pozwalac na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic

informacyjnych.

Od momentu przekazania placu budowy lub jego czesci do dnia wystawienia przez

Inzyniera Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi

przez caty okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym

(zapewniajgcym przejezdnosc). W sezonie letnim likwidujgc wykruszenia, wyboje,

koleiny poprzez wykonywanie remontéw czgstkowych masg asfaltowg na goraco

(zima, masg na zimno). W sezonie zimowym nalezy na biezgco odsniezac caty

szerokos¢ jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalczac sliskos¢ przy uzyciu

$Srodkéw chemicznych.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu

przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i ziimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ruchu dwukierunkowego przez caty

okres trwania realizacji umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia

szczeg6towej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektéw zlokalizowanych w

poblizu robot.

W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

drég objazdowych.

Wykonawca jest zobowigzany do minimalizacji utrudnien w ruchu publicznym oraz

utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery

ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania,

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:

oznakowanie, zapory drogowe, tablice kierujace, swiatta ostrzegawcze, sygnalizatory,

itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczerstwo prac pomiarowych, pojazdow i

pieszych, nieruchomosci i wygody spotecznosci,
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o)

p)

a)

r)

s)

t)

y)

Wykonaweca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i zarzgdcéw nieruchomosci, na
terenie ktorych wykonywane bedg prace pomiarowe,

Koszt zgody wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wigczone w cene
umowna,

Wykonawca zapewni dobre warunki widocznosci i funkcjonowanie wszystkich znakow i
urzgdzen BRD w sposdb ciggty - podczas catego okresu obowigzywania czasowe;j
organizacji ruchu. Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska, BHP,
ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych i jest zobowigzany
do ich likwidacji na wiasny koszt,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen informacje dotyczace ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych i jest zobowigzany
do ich likwidacji na wtasny koszt,

Wykonaweca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych i jest zobowigzany
do ich likwidacji na wiasny koszt,

Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricédw przylegtych posesiji,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i
pomiardow (inwentaryzacji) sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziez,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami,

Dla prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego oraz statego nadzoru i, w
razie koniecznosci, prac wykopaliskowych na catej trasie za pozwoleniem
Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
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z) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych,

aa) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych,

bb) Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce projektow pokryje
Wykonawca,

cc) Nalezy zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci podczas trwania prac,

dd) Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z wtascicielami obiektow sposobu ich
zabezpieczenia na czas robét oraz powiadomienie o terminach realizacji robét i
zwigzanych z tym utrudnieniach,

ee) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem
robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia,

ff) Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania
docelowego jak i na czas prowadzenia robot,

gg) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Partner Prywatny odtworzy i utrwali na wtasny koszt,

hh) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ wznowienia i stabilizacji punktéw
granicznych pasa drogi (w przypadku ich uszkodzenia),

ii) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskac dla zrealizowanych obiektéw budowlanych w
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego pozwolenie na uzytkowanie i/lub
dokonac zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskac zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 54 ustawy Prawo Budowlane,

i) Wykonawca wykona tablice informacyjne (2szt.) i zamontuje w miejscu realizacji
inwestycji wedtug wskazan Inzyniera i bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie w
czasie realizacji zadania. Tablice informacyjne winny pozosta¢ na miejscu wykonywania
robdét bezterminowo,

kk) Wykonawca wykona tablice informacyjne (szt. 2) z informacjg o realizowanej inwestycji
i zamontuje w terminie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o koniecznosci montazu tablic w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Wykonaweca bedzie utrzymywat tablice, o ktérych mowa powyzej w dobrym stanie
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technicznym. Tablice informacyjne zostang zdemontowane przez Wykonawce po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét.
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.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: wymagania ogélne
(WWIORB-00, KOD CPV 45000)

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru
robét dla zadania pod nazwg ,,Budowa kompletnej sieci drog gminnych nowopowstatej strefy

4

mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna”

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét
objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWiORB

WWiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WW - 04 Budowa i przebudowa sieci zewnetrznych - metody bezwykopowe
WWiORB - 05 Wykonanie kanalizacji

ST.E.00.00.00 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

ST.E.01.00.00

WWiORB - 07 Roboty drogowe

WWiORB — 08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB

Zakres prac do wykonania w szczegélnosci obejmuje:
e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia;
* ubezpieczenie budowy i projektu;
* sporzadzenie harmonogramu catosci robét objetych inwestycjg, ktérego wydzielong
czescig bedzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;
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* wykonanie jesli wymagane, dodatkowych badan geologicznych i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej;

* wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych;

* wykonanie map do celdw projektowych;

¢ uzyskanie wyryséw i wypisdw z rejestru gruntow;

* uzgodnienie projektu ze Stronami (tam gdzie jest to wymagane);

* pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

* sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie
zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i
pozwolen wraz z ,,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

* sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do
wykonanych opracowan projektowych z akceptacjg Zamawiajgcego;

* ewentualne dokonanie skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi tej czesci robot,
dla ktérej zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o
pozwoleniu na budowe” lecz jej zgtoszenie;

* sporzadzenie projektéw wykonawczych;

* zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét;

* sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

* zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdow na czas prowadzenia robdt, a takze poniesienie kosztéw
objazdow sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robdt (jesli dotyczy);

* uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);

* zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow
sktadowych (jesli dotyczy);

* uiszczenie optat za uzgodnienia, decyzje, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu itp.;

* prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzgdzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wiasciwego osrodka;

* wywo0z, zagospodarowanie lub utylizacie odpaddw powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni drog
itp.;

* zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiorow;

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych i w formie
elektronicznej na ptytach DVD-R lub CD-R;

* sporzadzenie instrukcji BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

* uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakornczeniu budowy;
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* przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane) i przekazanie obiektow
Zamawiajgcemu;

* Swiadczenie ustug gwarancyjnych; Zaméwienie nie obejmuje:

* uiszczenia optaty przytgczeniowej za przytgczenie projektowanych obiektow - do sieci
energetycznej;

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé za wigczone zaréwno do
zakresu umowy jak ido zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca
ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.

1.1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamdwienia i ujete w zatwierdzonej
kwicie umowy. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamodwienia. Przytgcza energetyczne,
telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i
drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen
magazynowych, terenu budowy itp. zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce bedzie
uwzgledniac wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczenn magazynowych i terenu
budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu
wody, koszty odprowadzania i oczyszczania Sciekdw.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Dokumentacja projektowa (DT) - Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzes$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

e Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

e Dziennik budowy - Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, prowadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

* Infrastruktura techniczna - Zespot urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych obiektéw.

* Inspektor - Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

e Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Ksigzka obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

e Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

* Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

* Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWIiORB.

e Nawierzchnia - Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, itp.

* Objazd - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

* Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Podfoze - Grunt rodzimy lub nasypowy do gtebokosci przemarzania.

* Polecenie Zamawiajgcego - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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e Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

* Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

* Projektant - Uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem DT.

* Projekt budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

e Proby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

* Przeszkoda naturalna - Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

e Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

e Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Remont - Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

* Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

e Teren budowy - Przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Wopust sciekowy uliczny - Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi/placu do
kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem
podczyszczajagcym i kratg typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pierscieniu
odcigzajgcym lub zamontowang w krawezniku.

e Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIiORB) - Zbiér procedur
wykonawczych.

* Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng caftosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej
elementu.

* Zamawiajgcy - Inwestor ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie
osoby lub firmy.
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1.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.) i uzyska dla niego wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowe.
Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania
zgtoszenia i dokona skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w
zgtoszeniu.
Zamawiajagcy wymaga rowniez sporzgdzenia i przedtozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynikaé to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed skierowaniem ich do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R) w 4 egzemplarzach.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamowienia i w ramach
zatwierdzonej kwoty umowy.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczeAstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosSci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowe;j i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
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4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrona

konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw osoéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT,
WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru robdét przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskac¢ wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych
robot. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac¢ przeglagdéw dokumentéw Wykonawcy i
dokonywac inspekgcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

* projekty budowlane,

* projekty wykonawcze,

* program zapewnienia jakosci,

* program i plan pfatnosci,

* wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

* dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego (jesli wymagane),

* raporty zawierajgce wyniki testéw,

* dokumentacja odbiorowa,

* dokumentacja powykonawcza (tgcznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

* materiaty szkoleniowe (jesli wymagane).
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Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik
Budowy, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego powinien uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art.
45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

* polecenie rozpoczecia robdt,

* protokoty przekazania terenu budowy,

¢ ewentualne umowy cywilno-prawne,

¢ Swiadectwa odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
powinien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, réwniez na
nos$nikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamowienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat
robdt na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos¢ robot z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacja
projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami
niezbednymi do realizacji robdt. Wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z opracowan
wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach i dokumentacjach
przekazanych przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie FunkcjonalnoUzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone
znakow geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108,
poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonaé inwestycje w sposdb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych interesdw osdéb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane,
od wtadajgcych tymi nieruchomosciami.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
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* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w
szczegoblnosci:

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm..

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn zm..

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

* Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz. U.
1996 nr 132 poz. 622 z pdin. zm.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkow i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakornczenia.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o
ktédrych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.
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Ochrona przeciwpozarowa

Inwestycja realizowana jest na terenach lesnych, dlatego Wykonawca bedzie szczegdlnie
przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i
bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy skfadac¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych, warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
robdét objetych umowa. Wyposazenie biura powinno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania
budowa oraz srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po przejeciu robot przez Zamawiajgcego.
Powyzsze nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty.

Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robdét pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw
zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na ukoriczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. e zieleni.

1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
* organizacji robot budowlanych,
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* zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

* ochrony $rodowiska,

* warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

* warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

* zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze
wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

* roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

* odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlanomontazowych z
tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

* odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

* ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu
robot.

Ubezpieczenie musi obejmowacé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w
szczegblnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu,
gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

1.2. Materiaty

1.2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z pdin. zm.), i ktdre posiadajg witasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

¢ Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych
—w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

*  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.4. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zostaé¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw
na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecic¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia
dowodéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie.

1.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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1.4. Transport

1.4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajgcego, beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu powinny spetniaé
wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku
o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003 z pdzn.
zm.).
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robadt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac
na osnowie geodezyjne;j.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe
budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikdw do ksiegi

obmiaréw i wnioskéw Wykonawcy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajagce dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych
obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdblnych elementdw obiektu budowlanego.
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,

do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja

musi zostac sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczeAstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekédw, wody opadowej i odpaddw.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci

poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 56

1.5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
projektéw, catej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych
W umowie.

1.5.5. Prowadzenie prac rozbidérkowych
Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.
Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przepisy przywotane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360 z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); Normy

przywotane:

* PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw.

*  PN-I1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

* PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

* PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

* PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

* PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

Jezeli w niniejszych WWIORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwotanie do norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3
ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym.
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Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub
Projektanta.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje beda zdolne do funkcjonowania w sposdb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych

granicach:
* Temperatura w cieniu: -30 + +35 eC.
*  Wilgotnos¢: 0+ 95 %.
* Cisnienie atmosferyczne: 850 + 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i
WWIiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan umowy.

1.6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robodt

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czesé szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien
opisac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria
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dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

1.6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportédw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdét z wymaganiami WWIORB, na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robot z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié
do uzycia materiat ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych
do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane
Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych roboét
pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
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Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i
wyposazeniem, i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

1.6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,

Informacjg BIOZ, przedmiarem robot.

2)  Dziennik budowy.

3)  Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4)  Ksigzka obmiardw.

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa,

itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

8)  Protokodty z prob, inspekcji, odbioréw.

9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
Dokumenty zapewnienia jakosSci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedtug
wymagan Programu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb korncowych robdét. Zamawiajacy
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentdw.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie proébki i protokoty, przechowywane w
uporzagdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢é
w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach
elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organéw.

1.7. Przedmiar i obmiar robot
Wykonawca opracuje tabele elementéw scalonych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego tabela elementéw scalonych bedzie
podstawa do rozliczenia finansowego.
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1.8. Odbior robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr czesciowy nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia,
zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.

Gotowosc¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

1.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi korncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad (okres gwarancji).

1.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robadt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidor robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.
Jakos$¢ i zakres robdét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania,
w konfrontacji z DT, WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdét lub obiektow
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu robét moga byé przedmiotem odbioru
koricowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad jak przy odbiorze
kornicowym robat.

1.8.4. Odbidr korncowy
Odbidr korncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robot.
Zasady odbioru koricowego robét. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do
odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajagcym, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie nastepnym.
Odbioru koncowego robot dokona komisja i Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego
Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z DT i WWIiORB.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWIiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).
Protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

NS e W

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

10. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

11. Protokoty z narad i ustalen.

12. Protokoty przekazania terenu.

13. Decyzje pozwolenia na budowe.

14. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
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15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).
16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
17. Oswiadczenie kierownika budowy o:
* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
* o wfasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbior ostateczny

Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego
Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:
* dokumenty umowy,
¢ protokoty odbioru konncowego obiektow i robat,
* dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych (okres gwarancyjny) w trakcie
odbioru korncowego kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone),
* dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
* innych dokumentdow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokdét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

1.8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajag na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagddw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
korcowego.
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1.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje czeSciowej ceny ryczattowej za element
rob6t w Wykazie Cen wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokonaé¢ podsumowania w
poszczegdlnych tabelach Wykazu Cen.
W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukoniczeniem, uruchomienia i
konserwacjg catosci robot zgodnie z umowa w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i
podobnego rodzaju obcigzenia.
Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng faczng za wykonanie
inwestycji i powinna obejmowaé wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w
szczegblnosci w WWIiORB.
W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak réwniez ceny wynikowe w poszczegdlnych
tabelach nalezy podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy
podaé z doktadnoscig do petnych ztotych.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.
Wykaz Cen nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami umowy, wchodzacymi w skfad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie majg
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.
Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych
pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢,
ze ceny ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robot zakoriczonych catkowicie
pod kazdym wzgledem.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgadzona na
podstawie protokotu odbioru kornicowego wystawionego przez Zamawiajgcego.

1.10. Dokumenty zwigzane

* Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pdin. zm.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pdzn. zm)).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 z pdin. zm.).

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm)Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami
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* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i
goérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz
sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016
poz. 108)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968
JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz. 1493).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogftoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek
obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U.

03.120.1135).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdin.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pdzn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
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* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

* Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

* Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

* Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

* Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

* Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

*  PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

*  PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

*  PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

*  PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana
Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg
sie na przepisy, normy miedzynarodowe (I1SO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytac tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PNEN, PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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1.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: roboty ziemne i
przygotowawcze (WWIORB-03)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

2.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-0# dotyczg wykonania i odbioru
robét dla zadania pod nazwg ,,Budowa kompletnej sieci drog gminnych nowopowstatej strefy
mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna”

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robot objetych umowag wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
polegajgcych na wykonywaniu robét ziemnych i przygotowawczych ujetych w punkcie 10.1.3.

2.1.3 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na
wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét ziemnych i
przygotowawczych i obejmuja:

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég

tymczasowych).

*  Wykopy obiektowe.

*  Woykopy liniowe dla kanalizacji.

*  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektdéw i instalacji przeznaczonych do

rozbidrki lub przetozenia.

* Zasypywanie wykopow i dotéw.

* Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

* Formowanie nasypow.

* Formowanie obsypki i podsypki.

* Odwodnienie wykopow.

* Usuniecie osadéw z obiektéw.

* Profilowanie i umocnienie skarp.
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2.1.4 Okreslenia podstawowe

e Wykopy - Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych.

e Przekopy - Wykopy podtuzne otwarte torédw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych.

e Ukopy - Miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy

nasypow lub wykonania zasypdéw, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

e Wykopy jamiste - Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna

do 2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem

mechanicznym.

* Nasypy - Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych
grunt jest celowo zageszczony.

* Odktad - Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

* Plantowanie terenu - Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m. Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto
(z doktadnoscia do + 5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony,
lub dna wykopu.

e WskaZnik zageszczenia gruntu - WielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

ls = Pd / Pas
gdzie:
P4 -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania
probek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

*  WskaZnik rdznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw

niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d 60/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z PT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia
Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

2.2 Materiaty

2.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie
postepu robdt.

2.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypdw nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte
w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow z jakiegokolwiek zrddta.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zZwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen
Zamawiajacego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w PT.
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy,
zgodnie z:

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. & PN-

88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
* PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowad sie nastepujacymi wskaznikami:

¢ wskaznik réznoziarnistosci > 5,

* wskaznik piaskowy > 35,

* wodoprzepuszczalnosé K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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2.2.3 Materialy stosowane do roboét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
*  Grunty z wykopdw i ukopow - do wykonania nasypdéw i zasypywania wykopdw.
* Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
* Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

* Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.

*  Rury drenarskie karbowane z PVC.

e Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

* Faszyna.
W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

2.3 Sprzet

2.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli PT lub WWIORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
realizacji inwestycji zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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2.3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
* Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
* Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.).
* Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
* Sprzetu do wiercen.

2.3.3 Sprzet do rob6t odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

*  Pomp gtebinowych.

*  Pomp do wody zanieczyszczonej.

* lgtofiltréw z agregatem pompowym.

2.4 Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci  sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
* Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
* Samowytadowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i
odpadow).
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2.5 Wykonanie robét

2.5.1 0Ogdblne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PT.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci  za ich
doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, PT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

2.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdw trasy wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, teodolity, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Przygotowanie terenu robot powinno byé poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych
na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie
na:

* zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

* zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
PT,

* usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robdét - do ponownego wykorzystania
nalezy je sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny byé zwrécone murawg
ku sobie,

* zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.
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Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robdt ziemnych sg nastepujace:

*  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

* Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

* Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

* Szerokos¢ wykopu: + 10 cm.

* Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

* Maksymalna nierownosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowsa.

2.5.3 Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w PT Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd  gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

2.5.4 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w PT.

2.5.5 Wykopy
Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla PT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy
usunac z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim.
W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych)
warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robdét. Dla gruntéw
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody wykonywania wykopow zgodne
z PT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢
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wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢é wykonywane jako
umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagesci¢. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, Zzrodto) nalezy:

* wstrzymaé¢ wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢
przed dostepem ludzi,

* zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

* zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty,
itp. nalezy:

* przerwac roboty,

* zawiadomié wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie
wtadze administracyjne,

* zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic¢ za
zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych
wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

* Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
* Spadki podtuzne dna wykopodw liniowych dla rurociggdw i kanatéw: + 3cm.
* Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

2.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopdéw
Przygotowanie podfoza pod nasyp obejmuje:

* Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np.
torfow, namutdéw organicznych, itp., zgodnie z PT. Ksztatt podfoza powinien uwzglednic
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia
stopy, itp.

* Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypdéw
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Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej pofozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzednie;j.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na
podstawie prébnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z réznych gruntow gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegad
nastepujacych warunkow:
* grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub
poslizg,
* wsasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyé¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalna Wy, zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:
* dla gruntéw spoistych wilgotnosé¢ W, byta w granicach Wopt. £ 2%,
* dla pospotek, zwirdw i rumoszu gliniastego wilgotnos¢ W, > 0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajgcej poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:
e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,
» gdy objetosc nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza
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od objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopdw nie powinny zawierac bryt i
kamieni o wielkos$ci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.
Jako$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg4, lub wskaznikiem
zageszczenia |s w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie
mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez
specjalnych zabiegéw grunty:

* zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

¢ zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

* spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wptywem warunkédw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow
organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy
zabezpieczyc.
Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy
sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowad przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia
nie jest mozliwe przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan
powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosSci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych
WWIiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakos$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien zaproponowac zrédto (zrédta) dostaw materiatéw oraz
przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana dokfadnos$¢ wykonania nasypéw

Szerokos¢ korony nie powinna rdéznic¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.
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Pochylenie skarp i nasypdw nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej niz o 5cm.
Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:
* dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is
=1,02 (Ip =1,00),
« dla nasypdéw, zasypanych wykopdéw i dotéw w gdérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is
>1,00 (Ip >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntdw w podfozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosié nie mniej niz Is 20,92 (lp >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.
Wilgotnos¢ gruntu w  czasie jego zageszczania powinna  by¢ zblizona
do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.5.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg  infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kableilinie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do
robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

2.5.8 Umocnienia skarp i dna kanatéow otwartych
Umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z PT, WWIORB lub
poleceniami Zamawiajacego.
Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywaé¢ za pomoca
zelbetowych ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajac umocnienia faszyng i obktadajgc
skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.
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2.6.1 Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

2.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i

wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w WWIiORB lub odpowiednich normach.

2.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezagco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z PT, WWiORB.

Sprawdzenie  prac  przygotowawczych:  sprawdzenia  zgodnosci  warunkow
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia,
czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatdow na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak
rowniez zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego Zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m3.

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m? nasypow i
jeden raz na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedfug BN-
77/8931-12.

Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego W nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt
Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopdéw

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentéw kontrolnych,
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e zageszczenia gruntéw, B wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
* oznaczen laboratoryjnych,
* dziennika budowy,
¢ dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
* protokotow odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
a) Sprawdzenie zageszczenia gruntow.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wifasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.
Zageszczenie gruntdbw na  ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz
wymagane w WWIiORB.

2.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢é wykonania robot z DT w zakresie:

* powierzchni zdjecia humusu,

* grubosci zdjetej warstwy humusu,

* prawidtowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2.7 Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

2.8 0Odbiér robot

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

2.9 Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

2.10 Dokumenty zwigzane

* PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
* PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 82

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

*  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47 poz. 401).
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lll. BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH — metody
bezwykopowe (WW-04)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WW

3.1.1 Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dla
zadania pod nazwa ,,Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-
ustugowej w miejscowosci Ciasna”.

3.1.2 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

3.1.3 Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia robét bezwykopowych przy budowie
wymienionej w niniejszym PFU kanalizacji deszczowej.

3.1.4 Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Przy wykonywaniu Robot metodg bezwykopowa niezbedne s3g nastepujagce Roboty
Tymczasowe:
* roboty przygotowawcze i pomocnicze,

* wyznaczenie lokalizacji komér tymczasowych,
* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
* wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi,
* wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen,
* montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:
- montaz i demontaz pomp odwodnieniowych,
- obstuge i dozér pomp,
- konserwacje pomp,
- wykonanie niezbednych prac remontowych,
- pompowanie wody z wykopu,
* oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
* montazi demontaz sprzetu do wykonania wybranej metody bezwykopowej,
* wygrodzenie terenu,
* zabezpieczenie terenu budowy,
* montaz i demontaz drég tymczasowych,
* utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,
* zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
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* oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,

* demontaz wszystkich robdt tymczasowych

* oraz prace towarzyszgce:

* prace pomiarowe, geodezyjne:
- wytyczenie osi przebiegu rurociggéw

* wykonanie wszystkich proceséw technologicznych wybranej metody bezwykopowej,

* umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki
realizacji Robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

* demontaz umocnienia wykopdw i konstrukcji rozpierajacej,

* wydobycie, zatadunek i wywéz urobku na staty odktfad,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
WW-00 — Wymagania Ogélne.

* Mikrotuneling - tarczowy, zdalnie sterowany, w pefni zmechanizowany system do
drazenia tuneli zwykle mniejszych od przetazowych z obrotowg tarczg skrawajaca.
W celu utozenia rurociggu, bezposrednio za maszyng przeciskane sg rury przewodowe.

* Przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i $ledzenia
potozenia czota wiertniczego za pomocy systemu komputerowego. System metody
bezwykopowej polegajacy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu
a nastepnie przeciaggnieciu rury.

e Przecisk hydrauliczny niesterowany — metoda stosowana przy wbudowywaniu
rurociggéw pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku
hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt rur ostonowych za pomoca
zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikow hydraulicznych.

3.1.6 Ogodlne wymagania dotyczgace Robét

Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w WW-00-Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za zgodnos$¢ z projektem robot
opracowanym przez Wykonawce, WW i poleceniami Inzyniera.

3.2 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW-00-Wymagania ogélne.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Materiaty, ktdre nalezy wbudowac przy wykonaniu
robot metoda bezwykopowa muszg spetnia¢ wymagania Zamawiajacego.

Materiaty zastosowane do sieci wodociggowej muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty i aprobaty techniczne, atesty PZH. Nalezy stosowa¢ wyfacznie materiaty klasy |.

Zastosowany materiat powinien uwzgledniaé przyjeta technologie. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami i poleceniami Zamawiajgcego.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

3.3 Sprzet wykonawcy

Do wykonania przejs¢ metodg bezwykopowa nalezy stosowacé sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot. Sprzet nalezy stosowac zgodnie z technologiag zatozong w projekcie robot, PZ)
oraz w programie, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

3.4 Transport

Do transportu materiatéw i sprzetu zaktada sie stosowanie nastepujgcych, sprawnych
technicznie srodkow transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

* samochdd wywrotka,

e samochdd dostawczy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw.
Transport nalezy stosowac zgodnie z technologia zatozong w projekcie Robét, PZ) oraz w
Programie, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két sprzetu, w takim stanie by nie nanosity
zanieczyszczen na jezdnie drdg znajdujacych sie poza obszarem terenu budowy. W przypadku
zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczyscic i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Warunki ogélne wykonania Robét

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonanie Robot musi by¢
zgodnie z projektem Robdt, PZJ i z Programem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm, decyzji pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

3.5.1.1 Préba szczelnosci i badania

3.5.1.1.1 Kanaly kablowe

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je probie szczelnosci na infiltracji wod gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢c sprezonym powietrzem. Prébe szczelnosci nalezy
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przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego i Inzyniera. Wyniki prob powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3.5.1.1.2 Sieci wodociggowe — préba szczelnosci, ptukanie

Probe szczelnosci utozonego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725.
Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci czystg wodg, a
nastepnie przewdd poddac dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie
przeptukac. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego. Wyniki préb powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.5.1.1.3 Badanie wody

Po przeprowadzonej prébie cisnieniowej i dezynfekcji nalezy  przeprowadzi¢ probe
bakteriologiczng i fizykochemiczng wody.

3.5.1.14 Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcego zasady poboru wody niezbednej do prowadzonych robot.
Odprowadzenie wody do odbiornikdw moze odbywac sie wytgcznie za zgodg ich wiascicielii na
warunkach uzgodnionych z nimi. Koszt wody do celéw technologicznych nalezy uwzgledni¢ w
cenach elementéw rozliczeniowych Wykazu Cen.

3.5.1.2 Oznakowanie rurociggéw

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowad w terenie tabliczkami. Tabliczki
nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-09700.

3.5.1.3 Warunki szczegdlne

3.5.1.4 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaty przedstawione w Dokumentac;ji geotechnicznej dotgczonej
do PFU.
3.5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z projektem Robdt i WW-03 - Roboty ziemne.

3.5.1.6 Wykonanie robét metoda bezwykopowa

Wykonawca uwzgledni w projekcie robét sposéb wykonania robét metoda bezwykopowa.
Metoda bezwykopowa zostanie zastosowana przybudowie sieci wodociggowej i kanalizacji
kablowej. Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu. Przy wykonaniu przejscia metoda
przewiertu sterowanego nalezy przygotowaé stanowisko robocze tj. komore startowg i
odbiorczg. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z WW-03 Roboty ziemne.

Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje sie trzema
fazami:

* wykonanie przecisku zerdzig pilotazowga,
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e wiercenie otworu (powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej srednicy), wcisniecie
rur ostonowych, wyciggniecie slimaka,
e wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa.

Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego polega na wykonaniu szybu
technologicznego tzw. startowego i koricowego (roboty ziemne prowadzié¢ jak zapisano w WW-
03). Gtéwna stacje wpychajacg przewiertu sterowanego montowacé w szybach startowych. Po
zakonczeniu prac gtowice demontowaé w szybach korncowych. Maszyna do moze by¢ sterowana
z wykopu lub zdalnie z powierzchni. W celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu,
chtodzenia gtowicy, smarowania rury przewodowej podczas instalacji stosuje sie ptuczke
wiertniczg. Ptuczka wiertnicza to roztwdr wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawana
w sposéb ciggly do gtowicy wiercacej. Roboty te muszg by¢é prowadzone przez firme
specjalizujgca sie w wykonywaniu tej technologii.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng robdt przewiertowych,
opracowang przez Wykonawce oraz instrukcjg technicznoruchowg urzadzen wiertniczych.

W trakcie wykonywania Robdt metody bezwykopowag nalezy sprawdzaé prawidtowosc
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym. Po wykonaniu robét
metodg bezwykopowg rurociggi nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci.

Przed odbiorem korncowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjng inspekcje wykonanego
kanatu. Wykonanie inspekcji telewizyjnej zgodnie z WW-02 - Renowacja przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych. Roboty bezwykopowe oprdcz wyzej opisanych mogg by¢
prowadzone innymi technikami. Wykonawca robdt w projekcie Robot okresli technologie robét
bezwykopowych.

3.5.1.7 Wywoéz ziemi

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robdt metodg bezwykopowg zostanie wywieziony na
staty odktad.

3.6 Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w projekcie robdt oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w tym projekcie i normach.

W czasie wykonywania robdét wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w
zakresie ich jakosci a wyniki dostarczy¢ Zamawiajgcego do akceptac;ji.

W trakcie wykonywania robdét metodg bezwykopowsg nalezy sprawdza¢ prawidtowosc
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym, wyniki z tych badan
zostang przekazane Zamawiajacego.

3.6.1 Kontrola jakosci Materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom projektu robét i WW
oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

3.7 Przedmiar i obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie robdt w okreslonej terenie
zgodnie z Wykazem Cen . W zwigzku z powyzszym roboty nie podlegajg obmiarowi.
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3.8 Odbior robot

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbioru Robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

* zgodnos$¢ wykonania z projektem Robot,

* rzednaispadek rury przeciskowej / przewiertowej,

¢ liniowos¢ rury przeciskowej/przewiertowe;.
Odbidr Robot rurociggu przewodowego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1610:2002 -
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych, PN-B-10725 — Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur jak
rowniez wytyczne Zamawiajgcego.

3.9 Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie
robét w okreslonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen.
Cena ryczattowa przedstawiona w Wykazie Cen powinna obejmowac w szczegdlnosci:

e prace towarzyszgce i Roboty Tymczasowe opisane w pkt.1.3.1. niniejszej WW,

* koszt zakupu Materiatéw i przywdz na miejsce wbudowania,

e wykonanie Prob, Testow, Badan,

e odbiory
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejszymi WW przewidzianych w projekcie roboét.

3.10 Przepisy zwigzane

3.10.1 Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajgcej jej normy europejskiej i miedzynarodowej
Tytut normy:
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
e PN-EN—12889: 2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
* PN-B-04452; 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e PN—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
* PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggéw z
przeszkodami terenowymi wymagania.
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» PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
e PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

3.10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wytyczne producenta rur:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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IV. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE
WODOCIAGU (WWIORB-05)

1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB.

1.1.1 Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskopragdowych dla zadania:
»Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w
miejscowosci Ciasna”.

1.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywad i rozumiec
w odniesieniu do robot objetych umowa wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-05 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
zwigzanych z zabudowg grawitacyjnych przewodow kanalizacji deszczowej.

1.1.3 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg
grawitacyjnych przewodow kanalizacji deszczowej, ktore bedg wykonywane dla obiektéw
ujetych w PT w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIiORB-00.

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z PT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

1.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

1.2.1 Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:
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Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami PT i WWIiORB. Materiaty muszg by¢ nowe

i nieuzywane.

Wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattki, itd.) nalezy wykonac¢ lub zastosowac z

zachowaniem nastepujgcych parametrow:

- wodocigg z rur PE 100 — RC SDR 11 PN 16, srednica maksymalna do
Dn 225mm w zaleznosci od wydajnosci uje¢ wody.

- dla rur i ksztattek chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o
wspotczynniku K < 0,2 mm,

- petnaszczelnos¢ i trwatosé oraz odpornosé chemiczna pofaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

1.2.2 Skfadowanie

O ile producent nie okreslitinnych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie do

opisanych ponizej instrukcji.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

Rury sktadowac¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

Rury o réinych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Szczegdlnie nalezy zwracaé¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé¢ je ochronami
(kotpaki, wktadki, itp.).

Nie dopuszczac do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia, itp.).
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* W miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczac do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek lub kregédw po podfozu.

* ZachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

e Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.

* Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie Uv, wzwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dtugotrwata ekspozycjg stoneczng,
- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

1.2.3 Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuisze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane
na rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomocg kotkow i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a korice rur sfrezowac.
Ksztattki i ztgczki - Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkow ostroznosci.

1.2.4 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajgcego.

1.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
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Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:
* zuraw samochodowy (dzwig),
* pompy, zestawy do odwadniania wykopdw, [l urzadzenia do
wykonywania przewiertu poziomego, & inny pomocny sprzet do
montazu przewodow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

1.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty
akceptacje Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport rur
Rury mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Transport powinien by¢

wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury

w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur

nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach.
Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
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1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

1.5.2 Wykonanie montazu przewoddéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych
i bez kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywad
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekow, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych,
torféow nalezy przyjg¢ posadowienie przewodow na podtozu wzmocnionym z czeSciowg
wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje
podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN
1610. Zasypke wokat rury nalezy wykonac piaskiem, warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
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zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie
nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc
kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng
czes¢ kielicha posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potaczeniu nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem
nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w PT. Nie
wolno wyrodwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np.

kawatki drewna, kamieni, itp.

Obsypka i zasypka przewodoéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewoddw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z WWIiORB.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej
0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie nalezy
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm.
Podczas zageszczania nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur,
nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoniczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca potgczen przewodow
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykonac¢ do
wysokosci okofo 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-
wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, mozna
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zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac¢ za réwnowazny prébie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwa gruntu 30 cm,
zagescic grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowa.
Koncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do elementéw metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonac zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami
okreslonymi w WWiORB.

1.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

1.6.1 Wymagania szczegdlne

Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordédwnanie cech

materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.
Kontrola jako$ci wykonanych robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig  okreslong w niniejszych  WWIiORB i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 Badania, te powinny
obejmowac w szczegdlnosci:

« sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

+ sprawdzenie szerokosci wykopu, @ sprawdzenie gtebokosci wykopu,

« sprawdzenie odwodnienia wykopu,

« sprawdzenie szalowania wykopu,

« sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

+ sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

+ sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

« sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

« sprawdzenie wykonania pofaczen przewodoéw i ksztattek,

« sprawdzenie utozenia przewodu,

+ badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

+ badanie szczelnosci przewoddow grawitacyjnych - prébe szczelnosci nalezy wykonaé z

uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),
« zaleca sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

1.6.2 Przedmiar i obmiar roboét
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Nie ma zastosowania.

1.7 Odbior robét
Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PT, WWiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

1.8 Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

1.9 Dokumenty zwigzane

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

*  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

*  WTWIiOR = Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: REKULTYWACIA
TERENU (WWIORB-08)

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru
robét w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach robdt
odtworzeniowych (remontowych).

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywad i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych zamdwieniem.
Ustalenia zawarte w niniejszych  WWIiORB-08 obejmujg wymagania szczegétowe dla
rekultywacji terenu i zieleni.

1.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni i
obejmuja:
* roboty porzadkowe i przygotowawcze,
* roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
e wykonanie trawnikow,
* roboty pielegnacyjne.

1.1.4. OKreslenia podstawowe
Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robat.

1.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.
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1.2.1. Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposodb ciggly spetniaja wymagania WWIORB w czasie
postepu robdt.

1.2.2. Wymagania dla materiatéw
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sg:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktéra
nie moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami,

e Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robdt dari nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna miec
rownomierng grubosc i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana
do przygotowania darni powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer receptury wedfug ktérej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest
wystepowanie chwastow,

*  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie iwbudowanie.

1.3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

1.3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowac¢ podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robadt jak:

e koparki kotowe,

e koparki ggsienicowe,

e spycharki ggsienicowe,

* walce gfadkie petne,

* ciggniki rolnicze,

* glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,
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e podkaszarki mechaniczne i reczne,

e kosiarki,

* przyczepy rolnicze samowytadowcze.

1.3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢é sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiadaé¢ wtasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla osob obstugujgcych.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika
na sprzet.

1.4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Wybér srodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

* ciggniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowyfadowcze.

1.5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

1.5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zostaé oczyszczony i wyprofilowany.
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdét musza by¢ oczyszczone z elementéw
konstrukcji, gruzu, Smieci i innych pozostatosci, odpaddw i nasypow niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.
W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych z wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci
minimum 5cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa
realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja
zakupic.
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

1.5.2. Roboty agrotechniczne zwiazane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
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e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5cm,

* kultywacje,

e orke,

e bronowanie,

* watowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i
rozscieli¢ rGwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy
rekultywowac przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikdw rolniczych.
Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy
wykonaé bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowad walcami petnymi — gtadkimi.

1.5.3. Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:
* wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie
w ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
e przykrycie wysianych nasion traw okoto 1 cm warstwg ziemi urodzajnej,
e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

1.5.4. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wtasciwg
wilgotnosc gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.
Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenéw.
Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z
ciekdw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogdw wody uzytkowej dla celdw rolniczych.

1.6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw. Kontrola jakosci robdt powinna
obejmowac miedzy innymi kontrole:
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e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrddta,
jednak nie rzadziej 1prébka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

* nasadzen i pielegnacji trawnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt
kontrole jakosciowg dostaw.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe
pH.

1.7. Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

1.8. Odbior robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

1.9. Rozliczenie rob6t — podstawa platnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

1.10. Dokumenty zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z2003 r. Nr 47 poz. 401).
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3 WYMAGANIA OGOLNE - Instalacji elektrycznych ST.E.00.00.00

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprgdowych dla zadania:
,Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w
miejscowosci Ciasna”.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot instalacji elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:

= 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

= 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

= 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

= 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
= 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

= 45314310-7 Uktadanie kabli;

= 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;

= 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

= 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;

Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:
Instalacje elektryczne — oswietleniowe

Przebudowa istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych

Okredlenia
Biorgc pod uwage powszechnos$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdétowosé opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
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Zgodnosc robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc ich waznosci:

= Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

= Dokumentacja Projektowa,

=  Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

= utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé atesty,
certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymane nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po
ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 107

i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem
i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:

= do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagdéw i konserwacji lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

= nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

= trasy przewoddéw nalezy uktadaé w liniach prostych,

= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposdb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajgc
tatwa identyfikacje,

= instalacje powinny zapewniac ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédtem
zaktécen elektromagnetycznych,

= instalacje powinny zapewniaé ochrone przeciwporazeniowg,

Materiaty

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

= urzadzenia stuzgce ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z

normg lub aprobaty techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatow projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nieuwzglednione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 108

Wszelkie materiaty i urzagdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcychz odpowiednich przepisow po uzyskaniu akceptacji projektanta.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosé i wtasciwosc do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

Transport

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek
i roztadunek —reczny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Nalezy
zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

Wykonanie robét

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wtasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw
branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg



Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna 109

Projektowg, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras
i montazu zostana, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji Projektowe;j i ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktorych nalezy
dokonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

= spefniajg wymagania bezpieczenstwa,

=  zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

® nie majg widocznych uszkodzerh mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

= ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

= doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

= wykonania potaczen obwodow,

= doboru urzadzen zabezpieczajacych,

" rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,

= stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:
= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,
= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,
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= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementédw urzadzen i instalacji, narazonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybcie;.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polskg Norma
> Dokumentacjg Projektowa
> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniajg wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i  Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
=  Protokoty przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robét,
=  Protokoty z narad i ustalen,
= Korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét

Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych
materiatéw, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiarow.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robdt
zakrywanych nalezy dokona¢ go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robdt w zakresie instalacji elektrycznych sa:

=  metry [m] dla kabli i przewoddw,
=  metry szescienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen.

Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

=  odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Odbioru dokonuje Inspektor.
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Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora.

Jakosc¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikédw badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne,

=  Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektows.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
dokumentacjg projektows.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg
projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdét wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajgcy:

= Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
= Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktdrych konieczno$é wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.
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Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

= warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych,

=  Obowigzujgce przepisy i normy.
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4 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ST.E.01.00.00
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych dla zadania: ,,Budowa kompletnej sieci drog
gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

= 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

= 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

= 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

= 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
= 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

= 45314310-7 Uktadanie kabli;

= 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;

= 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

= 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;

Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegdélnosci:
ST.E.01.01.00 — Zasilanie i rozdziat energii

= doposazenia istniejgcej sieci nN,

=  okablowanie,

= wykonanie pomiarow.
ST.E.01.02.00 — Instalacja oswietlenia ulicznego

* montaz opraw i stupdw oswietlenia ulicznego,
"  montaz stupéw — h=7m,
=  okablowanie,
= wykonanie pomiardw,
= doswietlenie przejs¢ dla pieszych,
= doswietlenie chodnikow.
ST.E.01.06.00 — Instalacja energetyczna i teletechniczna

= wykonanie kolizji instalacji istniejgcych,

= okablowanie pionowe,

= okablowanie poziome,

= wykonanie pomiarow, testéw,

» zasilanie z transformatora na ul. Polnej i Nowej - przetaczyé oéwietlenie na ul. Swierkowej
(obecnie Lipowej) na odcinku pomiedzy ul. Polng i Nowa przetgczy¢ na zasilanie
na ul. Nowej,

= wykonaé pomiary czy oswietlenie ulicy Lipowej jest wystarczajgce
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Okresdlenia

Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdétowosé opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Okre$lono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Materiaty

Okres$lono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA |  ODBIORU  ROBOT

BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatéw.

Sprzet
Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.
Sprzet, bedgcy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot, ma byc¢
utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

Transport

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek
i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Nalezy
zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.
Wykonanie robét

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.4.1.5 powinno byc¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu
i narzedzi iz uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow
BHP.
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Instalowanie linii kablowych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

= trasowanie,
=  montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
=  montaz sprzetu i osprzetu,
= {jczenie przewodow,
= podejscia do odbiornikéw,
= przytgczanie odbiornikow,
= ochrona przed porazeniem,
= ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Instalowanie urzgdzen

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowad zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem. Specyfikacja
urzadzen zostata okreslona
w zestawieniu materiatow projektu wykonawczego, opisie technicznym oraz na schematach
poszczegdlnych instalacji.
Celem profesjonalnego wykonania instalacji, na najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci,
wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajaca
ponizsze wymagania:
= Firma wykonawcza musi zatrudniaé¢ pracownikow - Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez przyjetego producenta.
= Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiarow.
= Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go

przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczagc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub
dystrybutora okablowania.

Oswietlenie
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W projekcie nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz
okreslonych w specyfikacji materiatowej. Wszystkie oprawy beda wyposazone w
elektroniczne uktady zasilajace oraz zrédta $wiatta. Zrédta $wiatta musza byé tego samego
producenta.

Zastosowane stupy uliczne powinny by¢ typu parkowego o wysokosci nie mniejszej niz 7m.
Na stupach powinny znajdowac sie nowoczesne oprawy LED.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg S$rodkéw podstawowychi
dodatkowych. Do srodkow ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
= ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw,
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:

= uziemienia ochronnego,

= sieci ochronnej,

= wyfacznika przeciwporazeniowego,

= jzolacji ochronnej,

= ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

= prawidtowosé podtaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR
= wykonania potaczen z uziemieniem
= wyniki pomiaréw

Uruchomienie systeméw
Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowaé i zaprogramowaé wszystkie urzadzenia
(zgodnie
z wytycznymi Inwestora, oséb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcg ds.
ppoz,), oraz przygotowac petng i skrécong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.
Wykonaweca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obstugi systemow.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej, ktora bedzie zawierata:

= QOpis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie

= Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy instalacji

= Podkfady budowlana z zaznaczeniem: zainstalowanych urzadzen
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=  Schemat blokowy instalacji
=  Pozytywne wyniki pomiaréw

= Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Kontrola jakosci

Okreélono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Obmiar robét

Okreélono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Odbior robot

Okre$lono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Podstawa ptatnosci

Okreélono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Przepisy zwigzane

WYKONANIA

WYKONANIA

WYKONANIA

WYKONANIA

ODBIORU

ODBIORU

ODBIORU

ODBIORU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdZniejszymi zmianami.

ROBOT

ROBOT

ROBOT

ROBOT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéow ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-5-56:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic
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PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych  instalacji lub  lokalizacji -- Instalacje  oswietlenia
zewnetrznego (oryg.)

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu (oryg.)

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-722:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-722: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdow elektrycznych (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targow,
wesotych miasteczek i cyrkdw
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PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998 /Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-HD 384.7.711 S1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-711: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska

PN-EN 12193:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12665:2011

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia (oryg.)

PN-EN 12193:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia

PN-EN 13032-1:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-1+A1:2012

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.)

PN-EN 13032-2:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy
wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw

PN-EN 13032-3:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Czes$¢ 3: Prezentacja danych dla oswietlenia
awaryjnego miejsc pracy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiardw parametrow oswietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania Swietlnego lotnisk -
- Techniczne wymagania dotyczace systemow sterowania i monitorowania
naziemnym oswietleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego wiaczania i
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania swietlnego lotnisk -
- Techniczne wymagania dotyczace systemow sterowania i monitorowania
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naziemnym os$wietleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego wiaczania i
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 50512:2009 Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania $wietlnego lotnisk -
- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS) (oryg.)

PN-EN 61822:2010 Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania $wietlnego lotnisk -
- Regulatory statej wartosci pradu (oryg.)

PN-EN 61823:2005 Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania swietlnego lotnisk -
- Szeregowe transformatory pradowe (oryg.)

PN-EN 62386-101:2009 Cyfrowy system sterowania oswietleniem (DALI) -- Cze$¢ 101: Wymagania
ogolne -- System (oryg.)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50274:2004/AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem

bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 61663-1:2002 Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Czes$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002 Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Czes¢ 2: Linie wykonywane
przewodami metalowymi (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach (oryg.)

Uwagi do dokumentacji

Czes$¢ elektryczna obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanych drég
gminnych, wykonanie oswietlenia chodnikéw, przebudowa istniejgce] sieci energetycznej oraz
sieci teletechnicznej.

Na catej diugosci projektu nalezy zaprojektowaé¢ nowe stupy oswietlenia ulicznego wraz
z odpowiednimi nowoczesnymi oprawami LED. Stupy powinny by¢ typu parkowego o wysokosci
okoto 7m. Wozdtuz catego projektu nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
norm wszystkie skrzyzowania kablowe linii nN oraz wszelkie przejazdy pod posesje. Nowo
projektowane oprawy nalezy zasili¢ kablami nN prowadzonymi w ziemi.

Wzdtuz catych nowo projektowanych odcinkdw nalezy zapewni¢ zasilanie nowym oprawom
osSwietleniowym oraz podfaczenie ich do istniejacej sieci. Kolidujgce linie kablowe nalezy
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przebudowacd poza trasy Sciezek poprzez wymiane odcinkéw linii lub wykonanie wstawek fgczen
kablowych.

W powyzszych pracach nalezy zapewnic zasilanie do nowych obiektéw energetycznych oraz
podtaczenie ich do infrastruktury umozliwiajgcej kontrole, nadzér oraz monitoring. Kolidujace
linie kablowe nalezy przebudowaé poza projektowane chodniki i drogi asfaltowe poprzez
wymiane odcinkéw linii lub wykonanie wstawek tgczen kablowych. W przypadku przejsé
poprzecznych przez jezdnie nalezy istniejgce instalacje oraz nowo projektowane umiesci¢ w
rurach ochronnych.

Dobdr nowoczesnych opraw oswietleniowych LED nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i poprze¢ poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym obliczen natezenia
oswietlenia na Sciezkach rowerowych.

Wraz z prowadzeniem nowo projektowanych Sciezek rowerowych nalezy przebudowad
istniejgce sieci elektroenergetyczne nN poprzez przesuniecie sieci poza zakres planowanej
inwestycji lub zabezpieczenie istniejgcych sieci za pomoca rur ochronnych. Kolizje napotkane z
liniami kablowymi rowniez powinny zosta¢ zabezpieczone lub wymienione odcinki kabli. W
przypadku napotkania na projektowanej trasie sciezek istniejgcego ztacza kablowego — nalezy
je przebudowac poza zakres inwestycji.

Istniejagce sieci teletechniczne nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé (regulacja gtebokosci
posadowienia linii ziemnych) lub przebudowaé w miare mozliwosci. W miejscach skrzyzowania
z przejsciami drogowymi nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych ziemnych linii
teletechnicznych (np. rurami ostonowymi). Zgodnie z nowg inwestycjg projektuje sie budowe
nowych odcinkow kabli i innych elementéw infrastruktury TT oraz potfgczenie projektowanych
elementow z istniejgcymi elementami wykluczajgc przerwy w tgcznosci.

Wzdiuz nowo projektowane] inwestycji znajdujg sie stupy teletechniczne, ktére nalezy
przebudowac i przenies¢ poza zakres opracowania. Szczegétowe wytyczne nalezy przedstawic
w projekcie wykonawczym. Inwestor powinien uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej dla nowo  projektowanych  opraw  parkowych, urzadzen
elektroenergetycznych oraz elementdéw instalacji teletechnicznych.
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5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: Roboty Drogowe
(WWIORB-07)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWIORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB-
07) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych dla zadania
,Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej w
miejscowosci Ciasna gmina Ciasna”.

1.2. Zakres stosowania WWIORB

WIiORB stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
ramach zadania ,Budowa kompletnej sieci drég gminnych nowopowstatej strefy
mieszkalno-ustugowej w miejscowosci Ciasna gmina Ciasna”.

Zaleca sie wykorzystanie WWIORB przy zlecaniu robot na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robédt
drogowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu
robdt, ustalenia dotyczg rowniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robat.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtfoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,

umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do

gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wifasciwego

wykonania nawierzchni.
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1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikdw mierzona w sSwietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.45.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczernstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektows:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych
warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okresSlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakie, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
witasnos$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,

sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w
opPz”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zzrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw ze Zzrédet miejscowych wtgczajagc w to zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organédw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedy formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu  w  wykonywanych  robotach, = Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robat,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyiej
dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowga, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/

Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzeniaisprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbidr robodt
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidor bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robédt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokodt
odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowag podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne WWIORB
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w WWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz.1202, z pdin.
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2018, poz. 963, z pdin.
zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdzn.
zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r, p0z.1986,
z podzn. zm.);

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn.zm.),

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 620,
z podzn. zm.),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska ((Dz. U. z 2018 r, poz. 799, z
pozn.zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018,
poz. 1191, z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.2101,
z pédin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018. p0z.1935);
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6 CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.z 2018, poz.1202, z p6zn. zm.);, w zwigzku z powyzszym Wykonawca we wiasnym zakresie
pozyska wszelkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych udzieli Wéjt Gminy Ciasna.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu

zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie

wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda
w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdin.
zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn zm.);

3) KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, p0z.1202, z pézn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278, z pdin.
zm.);
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7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.3);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963, z pdzn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn.
zm.);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.);

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. Nr 67, poz. 582, z pézn. zm.);

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz.
1129, z pézn. zm.);

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, z
pozin zm.);

15) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2013, poz. 898, z pdzn. zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1968, z pdzn. zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966 z pdzn. zm.);

18) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz.2101, z péin. zm.);

19) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);
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20) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

21) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdin.
zm.);

23) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r, poz. 799, z
pozin.zm.);

24) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz.71, z pézn. zm.);

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112, z pdzn. zm.);

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajacego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
288, p0z.1697, z pdzn. zm.);

27) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdéw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2018 r, poz.1119)

29) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87, z pdzn. zm.);

30) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r, poz. 1395, z pdin.
zm.);

31) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn.
zm.);

32) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081, z pdzn. zm.);

33) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobodw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402,
z péin.zm.);

34) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r, poz. 1409 z pézn. zm.);
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35) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126,
z péin. zm.);

36) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 2033, z
pozin.zm.);

37) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw roboét geologicznych, w tym robdt ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

38) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1781, z pdin. zm.);

39) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

40) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268, z pdzn. zm.);

41) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800, z
pdin. zm.);

42) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614, z pdin.
zm.);

43) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1713, z p6in.zm.);

44) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z pdzn. zm.);

45) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r, poz. 2129, z pdzn. zm.);

46) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r, poz.
1161, z pdzn. zm.);

47) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r, poz. 992)

48) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923, z pdzn. zm.);

49) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie warunkéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r, poz. 1601, z pézn. zm.);

50) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktdre posiadacz odpaddw moze przekazywacé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2016 r, poz. 93, z pdzn. zm.);
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51) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz. U.z 2018 r, poz. 954, z pdin. zm.);

52) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018r, poz. 2067, z pézn. zm.);

53) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1990, z
pozn.zm.);

54) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r, poz.784, z pdzn. zm.);

55) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn.
zm.);

56) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pozin.zm.);

57) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzgdowej i
jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pdzn. zm.);

58) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 620,
z péin.zm.);

59) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986,
z podzn. zm.);

60) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018 r, poz.1945, z pézn. zm.);

61) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2018 r, poz.2096, z pbdzn. zm.);

62) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018,
poz. 1307, z pdin. zm.);

63) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077, z
pozin.zm.)

64) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r, poz. 917, z pdin. zm.);

65) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1139, z pdzn. zm.);

66) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r, poz. 1483, z péin. zm.);

67) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,
z podzn. zm.);
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68) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdow technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z pézn. zm.);

69) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r, poz.
1330, z péin. zm.);

70) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r, poz.
412,z péin. zm.);

71) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)

72) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pdin
zm.);

73) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. nr 144, poz.
1204, z pézn. zm.);

74) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018,
poz. 1191, z pdin. zm.);

75) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i
preparatéow chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 166, z pdzn. zm.);

76) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pdzn. zm.);

77) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

78) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z
2017r, poz. 2062, z pézn. zm.);

79) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r, poz. 755, z pdin.
zm.);

80) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2016 r, poz. 1034 z pdzn. zm.);
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3. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY  NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Mapa do celéw informacyjnych

Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg w skali 1:1000 w postaci cyfrowej (pliki dwg i dxf)
aktualng na dzien sierpient 2020r., na caty obszar objety opracowaniem.

Mapa zostata przedstawiona na rysunkach wchodzacych w sktad czesci rysunkowej PFU
(rysunki nr D-2.1 — D-2.2).

Wykonawca dokona aktualizacji mapy w zakresie niezbednym do celéw prawidtowej realizacji
niniejszego zamdwienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem obiektdw i sieci istniejgcych oraz
granic wtasnosci .

Koszt aktualizacji mapy nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktow.

3.2 MPzP

Na terenie inwestycji obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ktére
Projektant wstepnie przeanalizowat. Wykonawca dokona weryfikacji zapisow miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

3.2 Etapowanie projektu

Harmonogram projektu przewiduje rozpoczecie zadania w 2021, tj. podpisanie umowy na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych oraz podpisanie umowy z inspektorem
nadzoru. Zakonczenie robét budowlanych wraz z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do
korica 2028 roku.

Dopuszcza sie podzielenie zadania na etapy i pozyskanie wiecej niz jednej zgody na realizacje
robdt budowlanych. Nalezy mieé¢ jednak na uwadze specyfike pracy sieci kanalizacji
deszczowej.

3.3 Koncepcja kanalizacji deszczowej

Zamawiajgcy posiada koncepcje odwodnienia terenu przewidzianego pod budowe sieci drég
gminnych, ktérg wykorzystano do opracowania Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla
przedmiotowego zadania, ktéra wraz z PFU stanowig podstawe do wykonania zamdwienia.

3.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

W obszarze inwestycji realizowany jest | Etap budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej. Zgodnie z harmonogramem Etap Il budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej rozpocznie sie w 2020 roku. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
rozwigzan projektowych z dokumentacjg powykonawczg budowy kanalizacji sanitarne;j i sieci
wodociggowej.
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3.5 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

W obszarze inwestycji realizowany jest | Etap budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej. Zgodnie z harmonogramem Etap |l budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej rozpocznie sie w 2020 roku. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
rozwigzan projektowych z dokumentacjg powykonawczg budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe;.

3.6 Pomiary ruchu drogowego

Brak informacji na temat ruchu drogowego wynika z faktu iz projektowany uktad drog
gminnych zostanie dopiero wykonany.

Drogi objete opracowaniem bedg obstugiwaty ruch lokalny sktadajgcy sie gtéwnie z
samochoddw osobowych oraz ewentualnie dostawczych, nie uwzglednianych w obliczaniu
SDR ($redniodobowy ruch pojazdéw).

Wyjatek stanowia drogi lokalne o szerokosci 6,00-7,00m na ktérych odbywat sie bedzie ruch
samochodéw z dostawg i wywozem towardw (produktow) oraz ruch komunikacji zbiorowej.
Wzrost natezenia ruchu pojazdéw bedzie scisle wigzat sie z postepujacg zabudowg strefy
mieszkalnej oraz strefy ustug.

3.7 Nowelizacja Prawa Budowlanego

W miesigcu wrzesniu 2020 roku nastgpi zmiana Prawa Budowlanego, nowelizacja wprowadza
szereg zmian w dokumentacji projektowe]. Nalezy dostosowa¢ dokumentacje do zmiany
prawa.

3.8 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkéw

Zamawiajacy na etapie przygotowania inwestycji powinien uzyskac opinie Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkoéw ktora szczegdtowo okresli ewentualne uwarunkowania wobec
przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie badan archeologicznych.

3.9 Warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z inwestycjg

Zamawiajacy na etapie przygotowania inwestycji powinien uzyskac opinie gestoréw sieci oraz
obiektow wystepujacych na terenie inwestycji.

Wykonawca na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego powinien na ich
podstawie opracowac i uzgodnic ostateczne rozwigzania projektowe w tym zakresie. Koszt
uzyskania nowych warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka potrzeba), a takze wszelkich
wymaganych uzgodnien, opinii i zatwierdzen niezbednych dla celéw realizacji inwestycji
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. W
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej powinien rowniez uwzglednic ryzyko zmiany zakresu
robdét wynikajgcego z nowych lub zaktualizowanych warunkdw technicznych w stosunku do
uzyskanych przez Zamawiajgcego. Powyzsza sytuacja nie bedzie powodowata wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie.
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3.10 Inne
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdéwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz

wymagania dotyczgce zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie

wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace

projektowania i wykonywania inwestycji.

1) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcy
zatgcznik do Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16 czerwca 2014 .,

2) Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUGIK) i Gtéwnego Geodete Kraju;

3) PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”,

4) PN-86/B—02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

5) PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

6) PN-88/B-06250: Beton zwykty w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu
i zwigzanej z nig klasy betonu;

7) PN-EN 206-1:2003: Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

8) PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykonczenia;

9) Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996;

10) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych;

11) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czesc | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;

12) Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

13) Katalog drogowych urzgdzen ochrony srodowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.;

14) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 2.
GDDP Warszawa 1998r.;

15) Ogodlne specyfikacje techniczne OST — aktualne wydania GDDKIA,

16) Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

17) WT-1 (2014),

18) WT-2 (2014) zatacznik do zarzgdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,

19) WT-4 (2010),

20) WT-5 (2010).

21) Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczert z komentarzem i przyktadam. GDDP,
Warszawa 2000.

22) Wytyczne obliczania $wiatta mostow i przepustéw. Materiaty z konferencji naukowo-
technicznej ,,Pow6dz’97”
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23) Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

24) Wykonawcze dla infrastruktury pieszej i rowerowej. GDDKiA, Wydanie 02, 16 stycznia
2017r.

7 RYSUNKI

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny

8 ZtACZNIKI

1. Dokumenty formalne (tylko na DVD)
- Dokumentacja geologiczna
- Uzgodnienia (wnioski z dnia 10.08.2020)
2. Dokumenty wyjsciowe (tylko na DVD)
- Dokumentacja projektowa budowy KS, WOD w Ciasnej
- koncepcja kanalizacji deszczowej
- obowigzujace MPZP
- mapa parku krajobrazowego
3. Wycena
4. Mapy zasadnicze (tylko na DVD)
5. Inwentaryzacja zieleni
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RYSUNKI
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ZAtACZNIKI
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