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Kod zamówienia  

Usługi projektowe:  

Kod CPV  Opis  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Roboty budowlane:  

Kod CPV Opis  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111250-5 Badanie gruntu  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej   

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45236000-0 Wyrównanie terenu  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania   

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
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Spis skrótów wykorzystywanych w opracowaniu: 

Gmina Gmina Ciasna 

Inwestor Gmina Ciasna 

Zamawiający Gmina Ciasna 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Droga 

budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-

użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowaną w pasie drogowym 

Droga publiczna 

droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej 

z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi 

w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych  

Pas drogowy 

wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad 

i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz 

obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą 

Jezdnia część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

Chodnik część drogi przeznaczona do ruchu pieszych 

Budowa drogi 

wykonywanie połączenia drogowego między określonymi 

miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę 

i rozbudowę 

przedsięwzięcie 
inwestycja polegająca na budowie ujęcia wody wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

PFU Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Decyzja 

środowiskowa 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

SUiKZP 
Studium ukierunkowani i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Wymagania 

Zamawiającego 
wymagania określone przez Zamawiającego tj. Gminę Ciasna 

Wymagania 

formalno – prawne 

wymagania wynikające z regulacji formalno – prawnych - 

budowy 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy pomiędzy Gminą Ciasna a firmą  

Collect Consulting S.A., podpisanej w sierpniu 2020 r.  Umowa obejmuje opracowanie programu 

funkcjonalno – użytkowego dla:  

 

„BUDOWA KOMPLETNEJ SIECI DRÓG GMINNYCH NOWOPOWSTAŁEJ STREFY 

MIESZKALNO-USŁUGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIASNA”                              

 

Przedmiotem zamówienia Program funkcjonalno użytkowy niezbędny do zaprojektowania i 

wybudowania układu drogowego dla potrzeb obsługi terenów przeznaczonych pod usługi oraz 

zabudowę mieszkaniową. 

 

Lokalizacja inwestycji:  

 Województwo śląskie 

 Powiat lubliniecki 

Gmina Ciasna, obręb Ciasna. 

 

Obszar inwestycji przylega do drogi krajowej nr 11 (ul. Lubliniecka) w miejscowości Ciasna i 

zajmuje powierzchnię około 21,2 ha. 

Długość obszaru (wzdłuż ul. Lublinieckiej) wynosi ok. 560m, natomiast szerokość 413÷418m. 

Teren przyszłej inwestycji ograniczają: 

− DK 11 (ul. Lubliniecka) - od strony pd-zach 

− ul. Lipowa - od strony pn-zach 

− ul. Dębowa - od strony pn-wsch 

− linia lasu - od strony pd-wsch 

 

Opisane Programem Funkcjonalno Użytkowym zadanie polega na wykonaniu dokumentacji 

projektowej, uzyskaniu wszelkich opinii, decyzji administracyjnych oraz wykonaniu robót 

budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj.  

Trzon układu drogowego stanowiły będą drogi klasy L zlokalizowane na obwodzie 

przedmiotowego obszaru oraz droga łącząca się z drogą krajową w miejscu istniejącego dojazdu 

do stacji paliw ORLEN.  

Pozostałe drogi stanowiące uzupełnienie układu komunikacyjnego przewidziano jako drogi klasy 

L i klasy D. 

Na rysunku D.1 przedstawiono plan orientacyjny w skali 1:20 000. 
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Rys. 1. Plan orientacyjny układu drogowego. 
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1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

 

1.2.1 Parametry techniczne drogi 

Dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych przyjęto drogi różnych klas 
technicznych, o parametrach technicznych przedstawione w tabelach poniżej.  
 
Tabela 1. Parametry techniczne drogi obsługującej tereny usługowe. 

L.p.  Parametr  Opis  

Projektowana ulica równoległa do ul. Lublinieckiej (DK 11) - dz. nr 918/4 - dł. 643m 

1.  Klasa drogi  - klasa L 

2.  Nośność nawierzchni (obciążenie)  115 kN/oś  

3.  Prędkość projektowa  Vp= 40 km/h  
4.  Prędkość miarodajna  Vm= 60 km/h  
5.  Spadek poprzeczny jezdni  Odcinek prosty – daszkowy 2%  
6.  Przekrój drogi  Uliczny: jednojezdniowy  
7.  Jezdnia  Szerokość 7,0m  
8.  Chodnik  Szerokość 2,00 m  
9.  Odwodnienie  Kanalizacja deszczowa  
10.  Głębokość przemarzania gruntu  Hz=1,00 m  

 

Tabela 2. Parametry techniczne dróg stanowiących trzon układu drogowego . 

L.p.  Parametr  Opis  

Projektowane drogi klasy L: 
- ulica na przedłużeniu dojazdu do stacji paliw - dz. nr 1031/4   - dł. 394m 
- ulica Dębowa              - dz. nr 1322/4, 1151/4, 436/8, 437/8 - dł. 497m 

1.  Klasa drogi  - klasa L 

2.  Nośność nawierzchni (obciążenie)  115 kN/oś  

3.  Prędkość projektowa  Vp= 30 km/h  
4.  Prędkość miarodajna  Vm= 50 km/h  
5.  Spadek poprzeczny jezdni  Odcinek prosty – daszkowy 2%  
6.  Przekrój drogi  Uliczny: jednojezdniowy  
7.  Jezdnia  Szerokość 6,0m  
8.  Chodnik  Szerokość 2,00 m  
9.  Odwodnienie  Kanalizacja deszczowa  
10.  Głębokość przemarzania gruntu  Hz=1,00 m  
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Tabela 3. Parametry techniczne pozostałych dróg klasy L. 

L.p.  Parametr  Opis  

Projektowane drogi klasy D: 
- ul. Bukowa - dz. nr 1069/4 - dł. 173m 
- ul. Sosnowa - dz. nr 1072/4 - dł. 165m 
- ul. Akacjowa - dz. nr 1070/4 - dł. 103m 
- ul Grabowa - dz. nr 1071/4 - dł. 104m 

1.  Klasa drogi  - klasa L 

2.  Nośność nawierzchni (obciążenie)  115 kN/oś  

3.  Prędkość projektowa  Vp= 30 km/h  
4.  Prędkość miarodajna  Vm= 50 km/h  
5.  Spadek poprzeczny jezdni  Odcinek prosty – daszkowy 2%  
6.  Przekrój drogi  Uliczny: jednojezdniowy  
7.  Jezdnia  Szerokość 5,50m  
8.  Chodnik  Szerokość 2,00 m  
9.  Odwodnienie  Kanalizacja deszczowa  
10.  Głębokość przemarzania gruntu  Hz=1,00 m  

 

Tabela 4. Parametry techniczne pozostałych dróg klasy D. 

L.p.  Parametr  Opis  

Projektowane drogi klasy D: 
- ulica - dz. nr 1216/4 - dł. 308m 
- ulica - dz. nr 1273/4 - dł. 304m 
- ulica - dz. nr 1207/4 - dł. 168m 
- ulica - dz. nr 1274/4 - dł. 193m 
- ulica - dz. nr 1232/4 - dł. 159m 
- ulica - dz. nr 1291/4 - dł. 193m 
- ulica - dz. nr 1223/4 - dł. 94m 
- ulica - dz. nr 1247/4 - dł. 95m 
- ulica - dz. nr 1304/4 - dł. 96m 
- ulica - dz. nr 1311/4 - dł. 96m 
- ulica - dz. nr 1262/4 - dł. 76m 
- ulica - dz. nr 1269/4 - dł. 52m 

1.  Klasa drogi  - klasa D 

2.  Nośność nawierzchni (obciążenie)  115 kN/oś  

3.  Prędkość projektowa  Vp= 30 km/h  
4.  Prędkość miarodajna  Vm= 50 km/h  
5.  Spadek poprzeczny jezdni  Odcinek prosty – daszkowy 2%  
6.  Przekrój drogi  Uliczny: jednojezdniowy  
7.  Jezdnia  Szerokość 5,00m  
8.  Chodnik  Szerokość 2,00 m  
9.  Odwodnienie  Kanalizacja deszczowa  
10.  Głębokość przemarzania gruntu  Hz=1,00 m  
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1.2.2 Parametry techniczne skrzyżowań i zjazdów 

W ramach zadania przewiduje się budowę skrzyżowań zwykłych cztero- i trójwlotowych.  
Kąt skrzyżowań zbliżony jest do 90° z odchyłką nie przekraczającą 5°. 
Promienie wyokrągleń krawędzi jezdni wynoszą odpowiednio: 

− drogi klasy L - 6,0 ÷10,0m 

− drogi klasy D - 6,0m 
 

Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, które będą 

posiadały następujące parametry techniczne:  

 

• Zjazdy indywidualne:  

– szerokość nie mniejszą niż 4,50m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0m i nie 

większej niż szerokość jezdni,  

– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano w postaci skosu 1:1 (na długości 

2,00m) lub wyokrąglone promieniem o wartości Rmin =3,00m.  

 

• Zjazdy publiczne :  

– szerokość nie mniejszą niż 5,00m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie 

większą niż szerokość jezdni na drodze,  

– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone promieniem Rmin=5,00m.  

Zjazdy zostaną wykonane do granicy pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów będzie wykonana 

z kostki betonowej. Zjazdy będą posiadały opaskę o szerokości 0,75 m.  
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1.2.3 Odwodnienie pasa drogowego  

Przewidziano odwodnienie jezdni dróg oraz chodników za pomocą kanalizacji deszczowej, do 

której wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez wpusty uliczne.  

 

Koncepcja udostępniona przez Zamawiającego, przewidywała odprowadzenie wody 

kanalizacją deszczową o średnicach od Ø300 na początkach odcinków, do Ø1000 na głównym 

kolektorze zlokalizowanym w ul. Dębowej.  

 

Docelowo odbiornikiem wód deszczowych odbieranych wyłącznie z powierzchni drogowych 

są: 

- istniejący kolektor deszczowy zlokalizowany w ul. Polnej o średnicy Ø1000, 

- istniejący kolektor deszczowy zlokalizowany w ul. Nowej o średnicy Ø800. 

 

Zlewnia wód deszczowych będzie podzielona na dwie części: 

- zlewnie zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej DK11 i wody ze zlewni zostaną odprowadzone 

do istniejącego kolektora Ø800, 

- zlewnię zlokalizowaną pomiędzy ulicami Lipową, Dębową z jej przedłużenie do stacji Orlen 

oraz wzdłuż granicy lasu, na północ od istniejącej stacji Orlen. Deszczówka ze zlewni zostanie 

odprowadzona do istniejącego kolektora Ø1000, 

 
W związku z tym kolektory deszczowe zaprojektowano z rur strukturalnych PP-B natomiast 
przykanaliki do wpustów z rur litych typu ciężkiego PVC-U SN8, SDR34 łączonych kielichowo z 
zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. 
 

Wykaz średnic i długości: 

− Ø1000 – ok. 170m 

− Ø800 – ok. 145m 

− Ø600 – ok. 480m 

− Ø500 – ok. 230m 

− Ø400 – ok. 1050m 

− Ø315 – ok. 655m 

− Ø200 – ok. 200m 

 

W obszarze inwestycji wymaga się dokładnej aktualizacji mapy zasadniczej na 

etapie sporządzania mapy do celów projektowych.  

Projekt należy również zweryfikować po zaprzestaniu robót budowlanych i 

opracowaniu dokumentacji powykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej i 

wodociągów. Po etapie weryfikacji ponownie przeanalizować zaproponowane 

rozwiązania projektowe. 
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1.2.4 Projektowane oświetlenie drogowe 

Wskazane dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić po 

opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz projektu 

wykonawczego. 

 

W związku z projektowanym zagospodarowaniem nowych terenów użytkowych realizowanych 

w ramach zadania: „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy 

mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna gmina Ciasna” należy zaprojektować oświetlenie 

wzdłuż projektowanych dróg, chodników oraz przebudować istniejące sieci 

elektroenergetyczne.  

 

Część elektryczna obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanych dróg 

gminnych, wykonanie oświetlenia chodników, przebudowa istniejącej sieci energetycznej oraz 

sieci teletechnicznej.  

 

Na całej długości projektu należy zaprojektować nowe słupy oświetlenia ulicznego wraz  

z odpowiednimi oprawami LED. Słupy powinny być typu parkowego o wysokości około 7m.  

Wzdłuż całego projektu należy przebudować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami norm 

wszystkie skrzyżowania kablowe linii nN . Nowo projektowane oprawy należy zasilić kablami 

nN prowadzonymi w ziemi.  

 

Należy przewidzieć wykonanie przecisku pod nawierzchnia w ul. Lipowej w celu włączenia się 

do skrzynki zasilającej w celu zapewnienia zasilania. 

 

 Wzdłuż całego nowo projektowanych odcinków należy zapewnić zasilanie nowym oprawom 

oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci. Kolidujące linie kablowe należy 

przebudować poprzez wymianę odcinków linii lub wykonanie wstawek łączeń kablowych. 

 

W powyższych pracach należy zapewnić zasilanie do nowych obiektów energetycznych oraz 

podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz monitoring. Kolidujące 

linie kablowe należy przebudować poza projektowane chodniki i drogi asfaltowe poprzez 

wymianę odcinków linii lub wykonanie wstawek łączeń kablowych. W przypadku przejść 

poprzecznych przez jezdnię należy istniejące instalacje oraz nowo projektowane umieścić  

w rurach ochronnych. 

 

Dobór nowoczesnych opraw oświetleniowych LED należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi 

normami i poprzeć poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym obliczeń natężenia 

oświetlenia ulic stosowanie do odpowiednich wymogów dla poszczególnych klas drogowych. 

Istniejące sieci teletechniczne należy wytyczyć i zabezpieczyć (regulacja głębokości 

posadowienia linii ziemnych) lub przebudować w miarę możliwości.   W miejscach 
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skrzyżowania z przejściami drogowymi należy wykonać zabezpieczenie istniejących ziemnych 

linii teletechnicznych (np. rurami osłonowymi).  

Zgodnie z nową inwestycją projektuje się budowę nowych odcinków kabli i innych elementów 

infrastruktury TT oraz połączenie projektowanych elementów z istniejącymi elementami 

wykluczając przerwy w łączności. 

Wzdłuż nowo projektowanej inwestycji znajdują się słupy teletechniczne, które należy 

przebudować i przenieść poza zakres opracowania. Szczegółowe wytyczne należy przedstawić 

w projekcie wykonawczym. 

 

 Inwestor powinien uzyskać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla nowo 

projektowanych opraw parkowych, urządzeń elektroenergetycznych oraz elementów instalacji 

teletechnicznych. 

 

Na przejściach dla pieszych konieczne jest dwustronne oświetlanie przejść 

zgodnie z klasą oświetlenia dla poszczególnych kategorii dróg i wymogami 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu („Wytyczne organizacji bezpiecznego 

ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”). 
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.3.1 Dokumentacja techniczna oraz Dokumenty Wykonawcy  

Teren przeznaczony pod inwestycje będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę w 
trybie ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz.1202, z 
późn. zm.)  
 

Dokumenty Wykonawcy:  

Wykonawca podejmując się realizacji zamówienia w zakresie wykonania projektu budowlanego 

i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

opracuje:  

a. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych, zawierającą 

wszystkie urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej,  

b. Uzupełniający projekt robót geologicznych,  

c. Uzupełniającą dokumentację geologiczno – inżynierską. Zamawiający przekaże 

dokumentację geologiczno – inżynierską, która została wykonana na potrzeby 

Koncepcji Projektowej. Wykonawca na potrzeby wykonania Projektu Budowlanego 

dokona korekty ww. dokumentacji w niezbędnym zakresie wg. własnych potrzeb,  

d. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi,  

e. Dokumentację fotograficzną terenu objętego budową, w szczególności istniejących 

dróg i zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją,  

f. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,  

g. Dokumentację projektową przebudowy/zabezpieczenia kolidujących instalacji 

obcych,  

h. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

i. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,  

j. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

k. Harmonogram zamknięć i ograniczeń w ruchu drogowym,  

l. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) dla każdego 

rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego. ST powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie materiałów i 

ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i 

kontroli jakości określone w WWiORB i wymagania te nie mogą być niższe niż te 

zawarte w WWiORB,  

m. Przedmiary Robót,  

n. Programy Zapewnienia Jakości,  

o. Projekty technologiczne,  

p. Receptury mieszanek bitumicznych, betonowych i podbudów,  
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q. Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametrów, 

wraz z technologią transportu z miejsca wykopu do miejsca wbudowania,  

r. Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami (Ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach – Dz. U. Nr. 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami),  

s. Miejsca przeznaczone na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z 

wykopów,  

t. Miejsca pozyskania materiałów miejscowych,  

u. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg 

(wraz z uzgodnieniami warunków korzystania z dróg z organami zarządzającymi tymi 

drogami) oraz ewentualnych dróg technologicznych,  

v. Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających, w tym comiesięczne udokumentowanie 

postępu robót,  

w. Dokumentację powykonawczą i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu 

geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 

sporządzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dwg, *.dxf 

lub *.dgn), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, użytych 

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej,  

x. Mapę powykonawczą (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w 

formie zapisu *.dwg, *.dxf lub *.dgn. Powierzchnie elementów zagospodarowania 

pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji elektronicznej powinny posiadać 

wypełnienia),  

y. Dokumentację formalno-prawną dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędną 

do zrealizowania niniejszej inwestycji,  

z. Rozliczenie końcowe robót,  

aa. Operat kolaudacyjny, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, 

umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla 

stosowanych materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym 

zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z przepisami;  
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bb. Materiały do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie do 

właściwego organu (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub przygotowanie 

materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy;  

cc. Harmonogram prac projektowych, robót budowlanych i płatności;  

dd. INNE projekty dla robót stałych i tymczasowych konieczne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

1.3.2 Elementy wiążące Wykonawcę  

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o 

ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:  

„Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w 

miejscowości Ciasna gmina Ciasna”. 

 

Podczas projektowania, obowiązujące i niezmienne elementy zawarte w przekazywanym 

Wykonawcy programie funkcjonalno użytkowym oraz uzgodnieniach są następujące:  

− Klasy i geometrię projektowanych dróg gminnych należy opracować w oparciu o 

parametry wynikające z tabel przedstawionych w pkt 1.2.1,  

− Lokalizacja i geometria projektowanych skrzyżowań,  

− Szerokość jezdni, chodników i poboczy projektowanych dróg,  

− Układ dróg wynikający z lokalizacji działek drogowych,  

− Minimalna ilość osi obliczeniowych dla projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 

• N=2 000 000 osi 100 kN – dla drogi równoległej do DK11,  

• N=510 000 osi 100 kN – dla pozostałych dróg,  

− Kategoria ruchu KR 3 dla projektowanych dróg o szerokości 6,00÷7,00m, 

− Kategoria ruchu KR 2 dla projektowanych dróg o szerokości 5,00÷5,50m, 

− Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni muszą być projektowane zgodnie z 

przepisami obowiązującymi dla dróg publicznych,  

− Należy zaprojektować drogi o nawierzchni bitumicznej z ciekami przykrawężnikowymi z 

kostki betonowej, 

− Dopuszcza się dokonanie korekt w planie pod warunkiem, że:  

• będą one technicznie uzasadnione,  

• będą uwzględniały parametry techniczne określone w Tabeli 1 niniejszego PFU,  

• nie będą naruszały ustaleń wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

będą zgodne z obowiązującymi przepisami (w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych 

zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane),  

• uzyskają akceptację Zamawiającego,  
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• wprowadzenie korekt nie będzie powodowało wydłużenia czasu na ukończenie 

oraz zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej,  

− Profil podłużny projektowanych dróg należy dostosować do istniejących warunków 

terenowych.  

1.3.3 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

Wykonawca zarówno na etapie projektowania jak i realizacji robót budowlanych powinien 

uwzględnić i respektować zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko, Wykonawca 

jest zobowiązany do podjęcia następujących działań:  

− kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych 

przy realizacji przedsięwzięcia (zapobieganie wyciekom substancji szkodliwych dla 

środowiska, utwardzenie miejsc postojowych maszyn budowlanych, neutralizacja 

substancji toksycznych, pochodzących z awaryjnych wycieków poprzez stosowanie 

sorbentów do neutralizacji tych wycieków), stosowanie maszyn o niskim wskaźniku 

emisji hałasu,  

− zastosowanie nowoczesnych technologii dla poszczególnych rodzajów robót 

budowlanych, zarówno w zakresie stosowanych materiałów, jak i w zakresie 

wykonania robót,  

− utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,  

− podejmowanie działań mających na celu zastosowanie się do przepisów i norm w 

zakresie ochrony środowiska, w przypadku wystąpienia awarii, 

− zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, 

wyeliminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do 

środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,  

− ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez 

odpowiednią organizację pracy,  

− ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do 22:00 w 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;  

− nadzór przyrodniczy nad ewentualnym uwięźnięciem płazów i małych ssaków w 

wykopach i studzienkach oraz ich przenoszenie poza teren budowy,  

− ochrona istniejącej zieleni, nie przeznaczonej do wycinki; należy zabezpieczyć zarówno 

pień jak i układ korzeniowy przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed 

wyschnięciem; szczegółowy sposób zabezpieczenia istniejącego drzewostanu zostanie 

opracowany na etapie Projektu Budowlanego.  

− właściwe zabezpieczenie materiałów sypkich przed pyleniem (zakrywanie, zraszanie);  

− prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,  

− inne wskazane w decyzji środowiskowej.  
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1.3.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

Szczegółowe warunki wykorzystania terenu w czasie budowy opisane zostaną w Decyzji 

środowiskowej, którą dostarczy Zmawiający. 

 

 

1.4 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem  

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie Wykonawca 

zapewni spełnienie poniższych warunków.  

 

•  Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

− Na czas wykonywania Robót Wykonawca powinien zapewnić:  

 Nadzór autorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa,  

 Nadzór użytkowników sieci, właścicieli terenów zamkniętych (PKP),  

 Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji w tym nadzór chiropterologiczny, 

ornitologiczny (w razie potrzeby), botaniczny i innych specjalistów narzuconych 

przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− Nadzór archeologiczny oraz saperski.  

− Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z: 

  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202),  

 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081)  

− Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  

− W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

− Program prowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania 

zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

− Należy zaktualizować oraz - w miarę potrzeb – uzupełnić dokumentację geologiczno 

inżynierską oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,  

− Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości [ PZJ],  

− Opracowanie Harmonogramu prac projektowych i robót budowlanych,  

− Sporządzenie Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
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− Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w 

projektowanym obszarze, kolidujące z zakresem robot budowlanych poza zakres tych 

robót, 

− Przed rozpoczęciem robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu 

technicznego budynków, budowli, urządzeń budowlanych znajdujących się w 

sąsiedztwie prowadzonej inwestycji. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu 

technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania robot budowlanych 

Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu 

pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 

wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów.  

− Po zakończeniu prac budowlanych, Wykonawca uzupełni uszkodzoną/zniszczoną 

stabilizację punktów granicznych.  

− W porozumieniu z Zamawiającym, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową dróg gminnych, a przebiegającej w 

obszarze realizowanej sieci dróg,   

− Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt. 1.3.1,  

− W przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy Prawo budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-

budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na 

Ukończenie,  

− Należy przewidzieć w obrębie prowadzonych prac pomiarowych i budowlanych prace 

związane z rozpoznaniem, klasyfikacją, przewożeniem przedmiotów wybuchowych, 

wyborem i zabezpieczeniem miejsca ich zniszczenia oraz ich zniszczenie,  

 

• Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:  

− czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w 

zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz, przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 

powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie 

protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu oraz 

doprowadzeniem nieruchomości do stanu poprzedniego po wykonaniu 

przebudowy/rozbudowy;  

− wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 

uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 

właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości 

odszkodowania);  

− uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej;  
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− uzyskaniem i realizacją obowiązków związanych z zawarciem umowy/ów na czasowe 

korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych 

lub urządzeń;  

− zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów;  

− zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sąsiedztwie 

Terenu Budowy;  

− dokonaniem wycinki drzew kolidujących z realizowaną inwestycją i usunięciem karpin 

po dokonanych wycinkach; 

− usunięciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej;  

− dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Terenu Budowy jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot, po 

których będzie się odbywał ruch budowlany. Wykonawca przed przystąpieniem do 

robot zobowiązany jest do uzgodnienia z stosownymi zarządcami dróg „korytarzy” dla 

transportów wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z 

zawieranymi porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie stosował 

racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez 

ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. 

Działania te będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras, w 

celu wypełnienia zapisów Warunków Kontraktowych oraz przedmiotowego PFU. W 

szczególności:  

 Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją 

fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem 

robot budowlanych;  

 Wykonawca zapewni transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych 

i gminnych pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 

8 t;  

 Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych 

do wykorzystania istniejących dróg;  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być 

wymagane do używania przez niego jako tras dostępu;  

 Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i 

uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na 

użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów;  

 Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń 

Wykonawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania 

jakiejkolwiek trasy dostępu do Terenu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób;  
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 Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy 

dostępu;  

 koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku 

wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę;  

 Wykonawca po zakończeniu robot budowlanych przywróci stan użytkowanych 

dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg;  

 W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na 

Terenie budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi 

robotami będzie on odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich 

roszczeń stron trzecich;  

 Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi o terminie realizacji inwestycji, 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;  

 Wykonawca będzie prowadził roboty tak, aby zachowane były poprzednio 

istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne umożliwiające dostęp 

do posesji prywatnych oraz firm;  

− Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz 

zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących przekazany Plac budowy.  

 

 

• Realizacja budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji budowy, w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:  

− przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i 

przekazania działki na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu umowy 

regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy;  

− Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z poźn. zm.), a w szczególności zapewni 

segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 

robot budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem 

wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją;  

− przewiezieniem materiałów rozbiórkowych przydatnych do ponownego wbudowania 

będących własnością Zamawiającego (kostka brukowa betonowa, krawężniki, 

kruszywo) w miejsce przez niego wskazane (do 5km) wraz z załadunkiem i 

wyładunkiem. Dopuszcza się wykorzystanie kruszywa do realizacji przedmiotowej 

inwestycji pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody na ich zastosowanie 

udzielonej przez Inżyniera i/lub Zamawiającego;  

− przewiezieniem pozostałych materiałów z rozbiórki zakwalifikowanych przez Inżyniera 

i/lub służby Zamawiającego do ponownego wykorzystania (dotyczy destruktu z 
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rozbiórek nawierzchni bitumicznych z lepiszczem asfaltowym i oznakowania 

pionowego) w miejsce przez niego wskazane (do 30km) wraz z załadunkiem i 

wyładunkiem;  

− usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robot ziemnych 

oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 

urządzaniu rowów, pasów zieleni). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Zamawiającego;  

− materiały, które są własnością innych podmiotów Wykonawca dostarczy na własny 

koszt właścicielowi lub za zgodą właściciela zutylizuje;  

− zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej (jeżeli zajdzie taka konieczność), we własnym zakresie i na własny 

koszt;  

− wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawcę 

rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania 

tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Ogrodzenie 

tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek. Nieruchomość musi być 

zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robot;  

− Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz 

zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących przekazany Plac budowy,  

− Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić 

prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem 

komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby poniesie we własnym zakresie 

wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na 

drogach będących poza zakresem opracowania;  

− Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robot;  

− w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca 

na własny koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie;  

− usunięciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną 

inwestycją;  

− zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów powstałych w 

trakcie realizacji inwestycji.  

− Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić 

prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem 

komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby poniesie we własnym zakresie 

wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na 

drogach będących poza zakresem opracowania;  
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− Wykonawca opracuje, uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu, uzgodni z odpowiednimi 

władzami i zrealizuje projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót;  

− Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robot;  

− w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca 

na własny koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie;  

− usunięciem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją;  

− zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów powstałych w 

trakcie realizacji inwestycji,  

− szczegółowymi rozwiązaniami wpływającymi na zwiększenie zakresu robót, które 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Nie będzie 

to stanowiło podstawy do zwiększenia Zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia Czasu na Ukończenie,  

Pozostałe wytyczne inwestorskie i uwarunkowani związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem zostały zawarte w WWiOPP oraz WWiORB.  

 

 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (charakterystyka komunikacyjna)  

Budowa nowego układu drogowego dróg gminnych ma na celu w przeważającej części 

zapewnienie komunikacji na terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne.  

Ponadto droga równoległa do DK11 (ul. Lubliniecka) stanowić będzie dojazd do działek 

przeznaczonych przez Gminę pod usługi.  

Geometria układu drogowego (szerokości jezdni, promienie łuków) na obwodzie 

rozpatrywanego terenu oraz drogi na przedłużeniu dojazdu do stacji paliw umożliwia 

poprowadzenie nimi tras komunikacji zbiorowej organizowanej przez Urząd Gminy Ciasna. 

Wszystkie drogi projektowanej sieci będą posiadały jednostronny chodnik. Lokalnie  w obrębie 

niektórych skrzyżowań chodnik będzie zlokalizowany z obu stron. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przewidziano podniesienie 

nawierzchni w obrębie skrzyżowań, co wymusi ograniczenie prędkości 

pojazdów kołowych. 

 

Budowa dróg gminnych polegać będzie na: 

− wykonaniu robót przygotowawczych,  

− wykonaniu robót rozbiórkowych,  

− wykonaniu robót ziemnych (nasypów i wykopów),  

− przebudowie (ewentualnej) przepustu drogowego pod skrzyżowaniem DK11,  
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− wykonaniu konstrukcji jezdni, chodników i poboczy projektowanych dróg gminnych,  

− wykonaniu publicznych i indywidualnych z budowanych dróg (do granicy pasa 

drogowego),  

− wykonaniu odcinków kanału deszczowego wraz z zabudową wpustów deszczowych,  

− budowie oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanego układu drogowego,  

− zabezpieczeniu urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu znajdującego się w obszarze 

inwestycji (ewentualnie ich przebudowa lub usunięcie),  

− wykonaniu robót wykończeniowych,  

− wykonaniu poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia 

docelowej organizacji ruchu,  

− montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (w razie konieczności),  

− wykonaniu elementów ochrony środowiska wskazanych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Definicje  

a) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

b) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą - do infrastruktury 

tej należy w szczególności: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, 

przewody kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 

wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne specjalnego 

przeznaczenia, ciągi transportowe.  

d) Linie rozgraniczające drogę- granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy 

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

drogi.  

e) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze.  

f) Wyposażenie techniczne dróg - do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:  

• urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 

urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 

urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 

urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),  

• urządzenia oświetleniowe,  

• obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: punkty kontroli 

samochodów ciężarowych, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, pętle 

autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),  

• urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, 

ogrodzenia, osłony  

 

 

2.2 Wytyczne techniczne  

Prace projektowe należy prowadzić zgodnie z WWiOPP.  

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o STWiORB, które przygotuje Wykonawca z 

uwzględnieniem WWiORB zawartych w opracowaniu PFU.  
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2.3 Program zapewnienia jakości  

1) Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i będzie go przestrzegał.  

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości musi zostać dostarczony Zamawiającemu w 

celu zatwierdzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

3) PZJ można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony 

Zamawiającego w ciągu 14 dni.  

4) PZJ należy podzielić na dwa tomy: dotyczący dokumentacji projektowej i dotyczący 

robót budowlanych.  

5) Tom dotyczący dokumentacji projektowej musi zawierać co najmniej:  

• Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za 

projektowanie wraz, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do 

odpowiedniej izby.  

• Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję 

sprawdzających wraz, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do 

odpowiedniej izby.  

• Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu.  

• Harmonogram prac projektowych z uwzględnieniem terminów administracyjnych,  

• Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w szczególności 

przedstawi procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji 

(przez wykonawcę robót) rozwiązań projektowych.  

• Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości.  

• Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji.  

6) Tom dotyczący robót musi zawierać co najmniej:  

• Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 

wszelkich certyfikatów jakości.  

• Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za wykonanie 

robót wraz z ich CV, kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do 

odpowiedniej izby.  

• PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem.  

• Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót.  

• Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości i współpracę 

pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakości.  

• Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości.  

• Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji.  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 

będzie przedstawiał Zamawiającemu zaktualizowane Harmonogramy prac 
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projektowych i wykonania robót. Sprawdzenia zgodności harmonogramu z postępem 

prac projektowych i robót należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.  

 

 

2.4 Droga wraz z urządzeniami oraz instalacjami  

 

2.4.1 Osie dróg  

Osie dróg układu przewidzianego w ramach opracowania składają się wyłącznie z odcinków 

prostych. 

 

2.4.2 Skrzyżowania  

W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wybudowane skrzyżowania zwykłe.  

Na etapie projektowania należy uzgodnić nową geometrię skrzyżowania z DK11 (ul. 

Lubliniecka) z drogą klasy L zlokalizowaną w miejscu dojazdu do stacji paliw ORLEN. 

Zaproponowane w PFU rozwiązanie uwzględnia przejezdność samochodów ciężarowych oraz 

autobusów o długości do 12,0m. Przewidziano wyokrąglenie krawędzi łukami o promieniu R=6 

i R=7m (normatywne dla klasy L) oraz powierzchnie najazdowe dla większych pojazdów 

wykonane w formie przedrukowań z kostki kamiennej. 

 

W związku ze zmianą geometrii dojazdu do stacji paliw, konieczne będzie uzgodnienie zjazdu z 

projektowanej ulicy z zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Ciasna, po wcześniejszej 

akceptacji rozwiązania przez właściciela stacji paliw. 

 

Krawędzie skrzyżowania dróg klasy L zostały wyokrąglone łukami o promieniu R=10 i R=12m. 

Krawędzie skrzyżowań dróg klasy D zostały wyokrąglone łukami o promieniu R=6m. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz ograniczenia prędkości pojazdów, w 

obrębie części skrzyżowań zastosowano podniesienie tarczy skrzyżowania wykonane z kostki 

betonowej. Skrzyżowania została pokazana na planie sytuacyjnym – rys. D.1. 

 

 

2.4.3 Chodniki, pobocza i przystanki komunikacji publicznej 

W ramach przedmiotu zamówienia na całej długości projektowanych dróg przewidziano 

jednostronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m. 

W rejonie skrzyżowań chodniki lokalnie występują po obu stronach projektowanych dróg. 

Wzdłuż pozostałych krawędzi, dróg, zgodnie z warunkami Zamawiającego przewidziano 

pobocze z kruszywa o szerokości 0,75m. 
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W rejonie stacji Orlen przewidziano zlokalizowanie przystanku komunikacji 

publicznej, z uwzględnieniem przejezdności samochodów dla autobusów  

o długości do 12,0m.  
 

 

2.4.4 Konstrukcje nawierzchni  

Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w 

Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, tj. 20 lat dla nawierzchni podatnej półsztywnej.  

 

Podstawowe założenia do projektowania konstrukcji nawierzchni dla projektowanych dróg o 

szerokości 6,00÷7,00m:  

• Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN  

• Kategoria ruchu KR3  

• Ruch prognozowany dla 20 lat okresu trwałości zmęczeniowej 

N100 = 3 000 000 mln osi standardowych 100 kN/pas. 

 

Podstawowe założenia do projektowania konstrukcji nawierzchni dla projektowanych dróg o 

szerokości 5,00÷5,50m:  

• Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN  

• Kategoria ruchu KR2 

• Ruch prognozowany dla 20 lat okresu trwałości zmęczeniowej 

N100 = 510 000 osi standardowych 100 kN/pas. 

 

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni muszą być projektowane na podstawie 

„Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” – GDDKiA 2014 (Załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).  

 

W przypadku konieczności doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy nośności G1, 

wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawi Zamawiającemu sposób 

wzmocnienia podłoża. Prace te należy uwzględnić w ramach kwoty kontraktowej.  

 

Podłoże gruntowe stanowią piaski średnie oraz grube z domieszką żwiru.  

Ze względu na mogące pojawić się okresowo zwierciadło wody gruntowej na poziomie około 

2,0m poniżej poziomu terenu przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego jako G 2.  
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2.4.5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome  

Znaki pionowe: Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 

2003 r. poz. 2181).  

Na wszytkich drogach projektowanego układu drogowego należy projektować znaki pionowe 

(grupa wielkości „średnie”) z folii odblaskowej typu 1 z wyjątkiem znaków A-7, B-20, D-6, D-6a, 

D-6b oraz znaków umieszczonych nad jezdnią (w przypadku ich występowania), które powinny 

być projektowane z folii odblaskowej typu 2.  

Znaki poziome:  

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do 

nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181).  

 

2.4.6 Odwodnienie drogi  

Odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzecznie i podłużne jezdni.  

Dalej woda opadowa lub roztopowa trafia do wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić koncepcję odwodnienia rozpatrywanego terenu 

wykonaną przez Gminę Ciasna. 

W koncepcji rzewidziano odwodnienie jezdni dróg oraz chodników za pomocą kanalizacji 

deszczowej, która przewiduje odprowadzenie wody kanalizacją deszczową o średnicach od 

Ø300 na początkach odcinków, do Ø1000 na głównym kolektorze zlokalizowanym w ul. 

Dębowej. 

Wylot kanalizacji przewidziano do kanału deszczowego Ø1000 wykonanego w ul. Polnej oraz 

kanału deszczowego Ø800 w ul. Nowej. 

2.4.7 Przepusty  

Ze względu na przewidziane odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej oraz brak rowów 

drogowych, w obszarze dróg gminnych nie występują przepusty pod drogami oraz zjazdami. 

Jedyny przepust występuje w obszarze skrzyżowania z DK11 (ul. Lubliniecka) w ciągu rowu 

drogowego zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej. 

Potrzeba przebudowy ww. przepustu wynikać będzie z geometrii skrzyżowania grogi gminnej z 

drogą krajową, którą należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w 

Katowicach. 
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2.5 Projektowanie  

• Obowiązkiem Wykonawcy jest, w zależności od potrzeb, dokonanie zgłoszenia budowy 

lub/i robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, w szczególności 

decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, a także 

pozostałych postanowień, uzgodnień i opinii, zatwierdzeń wymaganych obowiązującymi 

przepisami umożliwiających realizację przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego,  

• Na etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich 

ewentualnych kolizji oraz niezgodności z mapą zasadniczą i ustalenie z Zamawiającym 

dalszego toku projektowania, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu 1 raz w miesiącu 

sprawozdania z postępu prac projektowych, a ponadto konsultowania na bieżąco 

wszelkich rozwiązań projektowych , 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne 

przebudów i zabezpieczeń i uzgodnienia w tym zakresie. Uzyskane warunki techniczne 

dla przebudowy infrastruktury technicznej należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu 

w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać 

wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji. Po 

uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową 

niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robót. Projekty oraz 

budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, 

system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) 

powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy,  

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych,  

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,  

• Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację projektową w ilości opisanej w 

OPZ,  

• Wykonawca pozyska na własny koszt oraz we własnym zakresie:  

 wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne i 

zatwierdzenia niezbędne do uzyskania zgody na realizację zadania, w szczególności 

uzgodnienie geometrii skrzyżowania drogi gminnej z DK11 (ul. Lubliniecka) z 

Zarządcą drogi wyższej kategorii tj. GDDKiA,  
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 dysponowanie działkami na cele budowlane, w przypadku, gdy roboty nie będą 

polegały na przebudowie infrastruktury technicznej lub dróg publicznych,  

 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów w tym aktualne wypisy na dzień złożenia 

wniosku ZRID,  

 inne niezbędne materiały i warunki.  

• Wykonawca, na własny koszt, opracuje wszelkie niezbędne projekty i materiały 

wymagane do tymczasowego zajęcia terenu oraz poniesie koszty tego zajęcia,  

• Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy,  

• Dokumentacja projektowa oraz jej elementy muszą spełniać wymagania obowiązującego 

prawa - w szczególności ustawy Prawo Budowlane i związanych z nią przepisów,  

• Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić 

optymalną ekonomikę budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z 

obecnymi zasadami wiedzy technicznej,  

• Dokumentacja projektowa oraz jej elementy muszą spełniać wymagania obowiązującego 

prawa – w szczególności ustawy Prawo budowlane i związanych z nią przepisów,  

• Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi 

zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnią wymaganą trwałość wykonanych robót,  

• Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach,  

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Przedstawione rozwiązania muszą być kompleksowe, uwzględniające wszystkie 

wymagane elementy,  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych,  

• Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni 

czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego,  

• Ewentualne odwołanie się od ww. warunków, uzgodnień i opinii leży po stronie 

Wykonawcy,  

• Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania,  
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• Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo budowlane,  

• Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego 

wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej,  

• Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, 

technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie 

zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego wykonywania 

poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej,  

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót spójnego ze STWiORB,  

• Gdziekolwiek w STWiORB przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 

które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów,  

• Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej,  

• Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o 

dokonanie odbioru opracowań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania przedstawi Zamawiającemu 

założenia do projektu, skład i ilość zespołów projektowych oraz listę podwykonawców;  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Inżyniera i/lub Zamawiającego;  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

Umową;  

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. bądź do prezentacji na 

spotkaniach, uzgodnienia należy wkalkulować ryczałtowo w ceny poszczególnych 

elementów;  

• Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona Zamawiającemu w 

jednym/dwóch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji 

itp. nie będzie zwracana Wykonawcy;  

• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;  

• Wykonawca przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych lub/i budowy 

zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię Zespołu Oceny Projektu;  
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• Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu;  

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych;  

• W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić za pośrednictwem 

Inżyniera projekty umów Zamawiającemu do uzgodnienia. Przedmiotowe projekty 

powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań 

projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi wojewódzkiej decyzji 

administracyjnych;  

• Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

 

2.6 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i w Czasie na Ukończenie Wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków związanych z realizacją przedmiotu 

umowy:  

a) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stanowią TOM III 

niniejszego opracowania. Na ich podstawie Wykonawca jest zobowiązany opracować 

poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) i uzyskać ich akceptację przez Inżyniera lub/ i Zamawiającego. Opracowane 

przez Wykonawcę STWiORB powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania 

Robót, badań i kontroli jakości określone w WWiORB i wymagania te nie mogą być 

niższe niż te zawarte w WWiORB,  

b) Materiały do wykonania robót musza spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),  

c) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

d) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, Wykonawca ma obowiązek 

przygotować:  
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• na etapie opracowania projektu budowlanego - sporządzenie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego, uwzględnianej następnie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• przed rozpoczęciem robót - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i placu budowy. W ramach 

zaplecza budowy Wykonawca powinien zapewnić 1 pomieszczenie dla Służb 

Zamawiającego o powierzchni ok. 10m2 z dostępem do pomieszczeń sanitarnych, sieci 

elektrycznej, internetu oraz naturalnego światła i sztucznego światła i wyposażonego w 

dwa biurka i cztery krzesła. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być sprawne i 

pozwalać na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

f) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic 

informacyjnych.  

g) Od momentu przekazania placu budowy lub jego części do dnia wystawienia przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym 

(zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim likwidując wykruszenia, wyboje, 

koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco 

(zimą, masą na zimno). W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą 

szerokość jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalczać śliskość przy użyciu 

środków chemicznych.  

h) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.  

j) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ruchu dwukierunkowego przez cały 

okres trwania realizacji umowy.  

k) Wykonawca przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

szczegółowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektów zlokalizowanych w 

pobliżu robót.  

l) W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dróg objazdowych.  

m) Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji utrudnień w ruchu publicznym oraz 

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania,  

n) W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

oznakowanie, zapory drogowe, tablice kierujące, światła ostrzegawcze, sygnalizatory, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo prac pomiarowych, pojazdów i 

pieszych, nieruchomości i wygody społeczności,  
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o) Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na 

terenie których wykonywane będą prace pomiarowe,  

p) Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

umowną,  

q) Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i 

urządzeń BRD w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej 

organizacji ruchu. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową,  

r) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, BHP, 

ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy,  

s) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych i jest zobowiązany 

do ich likwidacji na własny koszt,  

t) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń informacje dotyczące ich lokalizacji,  

u) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i jest zobowiązany 

do ich likwidacji na własny koszt,  

v) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i jest zobowiązany 

do ich likwidacji na własny koszt,  

w) Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji,  

x) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i 

pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 

Geologiczne i Górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 

Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzież, 

powiadomić odpowiednie władze i postępować zgodnie z ich poleceniami,  

y) Dla prac ziemnych związanych z inwestycją wymagane jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego oraz stałego nadzoru i, w 

razie konieczności, prac wykopaliskowych na całej trasie za pozwoleniem 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             37 

 

 

z) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 

innych prac projektowych,  

aa) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych,  

bb) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę projektów pokryje 

Wykonawca,  

cc) Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac,  

dd) Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z właścicielami obiektów sposobu ich 

zabezpieczenia na czas robót oraz powiadomienie o terminach realizacji robót i 

związanych z tym utrudnieniach,  

ee) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem 

robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 

lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej 

własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia,  

ff) Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania 

docelowego jak i na czas prowadzenia robót,  

gg) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Partner Prywatny odtworzy i utrwali na własny koszt,  

hh) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wznowienia i stabilizacji punktów 

granicznych pasa drogi (w przypadku ich uszkodzenia),  

ii) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskać dla zrealizowanych obiektów budowlanych w 

ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego pozwolenie na użytkowanie i/lub 

dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskać zaświadczenie o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 54 ustawy Prawo Budowlane,  

jj) Wykonawca wykona tablice informacyjne (2szt.) i zamontuje w miejscu realizacji 

inwestycji według wskazań Inżyniera i będzie utrzymywał tablice w dobrym stanie w 

czasie realizacji zadania. Tablice informacyjne winny pozostać na miejscu wykonywania 

robót bezterminowo,  

kk) Wykonawca wykona tablice informacyjne (szt. 2) z informacją o realizowanej inwestycji 

i zamontuje w terminie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnej 

informacji o konieczności montażu tablic w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie utrzymywał tablice, o których mowa powyżej w dobrym stanie 
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technicznym. Tablice informacyjne zostaną zdemontowane przez Wykonawcę po 

podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.  
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I. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: wymagania ogólne 

(WWIORB-00, KOD CPV 45000) 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

  

1.1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru 

robót dla zadania pod nazwą „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy 

mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna”                           ” 

  

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 

 w odniesieniu  do robót objętych inwestycją wskazaną  w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

  

Kod WWiORB  Nazwa WWiORB  

WWiORB – 03  Roboty ziemne i przygotowawcze  

WW – 04 Budowa i przebudowa sieci zewnętrznych - metody bezwykopowe 

WWiORB – 05  Wykonanie kanalizacji 

ST.E.00.00.00 

ST.E.01.00.00 

Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia  

WWiORB – 07  Roboty drogowe  

WWiORB – 08  Rekultywacja terenu i zieleni  

  

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB  

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje:  

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;  

• ubezpieczenie budowy i projektu;  

• sporządzenie harmonogramu całości robót objętych inwestycją, którego wydzieloną 

częścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych;  
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• wykonanie jeśli wymagane, dodatkowych badań geologicznych i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej;  

• wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych;  

• wykonanie map do celów projektowych;  

• uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów;  

• uzgodnienie projektu ze Stronami (tam gdzie jest to wymagane); 

• pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego; 

• sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie 

zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i 

pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”;  

• sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 

wykonanych opracowań projektowych z akceptacją Zamawiającego;  

• ewentualne dokonanie skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi tej części robót, 

dla której zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskania „Decyzji o 

pozwoleniu na budowę” lecz jej zgłoszenie;  

• sporządzenie projektów wykonawczych;  

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót;  

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• sporządzenie programu zapewnienia jakości,  

• zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub 

zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia robót, a także poniesienie kosztów 

objazdów sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robót (jeśli dotyczy);  

• uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy);  

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych (jeśli dotyczy);   

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, decyzje, nadzory gestorów uzbrojenia terenu itp.;  

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka;  

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg 

itp.;  

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów;  

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych i w formie 

elektronicznej na  płytach DVD-R lub CD-R ;  

• sporządzenie instrukcji BHP, obsługi i konserwacji urządzeń;  

• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy;  
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• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów  do użytkowania, 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane)  i przekazanie obiektów 

Zamawiającemu;  

• świadczenie usług gwarancyjnych; Zamówienie nie obejmuje:  

• uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów - do sieci 

energetycznej;   

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 

projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 

zakresu umowy jak  i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca 

ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.   

  

1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia  i ujęte w zatwierdzonej 

kwicie umowy. Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia 

magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, 

telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i 

drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń 

magazynowych, terenu budowy itp. zapewni Wykonawca we własnym zakresie.   

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 

uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy,  a także ochroną i 

użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 

budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu 

wody, koszty odprowadzania  i oczyszczania ścieków.  

  

1.1.5. Określenia podstawowe  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

• Dokumentacja projektowa (DT) - Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).  

• Droga tymczasowa (montażowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

• Dziennik budowy - Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, prowadzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
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dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 

108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  

• Infrastruktura techniczna - Zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych obiektów.  

• Inspektor - Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inżyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

  

• Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

• Książka obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Zamawiającego.  

• Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót.  

• Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 

nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  

• Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT  i WWiORB.  

• Nawierzchnia - Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, itp.  

• Objazd - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.  

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

• Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy do głębokości przemarzania.  

• Polecenie Zamawiającego - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  
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• Pozwolenie na budowę - Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy.  

• Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

• Projektant - Uprawniona osoba fizyczna będąca autorem DT.  

• Projekt budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 wraz z późniejszymi 

zmianami).   

• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.  

• Przeszkoda naturalna - Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.  

• Przeszkoda sztuczna - Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  

• Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

• Remont - Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie  za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

• Teren budowy - Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• Wpust ściekowy uliczny - Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi/placu  do 

kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem 

podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu 

odciążającym lub zamontowaną w krawężniku.  

• Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - Zbiór procedur 

wykonawczych.  

• Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej 

elementu.  

• Zamawiający - Inwestor który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie 

osoby lub firmy.  
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1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 

odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) i uzyska dla niego wymagane 

przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowę.  

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania 

zgłoszenia i dokona skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi.  

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wykonawca uzyska 

akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w 

zgłoszeniu.   

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów 

wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb sporządzonej DT) szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do 

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.  

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 

(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R) w 4 egzemplarzach.   

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia  i w ramach 

zatwierdzonej kwoty umowy.   

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) bezpieczeństwa użytkowania,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,   

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,   

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
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4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,  

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu  do drogi publicznej,  

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego.  

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych  do chwili odbioru robót przez 

Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

  

1.1.7. Dokumentacja budowy  

Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 

wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych 

robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i 

dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.  

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.  

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:  

• projekty budowlane,  

• projekty wykonawcze,  

• program zapewnienia jakości,  

• program i plan płatności,  

• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 

przebudowy istniejącego uzbrojenia),  

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 

Zamawiającego (jeśli wymagane),  

• raporty zawierające wyniki testów,  

• dokumentacja odbiorowa,  

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),  

• materiały szkoleniowe (jeśli wymagane).  
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Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 

Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego powinien uzyskać w 

imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 

prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 

45 polskiego Prawa Budowlanego.   

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 

następujące dokumenty:  

• polecenie rozpoczęcia robót,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• ewentualne umowy cywilno-prawne,  

• świadectwa odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego 

powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 

powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 

dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

  

1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy  

Wymagania w zakresie prowadzenia robót  

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział 

robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.  

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją 

projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami 

niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań 

wymienionych powyżej  są obowiązujące dla Wykonawcy.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach 

przekazanych przez Zamawiającego, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w Programie FunkcjonalnoUżytkowym będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

 Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.  

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę 

znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

 

Tablice informacyjne budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, 

poz.953 wraz  z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.  

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, 

od władających tymi nieruchomościami.   

 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:  
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• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w 

szczególności:  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880 z późn. 

zm.  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm..  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229  z późn zm..  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 

1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.  

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 

terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 

budynków i posesji w okresie realizacji inwestycji  do momentu jej zakończenia.  

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o 

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. 

U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 
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Ochrona przeciwpożarowa  

Inwestycja realizowana jest na terenach leśnych, dlatego Wykonawca będzie szczególnie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

 

Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 

Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i 

będzie utrzymywał zaplecze.  

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

robót objętych umową. Wyposażenie biura powinno zapewniać właściwe warunki kierowania 

budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym.  

Wykonawca powinien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Zamawiającego.  

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty.  

 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 

Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod 

groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich 

służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków 

zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 

korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 

o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. e zieleni.  

   

1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  i za wyniki 

działalności w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  
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• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.   

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze 

wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.   

Ubezpieczenie powinno obejmować:  

• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;   

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlanomontażowych z 

tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych  na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;  

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Wykonawcy;  

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych  w projektowaniu 

robót.  

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające  na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie  od wszystkich ryzyk, w 

szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, 

gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.   

  

1.2. Materiały 

 

1.2.1. Wymagania formalne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu  i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – 

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), i które posiadają właściwości użytkowe 

umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań.   

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

• Wyroby budowlane dla których:  

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
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b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu  do wyrobów nieobjętych 

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych;  

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 

• Wyroby budowlane:  

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  są wyroby 

wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz  z przepisami i obowiązującymi normami.  

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)   

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

 materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.   

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

  

1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż  te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   
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1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy  w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

  

1.2.4. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego  

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów 

na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio 

wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 

Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni 

się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 

próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 

równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach.  

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne  

zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca  są zobowiązani do dostarczenia 

dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego umowy i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie.  

  

1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w PT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
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1.4.  Transport 

  

1.4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami 

prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiającego, będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

placu budowy.  

 

1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie użyte środki transportu powinny spełniać  

wymagania  określone  w Ustawie  z  dnia  6 września  2001  roku   

o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003 z póżn. 

zm.).  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

1.5. Wykonanie robót 

  

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i rzędnymi określonymi w DT.  
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Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione   

z Zamawiającym jako obszary robocze.  

  

  

1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać 

na osnowie geodezyjnej.  

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 

geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych.  

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 

geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 

budowanych obiektów, a w szczególności:  

  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków Wykonawcy,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie  i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.   

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 

dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 

budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 

wyznaczenia.   

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych 

obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

działki lub terenu.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący  w skład 

dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego.  
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 

do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja 

musi zostać sporządzona w formie papierowej  i elektronicznej.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 

i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,  

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

  

1.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony  w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

• Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) bezpieczeństwa użytkowania,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

• Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności  w zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.  

• Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.  

• Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

• Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.  

• Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską.  

• Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  

• Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.  

• Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.   
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1.5.4. Harmonogram robót  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

projektów, całej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie  i na warunkach przewidzianych 

w umowie.  

  

1.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć  w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji.  

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.  

  

Przepisy przywołane:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  

r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); Normy 

przywołane:  

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów.  

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna.  

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych.  

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.  

• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.  

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy.  

Jeżeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwołanie do norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa  w art. 30 ust 1-3 

ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym.  
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Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 

i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

umowie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, 

pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  i zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub 

Projektanta.  

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje będą zdolne do funkcjonowania w sposób 

określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 

miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących 

granicach:  

• Temperatura w cieniu:          -30 ÷ +35 ºC.  

• Wilgotność:               0 ÷ 95 %.  

• Ciśnienie atmosferyczne:    850 ÷ 1200 mbar.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelności oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i 

WWiORB.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), aby 

wykazywać stosowanie się do wymagań umowy.  

  

1.6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót  

  

1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien 

opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 
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dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej 

wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.).  

 

1.6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego.   

  

1.6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

  

1.6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

  

1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
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Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów   

i robót z postanowieniami umowy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiał który jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo  

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi WWiORB.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających 

do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny 

jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

  

1.6.7. Rękojmie i instrukcje fabryczne  

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane 

Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót 

pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  
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Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych  z elementami i 

wyposażeniem, i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.   

  

1.6.8. Dokumentacja budowy  

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowią w szczególności:  

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

Informacją BIOZ, przedmiarem robót.  

2) Dziennik budowy.  

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.  

4) Książka obmiarów.  

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, 

itp.).  

6) Harmonogram robót.  

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami.  

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów.  

9) Dokumenty zapewnienia jakości.  

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze.  

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

12) Szkice geodezyjne.  

13) Protokoły przekazania robót.  

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 

receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 

wymagań Programu Zapewnienia Jakości.   

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający 

powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz 

wszelkie inne związane z realizacją inwestycji będą przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki  i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 

w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach 

elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów.  

  

1.7. Przedmiar i obmiar robót  

Wykonawca opracuje tabele elementów scalonych na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tabela elementów scalonych będzie 

podstawa do rozliczenia finansowego.   
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1.8. Odbiór robót  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.  

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, 

zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku utrzymania i 

zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

warunków Kontraktu.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem  do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.   

  

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad (okres gwarancji).  

  

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót.   

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone badania, 

w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

  

1.8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 

określonych WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 

końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót.  

  

1.8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót.  

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy.  
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, licząc  od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie następnym.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja i Zamawiający w obecności Wykonawcy – 

sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego 

świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z DT i WWiORB.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych   

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT  i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

2. WWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne).  

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

4. Protokoły odbiorów częściowych.  

5. Recepty i ustalenia technologiczne.  

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

11. Protokoły z narad i ustaleń.  

12. Protokoły przekazania terenu.  

13. Decyzje pozwolenia na budowę.  

14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.  
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15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).  

16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.  

17. Oświadczenie kierownika budowy o:  

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 

wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.  

  

1.8.5. Odbiór ostateczny  

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego 

świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące 

dokumenty:  

• dokumenty umowy,  

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych (okres gwarancyjny)  w trakcie 

odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone),  

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

  

1.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad  

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w 

okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru 

końcowego.  
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1.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element 

robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w 

poszczególnych tabelach Wykazu Cen.  

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne 

i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i 

konserwacją całości robót zgodnie z umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i 

podobnego rodzaju obciążenia.   

Cena ryczałtowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie będzie ceną łączną  za wykonanie 

inwestycji i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione  w PFU, w tym w 

szczególności w WWiORB.  

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe  w poszczególnych 

tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku. Cenę oferowaną należy 

podać z dokładnością do pełnych złotych.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami umowy, wchodzącymi w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 

zostać wykonane i sposobem ich wykonania.   

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych 

pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 

że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie 

pod każdym względem.   

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru końcowego wystawionego przez Zamawiającego.  

  

1.10. Dokumenty związane  

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z 

późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 

z późn. zm)).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 

351 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm)Ustawa z 

dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z 

późniejszymi zmianami   
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz 

z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźn. zm.)).  

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 

12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)  z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz 

sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 

poz. 108 )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968  

)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 

sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i 

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z 

późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U.  

03.120.1135).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 

zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 

późn. zm.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826  z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735  z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).  
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• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.  w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).  

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.).  

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).  

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr  5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988r.).  

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1980 r.).  

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 

Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.).  

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

Az2).  

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują 

się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 

normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest  w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PNEN, PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem  i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.  
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: roboty ziemne i 

przygotowawcze (WWIORB-03)  

 

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

  

2.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-0# dotyczą wykonania i odbioru 

robót dla zadania pod nazwą „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy 

mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna” 

  

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 10.1.3.  

  

2.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 

w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i 

przygotowawczych i obejmują:  

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych).  

• Wykopy obiektowe.  

• Wykopy liniowe dla kanalizacji.  

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.  

• Ukopy.  

• Wykopy jamiste.  

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia.  

• Zasypywanie wykopów i dołów.  

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych.  

• Formowanie nasypów.  

• Formowanie obsypki i podsypki.  

• Odwodnienie wykopów.  

• Usunięcie osadów z obiektów.  

• Profilowanie i umocnienie skarp.    
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2.1.4 Określenia podstawowe  

• Wykopy - Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych.  

• Przekopy - Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  i 

melioracyjnych.  

• Ukopy - Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.  

• Wykopy jamiste - Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna 

do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 

mechanicznym.  

• Nasypy - Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż  w których 

grunt jest celowo zagęszczony.   

• Odkład - Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

• Plantowanie terenu - Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 

mas ziemnych do 50 m. Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto 

(z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, 

lub dna wykopu.  

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru:  

Is = Pd / Pds 

gdzie:   

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania 

próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

• Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona wg wzoru:  

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),   

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00.  

  

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, WWiORB i 

poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego.  Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia 

ścianek szczelnych dla odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót.  

 

2.2 Materiały  

  

2.2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie 

postępu robót.  

  

2.2.2 Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów  

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte 

w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub poleceń 

Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w PT.  

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, 

zgodnie z:  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  PN-

88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności.  

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  i badania.  

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami:  

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,   

• wskaźnik piaskowy > 35,  

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.   

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.   
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2.2.3 Materiały stosowane do robót ziemnych  

Do robót ziemnych mają zastosowanie:  

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów.  

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:   

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych  i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach  i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.  

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe.  

• Rury drenarskie karbowane z PVC.  

• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm.  

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.  

• Faszyna.  

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii  i dopuszczonych miejsc 

wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01.  

  

2.3 Sprzęt  

  

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym w umowie.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli PT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

realizacji inwestycji zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do 

robót.   
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2.3.2 Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do:  

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.).  

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.).  

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

• Sprzętu do wierceń.  

  

2.3.3 Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 

wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu:  

• Pomp głębinowych.  

• Pomp do wody zanieczyszczonej.  

• Igłofiltrów z agregatem pompowym.  

  

2.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami 

określonymi w PT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto  

dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i 

wbudowania gruntu (materiału).  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Przewidywane do użycia środki transportowe to:  

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych.  

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 

odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i 

odpadów).  
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2.5 Wykonanie robót  

 

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z PT, WWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i rzędnymi określonymi w PT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  

Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za ich 

dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, PT, WWiORB, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości,  

wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

  

2.5.2 Przygotowanie terenu robót  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym przeznaczonym  do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, 

tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących 

na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie 

na:  

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych,  

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w 

PT,  

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 

należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą 

ku sobie,  

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.  
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Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 

być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące:  

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.   

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych.  

• Szerokość wykopu: ± 10 cm.  

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.  

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą  3-metrową.  

 

2.5.3 Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w PT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać  

urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i opadowych 

poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

  

2.5.4 Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w PT.  

  

2.5.5 Wykopy  

Wykonanie wykopów  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa PT. W wykopach wykonywanych 

mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy 

usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. 

W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) 

warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów 

trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne 

z PT o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być 
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wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako 

umocnione.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt  w skarpach i w dnie 

wykopu należy zagęścić. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska  i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć 

przed dostępem ludzi,  

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru),  

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, 

itp. należy:  

• przerwać roboty,  

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego  i odpowiednie 

władze administracyjne,  

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.  

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych 

władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek.  

 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu:  

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %.  

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm.  

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm.  

 

2.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopów  

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:  

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. 

torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z PT. Kształt podłoża powinien uwzględnić 

przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia 

stopy, itp.  

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 

następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.zbronowanie) w celu lepszego 

związania z nasypem.  

 

Ogólne zasady wykonywania nasypów  
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Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 

nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej.  

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 

czasie.  

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.  

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu 

z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać 

następujących warunków:  

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp,  

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg,  

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia  w postaci kawern i rozmyć.  

 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej  do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według 

normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby:  

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%,  

• dla pospółek, żwirów i rumoszu gliniastego wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających.  

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą  od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 

dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 

zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.  

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy  go nawilżyć.  

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice możliwe 

jest w następujących przypadkach:  

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 

zgodnego z wymaganiami,  

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza  
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od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne  z wymaganiami.  

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i 

kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.  

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 

zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.  

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie 

można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez 

specjalnych zabiegów grunty:  

• zawartości części organicznych większej niż 3%,  

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%,  

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym.  

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 

warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności 

gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych.  W przypadkach gdy ze względów 

organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy 

zabezpieczyć.  

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 

przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy 

spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 

zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych 

powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia 

nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań 

powinna być usunięta.  

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 

wymaganego zagęszczenia.  

 

Dostawy materiału na nasypy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 

ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.  

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych 

WWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 

Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz 

przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości.  

Wymagana dokładność wykonania nasypów  

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż  o 10 cm, a 

krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.  
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Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  o 5cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym  z dokładnością do 0,5%.  

 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić:  

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is 

=1,02 (ID =1,00),  

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie  o grubości 1,2 m Is 

≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4).  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m  od powierzchni 

terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4).  

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.  

Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  zbliżona   

do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

  

2.5.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

wykonywanych pracach zabezpieczających.  

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót. Dla 

każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i 

uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.   

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

  

2.5.8 Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych  

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z PT, WWiORB lub 

poleceniami Zamawiającego.   

Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać  za pomocą 

żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia faszyną i obkładając 

skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić minimum 30 cm.  

  

2.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  
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2.6.1 Sprawdzanie robót pomiarowych  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka,  

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem  z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

  

2.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.  

  

2.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu  

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót   

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót ziemnych  z PT, WWiORB.  

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 

geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, 

czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami.  

• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak 

również zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej  do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 300 m3.  

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypów i 

jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia 

podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-

77/8931-12.  

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 

spełnić wymagania podane WWiORB.  

• Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt 

Wykonawcy, wykona badania sprawdzające.  

  

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów  

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:  

• dokumentów kontrolnych,  



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             81 

 

 

• zagęszczenia gruntów,   wykonania skarp.  

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  

• oznaczeń laboratoryjnych,  

• dziennika budowy,  

• dzienników laboratorium Wykonawcy,  

• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.   

a) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko 

w przypadku gdy zachodzą wątpliwości  co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 

warstwach.   

Zagęszczenie  gruntów  na  ocenianym  odcinku  uznaje  się  za  zgodne   

z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż 

wymagane w WWiORB.  

  

2.6.4 Sprawdzenie usunięcia humusu  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie:  

• powierzchni zdjęcia humusu,  

• grubości zdjętej warstwy humusu,  

• prawidłowości pryzmowania humusu.  

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Geotechnika. 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

  

2.7 Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania.  

 

2.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami.  

 

2.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

  

2.10 Dokumenty związane  

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.  

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             82 

 

 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy   

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  i badania.   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. Nr 47 poz. 401).  
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III. BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI ZEWNĘTRZNYCH – metody 

bezwykopowe (WW-04) 

 
3.1 Przedmiot i zakres stosowania WW 

 

3.1.1  Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dla 
zadania pod nazwą „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-
usługowej w miejscowości Ciasna”. 
 

3.1.2  Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU. 
 

3.1.3  Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia robót bezwykopowych przy budowie 
wymienionej w niniejszym PFU kanalizacji deszczowej. 

 
3.1.4 Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 

Przy wykonywaniu Robót metodą bezwykopową niezbędne są następujące Roboty 
Tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

• wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 

wykonywanymi, 

• wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń, 

• montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego: 

- montaż i demontaż pomp odwodnieniowych, 
- obsługę i dozór pomp, 
- konserwację pomp, 
- wykonanie niezbędnych prac remontowych, 
- pompowanie wody z wykopu, 

• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu, 

• montaż i demontaż sprzętu do wykonania wybranej metody bezwykopowej, 

• wygrodzenie terenu, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• montaż i demontaż dróg tymczasowych, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń, 
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• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu, 

• demontaż wszystkich robót tymczasowych 

• oraz prace towarzyszące: 

• prace pomiarowe, geodezyjne: 

- wytyczenie osi przebiegu rurociągów 
• wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej, 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej, 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót. 

 

3.1.5  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
WW-00 – Wymagania Ogólne. 

• Mikrotuneling - tarczowy, zdalnie sterowany, w pełni zmechanizowany system do 
drążenia tuneli zwykle mniejszych od przełazowych z obrotową tarczą skrawającą.  
W celu ułożenia rurociągu, bezpośrednio za maszyną przeciskane są rury przewodowe. 

• Przewiert sterowany – w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia 
położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System metody 
bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu 
a następnie przeciągnięciu rury. 

• Przecisk hydrauliczny niesterowany – metoda stosowana przy wbudowywaniu 
rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku 
hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt rur osłonowych za pomocą 
zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych. 

 
3.1.6  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z projektem robót 
opracowanym przez Wykonawcę, WW i poleceniami Inżyniera. 
 

3.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Materiały, które należy wbudować przy wykonaniu 
robót metodą bezwykopową muszą spełniać wymagania Zamawiającego. 
 
Materiały zastosowane do sieci wodociągowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia, 
certyfikaty i aprobaty techniczne, atesty PZH. Należy stosować wyłącznie materiały klasy I. 
Zastosowany materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami i poleceniami Zamawiającego. 
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
 

3.3 Sprzęt wykonawcy 

Do wykonania przejść metodą bezwykopową należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 
rodzaju robót. Sprzęt należy stosować zgodnie z technologią założoną w projekcie robót, PZJ 
oraz w programie, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

3.4  Transport 

Do transportu materiałów i sprzętu zakłada się stosowanie następujących, sprawnych 
technicznie środków transportu: 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

• samochód wywrotka, 

• samochód dostawczy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w projekcie Robót, PZJ oraz w 
Programie, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły 
zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku 
zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.5  Wykonanie robót 

 
3.5.1  Warunki ogólne wykonania Robót 

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonanie Robót musi być 
zgodnie z projektem Robót, PZJ i z Programem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm, decyzji pozwolenia 
na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. 
 

3.5.1.1 Próba szczelności i badania 

 
3.5.1.1.1 Kanały kablowe 

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na infiltracji wód gruntowych do kanału. 
Próbę szczelności przeprowadzić sprężonym powietrzem. Próbę szczelności należy 
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przeprowadzić w obecności Zamawiającego i Inżyniera. Wyniki prób powinny być ujęte w 
protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

3.5.1.1.2 Sieci wodociągowe – próba szczelności, płukanie 

Próbę szczelności ułożonego wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725. 
Po pozytywnych wynikach prób szczelności należy przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą, a 
następnie przewód poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie 
przepłukać. Płukanie należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego. Wyniki prób powinny 
być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
3.5.1.1.3 Badanie wody 

Po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej i dezynfekcji należy  przeprowadzić próbę 
bakteriologiczną i fizykochemiczną wody. 
 
3.5.1.1.4 Pozyskanie oraz odprowadzenie wody 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającego zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych robót. 
Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli i na 
warunkach uzgodnionych z nimi. Koszt wody do celów technologicznych należy uwzględnić w 
cenach elementów rozliczeniowych Wykazu Cen. 

 
3.5.1.2 Oznakowanie rurociągów 

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. Tabliczki 
należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700. 
 

3.5.1.3 Warunki szczególne 

 

3.5.1.4 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo - wodne zostały przedstawione w Dokumentacji geotechnicznej dołączonej 
do PFU. 

3.5.1.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z projektem Robót i WW-03 - Roboty ziemne. 
 

3.5.1.6 Wykonanie robót metodą bezwykopową 

Wykonawca uwzględni w projekcie robót sposób wykonania robót metodą bezwykopową. 
Metoda bezwykopowa zostanie zastosowana przybudowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
kablowej. Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych 
znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. Przy wykonaniu przejścia metodą 
przewiertu sterowanego należy przygotować stanowisko robocze tj. komorę startową i 
odbiorczą. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z WW-03  Roboty ziemne. 
Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje się trzema 
fazami: 

• wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 
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• wiercenie otworu (powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), wciśnięcie 
rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaka, 

• wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa. 
 
Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego polega na wykonaniu szybu 
technologicznego tzw. startowego i końcowego (roboty ziemne prowadzić jak zapisano w WW-
03). Główną stację wpychającą przewiertu sterowanego montować w szybach startowych. Po 
zakończeniu prac głowicę demontować w szybach końcowych. Maszyna do może być sterowana 
z wykopu lub zdalnie z powierzchni. W celu ułatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, 
chłodzenia głowicy, smarowania rury przewodowej podczas instalacji stosuje się płuczkę 
wiertniczą. Płuczka wiertnicza to roztwór wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawana 
w sposób ciągły do głowicy wiercącej. Roboty te muszą być prowadzone przez firmę 
specjalizującą się w wykonywaniu tej technologii. 
Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną robót przewiertowych, 
opracowaną przez Wykonawcę oraz instrukcją technicznoruchową urządzeń wiertniczych. 
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość 
przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym. Po wykonaniu robót 
metodą bezwykopową rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjną inspekcję wykonanego 
kanału. Wykonanie inspekcji telewizyjnej zgodnie z WW-02 – Renowacja przewodów 
kanalizacyjnych i wodociągowych. Roboty bezwykopowe oprócz wyżej opisanych mogą być 
prowadzone innymi technikami. Wykonawca robót w projekcie Robót określi technologie robót 
bezwykopowych. 
 

3.5.1.7 Wywóz ziemi 

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robót metodą bezwykopową zostanie wywieziony na 
stały odkład. 
 

3.6 Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w projekcie robót oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w tym projekcie i normach. 
W czasie wykonywania robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w 
zakresie ich jakości a wyniki dostarczyć Zamawiającego do akceptacji. 
W trakcie wykonywania robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość 
przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym, wyniki z tych badań 
zostaną przekazane Zamawiającego. 
 

3.6.1  Kontrola jakości Materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom projektu robót i WW 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 

3.7 Przedmiar i obmiar robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie robót w określonej terenie 
zgodnie z Wykazem Cen . W związku z powyższym roboty nie podlegają obmiarowi. 
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3.8 Odbiór robót 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

• zgodność wykonania z projektem Robót, 

• rzędna i spadek rury przeciskowej / przewiertowej, 

• liniowość rury przeciskowej/przewiertowej. 
Odbiór Robót rurociągu przewodowego należy przeprowadzić w oparciu o PN-EN 1610:2002 - 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, PN-B-10725 – Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur jak 
również wytyczne Zamawiającego. 
 

3.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie 
robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen. 
Cena ryczałtowa przedstawiona w Wykazie Cen powinna obejmować w szczególności: 

• prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe opisane w pkt.1.3.1. niniejszej WW, 

• koszt zakupu Materiałów i przywóz na miejsce wbudowania, 

• wykonanie Prób, Testów, Badań, 

• odbiory 
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszymi WW przewidzianych w projekcie robót. 
 

3.10 Przepisy związane 

 
3.10.1 Normy  

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy: 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN – 12889: 2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

• PN-B-04452; 2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

• PN—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z 
przeszkodami terenowymi wymagania. 
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• PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

 
3.10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Wytyczne producenta rur: 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie    

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
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IV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE 

WODOCIĄGU (WWIORB-05)  
 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB. 

  

1.1.1  Przedmiot WWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

odnoszących się do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprądowych  dla zadania: 

„Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w 

miejscowości Ciasna ”. 

 

1.1.2  Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

związanych z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej.  

  

1.1.3  Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową 

grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej, które będą wykonywane dla obiektów 

ujętych w PT w ramach przedmiotowej inwestycji.  

  

1.1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 

i WWiORB-00.  

  

1.1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, WWiORB i 

poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego.   

 

1.2  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

 

1.2.1  Wymagania dotyczące materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest:  
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• Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami PT i WWiORB. Materiały muszą być nowe 

i nieużywane.  

• Wszystkie elementy kanalizacji (rury, kształtki, itd.) należy wykonać lub zastosować z 

zachowaniem następujących parametrów:  

- wodociąg z rur PE 100 – RC SDR 11 PN 16, średnica maksymalna do  

Dn 225mm w zależności od wydajności ujęć wody. 

- dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o 

współczynniku K < 0,2 mm,  

- pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń  do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 

użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 

stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

• Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

• Powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

  

1.2.2  Składowanie  

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do 

opisanych poniżej instrukcji.  

 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych:  

• Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed 

gromadzeniem się wód opadowych.  

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m  i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania około  1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 

rur o większych średnicach.  

• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku.  

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur  na środkach transportowych.  

• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem.  

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  je ochronami 

(kołpaki, wkładki, itp.).  

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia, itp.).  
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• W miarę możliwości przechowywać  i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

• Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów  po podłożu.  

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne  w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie  UV,  w związku  z czym  należy  chronić  je przed:  

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

  

1.2.3  Magazynowanie rur  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 

składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane 

na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując 

ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych.   

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfrezować.  

Kształtki i złączki - Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki  do czyszczenia, itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany  z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 

kanałowych środków ostrożności.  

  

1.2.4  Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 

zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 

materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.  

  

1.3  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:  

• żuraw samochodowy (dźwig),  

• pompy, zestawy do odwadniania wykopów,  urządzenia do 

wykonywania przewiertu poziomego,  inny pomocny sprzęt do 

montażu przewodów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i środowisko.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

 

1.4  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze,  

• ciągniki kołowe,  

• przyczepy samochodowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały 

akceptację Zamawiającego.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

 

Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 

wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury   

w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane  w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się  z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur  

nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować  po pochyłych legarach. 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.   
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1.5  Wykonanie robót  

  

1.5.1  Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.   

 

1.5.2  Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC   

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 1610:2002.  

 

Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 

z wymaganiami.  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 

Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych  i żwirowych, nienawodnionych 

i bez kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i 

odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20 cm.  

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać 

warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.  

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, 

torfów należy przyjąć posadowienie przewodów na podłożu wzmocnionym z częściową 

wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy dokonać wymiany gruntu i stabilizacje 

podłoża cementem.  

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym 

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie 

układania przewodu wyrównuje się te różnice.  

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 

odpowiednio zagęszczonym.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 

1610. Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem 

każdej warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98.  

 

Układanie przewodów na dnie wykopów  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
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zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogą w żadnym punkcie 

przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie 

nie może przekraczać 10 cm.   

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy 

użyciu sprzętu mechanicznego.   

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się  do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.   

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia 

mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość 

kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną 

część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy 

zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu 

kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać 

odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do 

czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem 

należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w 

czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w PT. Nie 

wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np.  

kawałki drewna, kamieni, itp.  

 

Obsypka i zasypka przewodów  

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstępna przewodów 

 kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.  

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny  z WWiORB.  

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien wynosić,  co najmniej 

0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie należy 

prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. 

Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, 

nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia.  

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów 

powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do 

wysokości około 10 cm ponad wierzch rury.   

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 

szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-

wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 

przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, można 
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zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie 

szczelności.  

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co 

najmniej 0,98.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu  30 cm, 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC  z wkładką metalową. 

Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np. zbrojenia.   

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami 

określonymi w WWiORB.  

  

1.6  Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

  

1.6.1  Wymagania szczególne  

Materiały  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych.  

Kontrola jakości wykonanych robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie  i z częstotliwością  określoną  w  niniejszych  WWiORB  i 

 zaakceptowaną  przez  Zamawiającego.  Do  Wykonawcy  należy  również 

przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót.  

Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 Badania, te powinny 

obejmować w szczególności:  

• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,  

• sprawdzenie szerokości wykopu,   sprawdzenie głębokości wykopu,  

• sprawdzenie odwodnienia wykopu,  

• sprawdzenie szalowania wykopu,  

• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,  

• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  

• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,  

• sprawdzenie rodzaju rur i kształtek,  

• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek,  

• sprawdzenie ułożenia przewodu,  

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu,  

• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z 

użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002),  

• zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki.  

 

1.6.2  Przedmiar i obmiar robót 
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Nie ma zastosowania.  

  

 

 

1.7  Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami.  

 

1.8  Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

  

1.9 Dokumenty związane  

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.  

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.  

• PN–B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar.  

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
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2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REKULTYWACJA 

TERENU (WWIORB-08) 

 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

1.1.1.  Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą wykonania i odbioru 

robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach robót 

odtworzeniowych (remontowych). 

 

1.1.2.  Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych zamówieniem.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania szczegółowe dla 

rekultywacji terenu i zieleni.  

 

1.1.3.  Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni i 

obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie trawników, 

• roboty pielęgnacyjne. 

 

1.1.4.  Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

 

1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót. 

 

1.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
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1.2.1.  Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót. 

 

1.2.2.  Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która 

nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami, 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 

wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 

Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć 

równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana 

do przygotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer receptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest 

występowanie chwastów, 

• Woda. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie iwbudowanie. 

 

1.3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

1.3.1.  Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i 

specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

• koparki kołowe, 

• koparki gąsienicowe, 

• spycharki gąsienicowe, 

• walce gładkie pełne, 

• ciągniki rolnicze, 

• glebogryzarki, 

• brony talerzowe, 

• brony wirnikowe, 



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             100 

 

 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

1.3.2.  Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać 

zagrożenia dla osób obsługujących. 

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika 

na sprzęt. 

 

1.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Wybór środków 

transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 

 

1.5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

 

1.5.1.  Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty 

budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót muszą być oczyszczone z elementów 

konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 

związanych z wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 

minimum 5cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa 

realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją 

zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

1.5.2.  Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
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• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5cm, 

• kultywację, 

• orkę, 

• bronowanie, 

• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i 

rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy 

rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy 

wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren 

uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

 

1.5.3.  Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 

odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach,  

• przykrycie wysianych nasion traw około 1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

 

1.5.4.  Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 

uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów.  

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni 

przewoźnych.  

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z 

cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

 

1.6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować między innymi kontrolę: 
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• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 

przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, 

jednak nie rzadziej 1próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt 

kontrolę jakościową dostaw. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe 

pH.  

 

1.7.  Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

 

1.8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

 

1.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

1.10. Dokumenty związane 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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3 WYMAGANIA OGÓLNE  - Instalacji elektrycznych ST.E.00.00.00 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

odnoszących się do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprądowych  dla zadania: 

„Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w 

miejscowości Ciasna ”. 

Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót instalacji elektrycznych. 

 Nazwy i kody CPV: 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
 45314310-7 Układanie kabli; 
 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych; 
 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 

Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

Instalacje elektryczne – oświetleniowe 

Przebudowa istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych 

Określenia 

 Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 

zakresu robót przedstawionego w p. 1.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych 

dodatkowych definicji i pojęć. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

 

Dokumentacja Projektowa 

 W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych 

podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

powykonawczej. 

 Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 

i  autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 

wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
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Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
 Dokumentacja Projektowa, 
 Specyfikacje Techniczne. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 

certyfikaty. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inwestora. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po 

których się porusza podczas wykonywania zadania. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
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i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

 

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

 Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 

 do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 

 wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich 
swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy 

 instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej 
o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 

 należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
 trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 
 wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając 

łatwą identyfikację, 
 instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być źródłem 

zakłóceń elektromagnetycznych, 
 instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową, 

 

Materiały 

 Do wykonania instalacji należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 

urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie 

certyfikaty. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności, 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 

 oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia 
wydane przez jednostki badawcze. 

 Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z 

normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych 

dokumentach. 

 Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu 

materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nieuwzględnione w 

zestawieniu Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.  
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 Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od 

wymagań wynikającychz odpowiednich przepisów po uzyskaniu akceptacji projektanta. 

 Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

 Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

 Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 

tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

 

Transport 

 Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek 

i rozładunek – ręczny. 

 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy 

zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 

Wykonanie robót 

 Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 

p.1.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 

właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 

branżowych oraz przepisów BHP. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera 

Kontraktu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras 

i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST oraz 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Kontrola jakości 

 Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji, których należy 

dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  

 Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

 spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
 zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
 nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 
 

 Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
 ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
 wykonania połączeń obwodów, 
 doboru urządzeń zabezpieczających, 
 rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
 oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych, 
 stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji. 
 
 O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 

 zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 

 trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
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 właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 

 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i  

wytycznych.  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą 
 Dokumentacją Projektową 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, spełniają wymogi ST. 

 

DOKUMENTY BUDOWY 

 

DZIENNIK BUDOWY 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
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 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 Pozostałe dokumenty budowy: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Umowy cywilno-prawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencja na budowie. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Obmiar robót 

 Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, użytych 

materiałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze obmiarów. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót 

zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem. 

 Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 

 metry [m] dla kabli i przewodów, 
 metry sześcienne [m3] dla piasku, 
 sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 

Odbiór robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 

udziale wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór ostateczny, 
 odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 Odbioru dokonuje Inspektor. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu Inspektora. 

 Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

Odbiór ostateczny  

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO 
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 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne, 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 

DZIENNIKI BUDOWY I KSIĘGI OBMIARÓW 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

dokumentacją projektową. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i 

dokumentacją projektową. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją 

projektową. 

 Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

Odbiór pogwarancyjny  

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

 Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
 Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika 

w trakcie realizacji zadania. 
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 Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.E.01.00.00 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

odnoszących się do instalacji elektrycznych dla zadania: „Budowa kompletnej sieci dróg 

gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna”. 

Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót elektrycznych. 

 Nazwy i kody CPV: 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
 45314310-7 Układanie kabli; 
 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych; 
 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 

Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

ST.E.01.01.00 – Zasilanie i rozdział energii 

 doposażenia istniejącej sieci nN, 
 okablowanie, 
 wykonanie pomiarów. 

ST.E.01.02.00 – Instalacja oświetlenia ulicznego 

 montaż opraw i słupów oświetlenia ulicznego, 
 montaż słupów – h=7m, 
 okablowanie, 
 wykonanie pomiarów, 
 doświetlenie przejść dla pieszych, 
 doświetlenie chodników. 

ST.E.01.06.00 – Instalacja energetyczna i teletechniczna 

 wykonanie kolizji instalacji istniejących, 
 okablowanie pionowe, 
 okablowanie poziome, 
 wykonanie pomiarów, testów,  
 zasilanie z transformatora na ul. Polnej i Nowej - przełączyć oświetlenie na ul. Świerkowej 

(obecnie Lipowej) na odcinku pomiędzy ul. Polną i Nowa przełączyć na zasilanie                             
na ul. Nowej, 

 wykonać pomiary czy oświetlenie ulicy Lipowej jest wystarczające 
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Określenia 

 Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 

zakresu robót przedstawionego w p. 2.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych 

dodatkowych definicji i pojęć. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Materiały 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń 

określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów. 

Sprzęt 

 Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 

tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

Transport 

 Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek 

i rozładunek – ręczny. 

 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy 

zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

Wykonanie robót 

 Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 

p.4.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 

właściwego sprzętu 

i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów 

BHP. 
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Instalowanie linii kablowych 

 Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób 

ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie, 
 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
 montaż sprzętu i osprzętu, 
 łączenie przewodów, 
 podejścia do odbiorników, 
 przyłączanie odbiorników, 
 ochrona przed porażeniem, 
 ochrona antykorozyjna. 

 Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 

oraz sam rodzaj instalacji. 

 Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

 

Instalowanie urządzeń 

 Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach 

określonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem. Specyfikacja 

urządzeń została określona 

w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego, opisie technicznym oraz na schematach 

poszczególnych instalacji. 

 Celem profesjonalnego wykonania instalacji, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, 

wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca 

poniższe wymagania: 

 Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów 
posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez przyjętego producenta.  

 Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator 
zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do 
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania 
pomiarów. 

 Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem 
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go 
przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub 
dystrybutora okablowania.   

 

Oświetlenie 
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 W projekcie należy zastosować oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż 

określonych w specyfikacji materiałowej. Wszystkie oprawy będą wyposażone w 

elektroniczne układy zasilające oraz źródła światła. Źródła światła muszą być tego samego 

producenta.    

 Zastosowane słupy uliczne powinny być typu parkowego o wysokości nie mniejszej niż 7m. 

Na słupach powinny znajdować się nowoczesne oprawy LED. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowychi 

dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

 osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 
 zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 

wprowadzenia do odbiorników, 

 Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

 uziemienia ochronnego, 
 sieci ochronnej, 
 wyłącznika przeciwporażeniowego, 
 izolacji ochronnej, 
 ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 

 

Próby montażowe 

 Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

 prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR 
 wykonania połączeń z uziemieniem 
 wyniki pomiarów 

 

Uruchomienie systemów 

 Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia 

(zgodnie 

z wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz rzeczoznawcą ds. 

ppoż,), oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla każdego systemu. 

 Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników  w zakresie konfiguracji, 

konserwacji, obsługi systemów. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

 Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej, która będzie zawierała: 

 Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań 
technicznych zastosowanych w systemie 

 Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy instalacji 
 Podkłady budowlana z zaznaczeniem: zainstalowanych urządzeń 
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 Schemat blokowy instalacji 
 Pozytywne wyniki pomiarów 
 Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary 

 

Kontrola jakości 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

Obmiar robót 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

Odbiór robót 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

Podstawa płatności 

 Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
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 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 

 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 
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 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny 
zawierające ogrzewacze sauny 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i 
ogrodnicze (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i 
ogrodnicze (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i 
ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

 PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 
podobne lokalizacje (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne 
lokalizacje (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne 
lokalizacje (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania 

 PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 
kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 
kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 
elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, 
wesołych miasteczek i cyrków 
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 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-E-04700:1998 /Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

   

 PN-HD 384.7.711 S1:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska 

   

 PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 

   

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

 PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

 PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

 PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia (oryg.) 

   

 PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 

 PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 

   

 PN-EN 13032-1:2010 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku 

 PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku (oryg.) 

 PN-EN 13032-2:2010 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy 
wewnątrz i na zewnątrz budynków 

 PN-EN 13032-3:2010 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia 
awaryjnego miejsc pracy 

   

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 

 

 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 

 PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 

 PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

   

 PN-EN 50490:2009 Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -
- Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania 
naziemnym oświetleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego włączania i 
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.) 

   

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

   

 PN-EN 50490:2009 Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -
- Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania 
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naziemnym oświetleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego włączania i 
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.) 

   

 PN-EN 50512:2009 Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -
- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS) (oryg.) 

 PN-EN 61822:2010 Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -
- Regulatory stałej wartości prądu (oryg.) 

 PN-EN 61823:2005 Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -
- Szeregowe transformatory prądowe (oryg.) 

   

 PN-EN 62386-101:2009 Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 101: Wymagania 
ogólne -- System (oryg.) 

   

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń 

 PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

 PN-EN 50274:2004/AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

   

 PN-EN 61663-1:2002 Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 1: Instalacje 
światłowodowe (oryg.) 

 PN-EN 61663-2:2002 Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 2: Linie wykonywane 
przewodami metalowymi (oryg.) 

   

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne (oryg.) 

 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem (oryg.) 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia (oryg.) 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach (oryg.) 

 

Uwagi do dokumentacji 

Część elektryczna obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanych dróg 

gminnych, wykonanie oświetlenia chodników, przebudowa istniejącej sieci energetycznej oraz 

sieci teletechnicznej.  

Na całej długości projektu należy zaprojektować nowe słupy oświetlenia ulicznego wraz 

z odpowiednimi nowoczesnymi oprawami LED. Słupy powinny być typu parkowego o wysokości 

około 7m.  Wzdłuż całego projektu należy przebudować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

norm wszystkie skrzyżowania kablowe linii nN oraz wszelkie przejazdy pod posesje. Nowo 

projektowane oprawy należy zasilić kablami nN prowadzonymi w ziemi.  

Wzdłuż całych nowo projektowanych odcinków należy zapewnić zasilanie nowym oprawom 

oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci. Kolidujące linie kablowe należy 
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przebudować poza trasy ścieżek poprzez wymianę odcinków linii lub wykonanie wstawek łączeń 

kablowych. 

W powyższych pracach należy zapewnić zasilanie do nowych obiektów energetycznych oraz 

podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz monitoring. Kolidujące 

linie kablowe należy przebudować poza projektowane chodniki i drogi asfaltowe poprzez 

wymianę odcinków linii lub wykonanie wstawek łączeń kablowych. W przypadku przejść 

poprzecznych przez jezdnię należy istniejące instalacje oraz nowo projektowane umieścić w 

rurach ochronnych. 

Dobór nowoczesnych opraw oświetleniowych LED należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i poprzeć poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym obliczeń natężenia 

oświetlenia na ścieżkach rowerowych. 

Wraz z prowadzeniem nowo projektowanych ścieżek rowerowych należy przebudować 

istniejące sieci elektroenergetyczne nN poprzez przesunięcie sieci poza zakres planowanej 

inwestycji lub zabezpieczenie istniejących sieci za pomocą rur ochronnych. Kolizje napotkane z 

liniami kablowymi również powinny zostać zabezpieczone lub wymienione odcinki kabli. W 

przypadku napotkania na projektowanej trasie ścieżek istniejącego złącza kablowego – należy 

je przebudować poza zakres inwestycji. 

Istniejące sieci teletechniczne należy wytyczyć i zabezpieczyć (regulacja głębokości 

posadowienia linii ziemnych) lub przebudować w miarę możliwości. W miejscach skrzyżowania 

z przejściami drogowymi należy wykonać zabezpieczenie istniejących ziemnych linii 

teletechnicznych (np. rurami osłonowymi). Zgodnie z nową inwestycją projektuje się budowę 

nowych odcinków kabli i innych elementów infrastruktury TT oraz połączenie projektowanych 

elementów z istniejącymi elementami wykluczając przerwy w łączności. 

Wzdłuż nowo projektowanej inwestycji znajdują się słupy teletechniczne, które należy 

przebudować i przenieść poza zakres opracowania. Szczegółowe wytyczne należy przedstawić 

w projekcie wykonawczym.  Inwestor powinien uzyskać warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej dla nowo projektowanych opraw parkowych, urządzeń 

elektroenergetycznych oraz elementów instalacji teletechnicznych.  
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5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:  Roboty Drogowe 

(WWIORB-07) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWIORB 

 Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWIORB-

07) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania 

„Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w 

miejscowości Ciasna gmina Ciasna”. 

 

1.2. Zakres stosowania WWIORB 

 WiORB stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w 

ramach zadania „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy 

mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna gmina Ciasna”. 

 Zaleca się wykorzystanie WWIORB przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych WWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu 

robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w WWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 
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1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
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 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             132 

 

 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 

projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

OPZ”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 

3. sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 

projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 
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 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             

pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

 



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             142 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 

również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 
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 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

8. odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i 

ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 



Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej w miejscowości Ciasna                             148 

 

 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne WWIORB 
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 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w WWIORB obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz.1202, z późn. 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2018, poz. 963, z późn. 

zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. 

zmianami). 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986, 

z późn. zm.);  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 

późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 620, 

z późn. zm.), 
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7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ((Dz. U. z 2018 r, poz. 799, z 

późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 1191, z późn. zm.), 

9.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.2101, 

z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z 

późn. zm.), 

15.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

17.  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2018. poz.1935);  
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6 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

 

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2018 r, poz.1202, z późn. zm.);, w związku z powyższym Wykonawca we własnym zakresie 

pozyska wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę.  

Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji 

administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych udzieli Wójt Gminy Ciasna.  

 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą 

w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. 

zm.);  

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn zm.);  

3) KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH 

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r.  

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz.1202, z późn. zm.);  

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2018.1935);  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278, z późn. 

zm.);  
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3);  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963, z późn. zm.);  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.);  

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);  

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 

U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.);  

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 

1129, z późn. zm.);  

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, z 

późn zm.);  

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. z 2013, poz. 898, z późn. zm.);  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1968, z późn. zm.);  

17)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966 z późn. zm.);  

18) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 

poz.2101, z późn. zm.);  

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);  
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20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247)  

21) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.);  

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. 

zm.);  

23) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r, poz. 799, z 

późn. zm.);  

24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz.71, z późn. zm.);  

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112, z późn. zm.);  

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 

288, poz.1697, z późn. zm.);  

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)  

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2018 r, poz.1119)  

29) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87, z późn. zm.);  

30) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r, poz. 1395, z późn. 

zm.);  

31) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. 

zm.);  

32) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081, z późn. zm.);  

33) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, 

z późn. zm.);  

34) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r, poz. 1409 z późn. zm.);  
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35) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126, 

z późn. zm.);  

36) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 2033, z 

późn. zm.);  

37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);  

38) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, 

poz. 1781, z późn. zm.);  

39) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463)  

40) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268, z późn. zm.);  

41) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800, z 

późn. zm.);  

42) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614, z późn. 

zm.);  

43) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1713, z późn.zm.);  

44) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.);  

45) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r, poz. 2129, z późn. zm.);  

46) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 

1161, z późn. zm.);  

47) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r, poz. 992)  

48) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923, z późn. zm.);  

49) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r, poz. 1601, z późn. zm.);  

50) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. z 2016 r, poz. 93, z późn. zm.);  
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51) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2018 r, poz. 954, z późn. zm.);  

52) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2018r, poz. 2067, z późn. zm.);  

53) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1990, z 

poźn. zm.);  

54) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r, poz.784, z późn. zm.);  

55) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. 

zm.);  

56) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 

późn. zm.);  

57) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.);  

58) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 620, 

z późn. zm.);  

59) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986, 

z późn. zm.);  

60) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018 r, poz.1945, z późn. zm.);  

61) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2018 r, poz.2096, z późn. zm.);  

62) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018r, 

poz. 1307, z późn. zm.);  

63) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077, z 

późn. zm.)  

64) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 917, z późn. zm.);  

65) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 

pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1139, z późn. zm.);  

66) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r, poz. 1483, z późn. zm.);  

67) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 

z późn. zm.);  
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68) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.);  

69) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 

1330, z późn. zm.);  

70) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 

412, z późn. zm.);  

71) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)  

72) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn 

zm.);  

73) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 

1204, z późn. zm.);  

74) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 1191, z późn. zm.);  

75) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 166, z późn. zm.);  

76) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.);  

77) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);  

78) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 

2017r, poz. 2062, z późn. zm.);  

79) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r, poz. 755, z późn. 

zm.);  

80) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r, poz. 1034 z późn. zm.);  
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

3.1 Mapa do celów informacyjnych  

Zamawiający posiada mapę zasadniczą w skali 1:1000 w postaci cyfrowej (pliki dwg i dxf) 

aktualną na dzień sierpień 2020r., na cały obszar objęty opracowaniem.  

Mapa została przedstawiona na rysunkach wchodzących w skład części rysunkowej PFU 

(rysunki nr D-2.1 – D-2.2).  

Wykonawca dokona aktualizacji mapy w zakresie niezbędnym do celów prawidłowej realizacji 

niniejszego zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i sieci istniejących oraz 

granic własności . 

Koszt aktualizacji mapy należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktów.  

 

3.2 MPZP 

Na terenie inwestycji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 

Projektant wstępnie przeanalizował. Wykonawca dokona  weryfikacji zapisów miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

 

3.2 Etapowanie projektu 

Harmonogram projektu przewiduje rozpoczęcie zadania w 2021, tj. podpisanie umowy na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z inspektorem 

nadzoru. Zakończenie robót budowlanych wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie do  

końca 2028 roku. 

Dopuszcza się podzielenie zadania na etapy i pozyskanie więcej niż jednej zgody na realizację 

robót budowlanych. Należy mieć jednak na uwadze specyfikę pracy sieci kanalizacji 

deszczowej. 

 

3.3 Koncepcja kanalizacji deszczowej 

Zamawiający posiada koncepcję odwodnienia terenu przewidzianego pod budowę sieci dróg 

gminnych, którą wykorzystano do opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla 

przedmiotowego zadania, która wraz z PFU stanowią podstawę do wykonania zamówienia.  

 

3.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

W obszarze inwestycji realizowany jest I Etap budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. Zgodnie z harmonogramem Etap II budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej rozpocznie się w 2020 roku. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania 

rozwiązań projektowych z dokumentacją powykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. 
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3.5 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

W obszarze inwestycji realizowany jest I Etap budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. Zgodnie z harmonogramem Etap II budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej rozpocznie się w 2020 roku. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania 

rozwiązań projektowych z dokumentacją powykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. 

 

3.6 Pomiary ruchu drogowego  

Brak informacji na temat ruchu drogowego wynika z faktu iż projektowany układ dróg 

gminnych zostanie dopiero wykonany.  

Drogi objęte opracowaniem będą obsługiwały ruch lokalny składający się głównie z 

samochodów osobowych oraz ewentualnie dostawczych, nie uwzględnianych w obliczaniu 

SDR (średniodobowy ruch pojazdów). 

Wyjątek stanowią drogi lokalne o szerokości 6,00-7,00m na których odbywał się będzie ruch 

samochodów z dostawą i wywozem towarów (produktów) oraz ruch komunikacji zbiorowej. 

Wzrost natężenia ruchu pojazdów będzie ściśle wiązał się z postępującą zabudową strefy 

mieszkalnej oraz strefy usług. 

 

3.7 Nowelizacja Prawa Budowlanego 

W miesiącu wrześniu 2020 roku nastąpi zmiana Prawa Budowlanego, nowelizacja wprowadza 

szereg zmian w dokumentacji projektowej. Należy dostosować dokumentacje do zmiany 

prawa. 

 

3.8 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków  

Zamawiający na etapie przygotowania inwestycji powinien uzyskać opinię Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków która szczegółowo określi ewentualne uwarunkowania wobec 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie badań archeologicznych.  

 

3.9 Warunki techniczne i realizacyjne związane z inwestycją  

Zamawiający na etapie przygotowania inwestycji powinien uzyskać opinię gestorów sieci oraz 

obiektów występujących na terenie inwestycji.  

Wykonawca na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego powinien na ich 

podstawie opracować i uzgodnić ostateczne rozwiązania projektowe w tym zakresie. Koszt 

uzyskania nowych warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a także wszelkich 

wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych dla celów realizacji inwestycji 

Wykonawca powinien uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. W 

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej powinien również uwzględnić ryzyko zmiany zakresu 

robót wynikającego z nowych lub zaktualizowanych warunków technicznych w stosunku do 

uzyskanych przez Zamawiającego. Powyższa sytuacja nie będzie powodowała wydłużenia 

Czasu na Ukończenie.  
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3.10 Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie 

wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące 

projektowania i wykonywania inwestycji.  

1) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący 

załącznik do Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 16 czerwca 2014 r.,  

2) Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  

3) PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Ochrona przeciwporażeniowa”,  

4) PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;  

5) PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie;  

6) PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu 

i związanej z nią klasy betonu;  

7) PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  

8) PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;  

9) Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;  

10) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych;  

11) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r.;  

12)  Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;  

13) Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.;  

14) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998r.;  

15) Ogólne specyfikacje techniczne OST – aktualne wydania GDDKiA;  

16) Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

17) WT-1 (2014),  

18) WT-2 (2014) załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,  

19) WT-4 (2010),  

20) WT-5 (2010).  

21) Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładam. GDDP, 

Warszawa 2000.  

22) Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów. Materiały z konferencji naukowo-

technicznej „Powódź’97”  
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23) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;  

24) Wykonawcze dla infrastruktury pieszej i rowerowej. GDDKiA, Wydanie 02, 16 stycznia 

2017r.  

 

 

 

7 RYSUNKI 

 

1. Orientacja  

2. Plan sytuacyjny  

 

8 ZŁĄCZNIKI 

 

1. Dokumenty formalne (tylko na DVD) 

- Dokumentacja geologiczna 

- Uzgodnienia (wnioski z dnia 10.08.2020) 

2. Dokumenty wyjściowe (tylko na DVD) 

- Dokumentacja projektowa budowy KS, WOD w Ciasnej 

- koncepcja kanalizacji deszczowej 

- obowiązujące MPZP 

- mapa parku krajobrazowego 

3. Wycena 

4. Mapy zasadnicze (tylko na DVD) 

5. Inwentaryzacja zieleni 
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