
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia w Panoszowie

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania do-
tyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąc-
lecia w Panoszowie – gmina Ciasna. 

1.2. Zakres stosowania  SST
    Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem kanalizacji deszczowej i obejmują:
{ sieć kanalizacyjną DN 300 mm Wipro
{ sieć kanalizacyjną Dy 315 mm PE
{ przykanaliki Dy 160 mm PVC

1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  wód
opadowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu z siecią kanalizacji deszczowej.

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale  nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz włączenia przykanalików .

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca studzienkę kanalizacyjną .

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umożliwiające prawidłowy przepływ ścieków.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-
czeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych załączników.  Wpisy w książce  obmiarów podlegają  potwier-
dzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czyn-
ników atmosferycznych.
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy lub  profilu
istniejącej nawierzchni.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Pod-
budowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji  na-
wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może za-
wierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-
kami działania mrozu.
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia  przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
żyniera/Kierownika projektu,  w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych
spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowi-
ta modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod-
łużnym) istniejącego połączenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokali-
zację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/przebudową,  utrzy-
maniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili  odbioru ostatecznego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decy-
zję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do za-
kończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od po-
trzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wy-
konawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały,
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inży-
niera/Kierownika projektu.
Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie za-
twierdzona przez  Inżyniera/Kierownika projektu.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nad-
miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę,  jednoznacznie  określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie  Za-
mawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-
ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze roz-
poczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  od-
powiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiające-
go.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizo-
wać roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca od-
powiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
między Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami  zawartymi  w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz  nie  spełniających odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Całość robót prowadzić zgodnie z:
{         PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
{         Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów.
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie.
{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
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2. MATERIAŁY
2.1. Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w pkcie. 2.10 SST.
2.2. Rury
2.2.1. Rury kanałowe PE i PVC 

     Rury PE do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych łączonych przez zgrzewanie do-
czołowe Dy=315mm. Rury winny posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niż
produkty WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o. BUK.

Rury PVC – Lite, kielichowe o średnicy Dy=160mm łączone na systemowe uszczelki gumowe.
Rury winny posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niż produkty WAVIN ME-
TALPLAST-BUK Sp. z o.o. BUK.

2.2.2. Rury  kanałowe betonowe WIPRO
Rury kielichowe o średnicy D=300, łączone na systemowe uszczelki gumowe . Rury winny

posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niż produkty P.V. PREFABET
KLUCZBORK S.A. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

            Wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne jak dla gruntów na-
wodnionych i warunków korozyjnych z elementów prefabrykowanych o średnicy  D1200mm z B40,
z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany.

Na płytach pokrywowych studzienek osadzić włazy kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy
kanałowe. Ogólne wymagania i badania:
{ kl. D o obciążeniu 400 kN.

2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m
odpowiadających wymaganiom PN – 92/B-10729 [1] .

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03,  04,  07 [16]  lub  gotowych elementów prefabry-
kowanych z betonu B-40 .

2.3.4. Włazy kanałowe

     Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
 włazy żeliwne klasy D z blokadą zamknięcia  odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11]

umieszczane w obrębie jezdni

2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Wpusty deszczowe
         Wpusty wykonać jako studzienki osadnikowe bez syfonu na bazie rur trzonowych Dy315mm i
zaopatrzyć w kraty żeliwne uliczne D400 – (40T) i wiaderka na zanieczyszczenia. Całość o cechach
jakościowych nie gorsze niż produkty WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o. BUK.

2.5. Beton
     Beton  powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [16].
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2.6.  Piasek na podsypkę i zasypkę
       Podsypka i zasypka może być wykonana z piasku naturalnego spełniającego wymagania. Kru-
szywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [4]

2.7. Elementy do umocnień wykopów 
       Należy stosować grodzice stalowe i deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopów.
 
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury 
       Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.

  Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.

   Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub poje-
dynczych rur.
     Rury należy składować  tak by nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowa-
łoby je jako materiał do wbudowania .
2.8.2. Kręgi do budowy studni
    Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów prze-

kazywany na grunt nie przekracza 0,5  MPa. Sposób składowania powinien być zgodny z zalece-
niami producenta 
    Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekra-
czać 1,8 m (o ile nie ma innych zaleceń producenta). Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.8.3. Cegła kanalizacyjna
    Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej

z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
     Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający ła-
twość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

    Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o łącz-
nej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.8.4. Włazy kanałowe, wloty wpustów deszczowych i stopnie

Włazy kanałowe, wloty wpustów deszczowych i stopnie powinny być składowane z dala od sub-
stancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składo-
wania powinna być utwardzona i odwodniona.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
   Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów
 sprzęt do wykonywania odwodnienia ( pompy , igłofiltry)
 sprzęt do wykonywania przewiertów
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 systemowe zabudowy wykopów
 sprzęt do transportu mieszanek betonowych 

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
    Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu .

 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka trans-
portu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
  Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym (o
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport kręgów
  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiałów.
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5 m należy wykonywać za pomocą mini-
mum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport cegły kanalizacyjnej
   Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładun-
kowych lub luzem.
   Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
 Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
      Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowa-
nia opinek.
  Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wy-
ładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów po-
mocniczych.
4.4. Transport włazów kanałowych, wlotów wpustów deszczowych i stopni

 Włazy kanałowe i wloty wpustów deszczowych mogą być transportowane dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej
  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-
wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport piasku
  Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
     Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny
oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez
wyspecjalizowane służby geodezyjne.
       Przed rozpoczęciem robót należy:
{         zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;
{ przeprowadzić kontrolę terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych koli-

zji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
{ zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej ce-

lem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
{         teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować;
{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie roz-

poczęcia robót.
5.2. Przewiert sterowany
   Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury. Sterowanie prowadzi
się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 
   Pierwszym etapem przewiertu sterowanego, jak stwierdzono powyżej, jest wykonanie otworu
pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchylo-
ną od osi głowicy pod kątem 15% - 20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt na-
chylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt ob-
rotu sondy  czyli dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. 
   Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Operację
rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas po-
dawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodze-
nie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.
5.2. Roboty ziemne i drogowe

Do umacniania ścian wykopów stosować szalunki płytowe oraz wypraski stalowe (w miej-
scach robót ziemnych wykonywanych ręcznie).
    Roboty ziemne prowadzić ręcznie:
{       w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i słupów oraz na skrzy-
żowaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:

{         PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie.
{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr  47/03 poz. 401);
Istniejącą nawierzchnię bitumiczną ulicy rozebrać na szerokości wykopów o ścianach piono-

wych umocnionych a następnie odbudować do stanu pierwotnego. 
Dalszą zasypkę wykopów (powyżej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni wykonywać gruntem

piaszczystym zagęszczalnym warstwami grubości 20cm z zagęszczaniem każdej warstwy. Do za-
sypki stosować grunty piaszczyste i piaszczysto żwirowe. Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizo-
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wane w drodze, w strefie głębokości od poziomu koryta drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi
być wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.
5.3. Przygotowanie podłoża

Przewody posadowić na rodzimym, nienaruszonym, ręcznie uformowanym piaszczystym
podłożu gruntowym lub zagęszczonej podsypce z gruntu  piaszczystego i zasypać gruntem piaszczy-
stym do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu.

Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, war-
stwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem każdej warstwy.
5.4. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową .
5.4.1. Rury kanałowe kielichowe

Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją producenta rur . Należy układać na rodzimym (lub
tworzącym nasyp)  podłożu piaszczysto- żwirowym uformowanym na kat 120o lub na podsypce
piaskowej zagęszczonej grubości 15 cm

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrod-
ku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczel-
nienia złączy.
Rury winny być wyposażone w uszczelki systemowe .Rury należy układać w temperaturze powyżej
0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
W ramach wykonania kanałów należy wykonać próbę szczelności i  sprawdzenie za pomocą kamery
do monitoringu przewodów kanalizacyjnych.
5.4.2. Rury kanałowe z PE-HD

Przewód z rur z PE 100 do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy Dy315 mm. Stosować
kształtki systemu PE 100 zgrzewane doczołowo.

Odbiór robót przeprowadzić w oparciu o ustalenia:
{    PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
{    BN-78/9192-02 "Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo

    - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
{    Instrukcją producenta rur.

  Dla sprawdzenia szczelności rurociągu a przede wszystkim szczelności złączy, przeprowadzić
próbę ciśnieniowo hydrauliczną. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725
"Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania
w zakresie szczelności przewodu", stosując zasady podane w "Instrukcji montażowej układania w
gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk".

5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowanie betonowe 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w miejscach
określonych w dokumentacji projektowej

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
 studzienki należy wykonywać na uprzednio przygotowanym dnie wykopu  
 studzienki wykonywać należy w wykopie wzmocnionym

Sposób wykonania studzienek z elementów prefabrykowanych przedstawiono  w „Katalogu po-
wtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [21].
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

 komory roboczej,

10



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia w Panoszowie

 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez  ściany komory należy wykonać na uszczelki  wtopione w
przejścia rur przez ściany .
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80
m  wg  BN-86/8971-08  [20].  Posadowienie  komina  należy  wykonać  na  płycie  żelbetowej
przejściowej lub kręgu stożkowym. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazo-
wych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić krąg stożkowy lub płytę po-
krywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną  kinetą lub
kręgu zintegrowanego z dnem prefabrykowanym z kinetą  .
Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przed-
łużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Dno studzienki
powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w jezdni lub poboczu powinny mieć właz klasy D wg PN-H-74051-02
[11]. W innych przypadkach można stosować włazy klasy C wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.   8 cm ponad po-
ziomem  terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie zła-
zowe  w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5. Odwodnienie wykopów 
Odwadnianie dostosowywać należy do warunków lokalnych występujących w czasie prowa-

dzenia robót.
Długości odcinków realizacyjnych budowanych kanałów, dostosowywać do miejscowych warun-

ków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do rowów. Stosować pompy o napędzie spalino-
wym lub elektrycznym i odcinki przewodów tłocznych o długości do 50 m. W przypadku stosowa-
nia pomp o napędzie elektrycznym energię pobierać z elektrowni polowych.
    Zaleca się odwadnianie wykopów  powierzchniowe bezpośrednio z wykopów;

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Poszczególne studnie kanalizacyjne, wyloty oraz ułożone rury powinny być unieruchomione przez

obsypanie piaskiem jednocześnie z obu stron . Rury obsypuje się warstwami piasku bez kamieni
grubości 20 cm  ręcznie ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 30 cm powyżej
góry rury. Dalszą zasypkę wykonywać (dla rurociągów poza jezdnią) gruntem piaszczystym war-
stwami gr. 20 cm zagęszczając do wskaźnika Is = 1,0  wg Proctora  .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i za-
praw i ustalić receptę.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
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  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
      W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopów 
 badanie odwodnienia wykopów i zabezpieczenia przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego w przypadku wykonywania podkładu pod kanały i przykanaliki,
 badanie odchylenia osi kanału
 sprawdzenie lokalizacji i rzędnych wykonania studni w zakresie zgodności z dokumentacja

projektową 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów,
 badanie odchylenia spadku kanału,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
 wykonanie próby szczelności kanału
 wykonanie sprawdzenia za pomocą kamery do monitoringu sieci kanalizacyjnych

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż  5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie  kanału  rurowego w planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kanału  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powi-
nien być zgodny z pkt. 5.2 i 5.6,

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka   obmiarowa  
    Jednostką obmiarową jest
- m3 (metr  sześcienny)  wykonanego umocnionego wykopu dla  budowy kanału  ,studni,  przy-

kanalików, 
- m (metr)  dla  wykonanego i odebranego kanału deszczowego  
- m (metr) dla  wykonanego i odebranego przykanalika  deszczowego
- szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych
- m (metr) dla wykonanych i odebranych rozkopów i odbudowy nawierzchni jezdni 
- m3 (metr sześcienny)  wykonanej zasypki wykopu kanału ,studni, przykanalików
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inży-
niera: jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-
ne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne
 zasypany  zagęszczony wykop.
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
    Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki   obmiarowej  
- m3 (metr  sześcienny)  wykonanego umocnionego wykopu dla  budowy kanału  ,studni,  przy-

kanalików, 
- m (metr)  dla  wykonanego i odebranego kanału deszczowego 
- m (metr) dla  wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego 
- szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych
- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopów i odbudowy nawierzchni jezdni 
- m3 (metr sześcienny)  wykonanej zasypki wykopu kanału ,studni, przykanalików.

Cena 1 m3 wykonanego i odebranego  umocnionego wykopu:
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót, 
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu z transportem gruntu

na odkład i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inżyniera
 odwodnienie wykopów,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego  kanału deszczowego obejmuje:
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót 
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
 odwodnienie wykopów,
 przygotowanie podłoża 
 przeprowadzenie próby szczelności, sprawdzenie wykonanie kanału za pomocą kamery do moni-

toringu kanalizacji
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

          Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje:
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót 
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
 odwodnienie wykopów,
 przygotowanie podłoża 
 przeprowadzenie próby szczelności, sprawdzenie wykonanie kanału za pomocą kamery do moni-

toringu kanalizacji
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

  Cena 1 szt. wykonanej i odebranej  studzienki kanalizacyjnej i wpustu deszczowego obejmuje:
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót 
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
 odwodnienie wykopów,
 przygotowanie podłoża 
 montaż studni z elementów prefabrykowanych lub systemowych
 osadzenie włazów studni  i krat żeliwnych wpustów
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

    Cena 1 m wykonanego i odebranego  rozkopu nawierzchni dla budowy przykanalików i kanałów
pod istniejącymi jezdniami:
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót 
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
 obustronne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopu
 rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej z wywozem na wysypisko i kosztem opłat za

wysypisko
 rozbiórka mechaniczna podbudowy z wywozem na wysypisko i kosztem opłat za wysypisko
 wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zagęsz-

czonej warstwie zasypki wykopu
 wykonanie nowej bitumicznej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  na podbudowie z zagęsz-

czonego kruszywa łamanego 
 wykonanie nowej bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

         Cena 1 m3 wykonanej i odebranej  zasypki wykopu :
 oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót 
 dostawę materiałów z odkładu,
 zakup i dostawę gruntu piaszczystego do zasypki wykopów
 wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
 wykonanie warstwami zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem 
 demontaż umocnienia wykopów,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
  1. PN – 92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
  2.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  na-

wierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
  4     PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  na-

wierzchni drogowych; piasek
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
  6.   PN-EN 1610:2002 Budowa kanałów i  badania przewodów kanaliza-

cyjnych
  7.     PN-C-96177 Lepik  asfaltowy  bez  wypełniaczy  stosowany  na

gorąco
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  8.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
  9.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
10.    PN-H-74051-02 Włazy  kanałowe.  Klasy  B,  C,  D  (włazy  typu

ciężkiego)
11.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
12.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
13    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne .

10.2. Inne dokumenty
14. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opra-

cowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
15. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (paździer-
nik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub
60 cm

16. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - War-
szawa,                1979-1982 r.

17. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  BPC  WiK „Cewok”  i  BPBBO
Miastoprojekt-  Warszawa,  zaakceptowane  i  zalecone  do  stosowania
przez  Zespół  Doradczy  ds.  procesu  inwestycyjnego  powołany  przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

18 Instrukcja układania rur Witos . Wytyczne producenta .
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