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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z :
»» REMONTEM BUDYNKU Urzedu Gminy w Dmosinie ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych w budynku
objetego opracowaniem projektowym wymienionym w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia wszystkich robot
zwigzanych z : remontem i dociepleniem budynku UG wedtug opisu technicznego
zawartego w dokumentacji projektowej .

1.4 Okreslenia podstawowe :

1.4.1 roboty rozbiorkowe CPV 4511000-8

1.4.3 roboty tynkarskie CPV 45432210-9

1.4.4 posadzki CPV 45432100-5

1.4.5 wstawianie stolarki okiennej i drzwiowej CPV 4542131-1
1.4.6 roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4.7 docieplenie i scian dachu

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami INI

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy :

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

- dziennik budowy

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy .

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg i ST

Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby



jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy ,,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak réowniez w dokumentacji budowlanej . O ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic INI , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek a jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji .

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .

W przypadku gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos$¢ elementu budowli , to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy .

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ; przegrody , oSwietlenie ,sygnaty i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot , wygody i bezpieczenstwa .
Koszt zabezpieczen terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie Ze jest
witgczony w cene umowng .

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje magazynow i sktadowisk

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami

- mozliwos$¢ powstania pozaru



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej .
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych , magazynach sktadach oraz w
maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo prze personel Wykonawcy

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie .
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydana przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko .

Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie rob6t a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika / np. materiaty pylaste / mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowej .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy .

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego .
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi INI i zainteresowane tym wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego .

1.5.9 Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét . Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o tym powiadamiat INI .

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na swiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy . Wykonawca



bedzie odpowiadat z naprawy wszelkich uszkodzen w tym obrebie zgodnie z
zaleceniami inzyniera Budowy .

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

Warunki BHP robotach murowych - zasady bhp dotyczgce robét murowych
mieszczg sie w ramach ogolnych przepiséw bhp obowigzujgcych budownictwie
Wymagania bhp dotyczgce bezposrednio wigzg sie z technologig prowadzenia robot
sg nastepujgce :

Rusztowania

W zakresie wykonywania rusztowan obowigzujg warunki techniczne wykonywania
rusztowan . W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo
kontrolowany , zwtaszcza po diuzszych przerwach w pracy oraz intensywnym
dziataniu czynnikow .

W szczegdlnosci nalezy kontrolowac czy nie sg przerwane lub uszkodzone
zakotwienia rusztowan do Sciany budynku . Przy rusztowaniach rurowych powinno
sie sprawdziC czy ztgcza rur nie ulegty obluzowaniu . Przy przektadaniu pomostow
deski pomostowe muszg opierac sie co najmniej na trzech lezniach . Pomosty
znajdujgce sie powyzej 2,0 m powyzej terenu musza by¢ zaopatrzone w deske
kraweznikowg o wysokosci 0,15 m a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakow od wewnatrz rusztowan .
Przestrzen pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona w
potowie wysokosci dodatkowa poprzeczkg .

Braki w urzgdzeniach zabezpieczajgcych powinny by¢ natychmiast usuwane .

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatow w ilosciach przekraczajgcych
obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu .

Dopuszczalne obcigzenia pomostu i rusztowan powinny by¢ podane przez
kierownictwo budowy do wiadomosci pracujgcych i uwidocznione na tablicy
przytwierdzonej do rusztowania .

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ upadku , potkniec i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowitg swobode
ruchu murarzy i pomocnikow w czasie pracy .

1.5.11 Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym
Narzucanie zaprawy na sciany a szczegoélnie sufity tynkarze powinni wykonywaé¢ w

okularach ochronnych . Zewnetrzne obramienia okien mogg by¢ tynkowane z
rusztowan zewnetrznych a nie z otworéw okiennych .



Przy tynkowaniu wewnetrznym os$ciezy okiennych otwdr okienny powinien by¢
zabezpieczony balustradg .

Reperacje tynkéw po instalatorach mogg by¢ wykonywane z rusztowan
przestawnych , nie wolno natomiast stawac¢ na urzgdzeniach i rurach wszelkich
instalaciji .

1.15.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia / do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI /

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego .
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla kubaturowa lub
jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas az do momentu odbioru
ostatecznego .

Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia .

1.15.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac INI o
swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty .

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania

Materiaty stosowac zgodnie z projektem
Na wszelkie materiaty wymagane jest przedtozenie atestéw i swiadectw jakosci .

2.1.1 Zrodha uzyskiwania materiatéw fabrycznych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét , Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zakupu , zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot .



2.1.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jezeli INI zezwoli
Wykonawcy na ich uzycie do innych robot niz te dla ktorych zostaty zakupione to
koszty tych materiatdbw zostang przewartosciowane prze INI .

Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i liczy€ sie musi z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jako$¢ i wiasciwosci do robdt oraz byty dostepne do kontroli prze INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem w miejscach uzgodnionych z INI .

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu . Zamiane materiatu
musi zaakceptowac projektant .

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Dane techniczne , ogdlne elementéw projektowanych

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budynku UG powinny mie¢ odpowiednie
aprobaty techniczne ITB i PZH

2.2.2 |zolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje pionowg $cian zewnetrznych - styropian EPS 70 - 040 gr 14
|zolacje poziomg stropodachdw istniejgcych z ptyt styropianowych gr 15 cm z
warstwg papy podkfadowej

2.2.3 Posadzki podestéw i schody zewnetrzne

Posadzke podestu zewnetrznego i schodéw zewnetrznych nalezy wykonac z
materiatdw zmywalnych , antyposlizgowych i mrozoodpornych z cokolikami
przysciennymi

2.2.4 Okna i drzwi

Okna PCV biate z szybami zespolonymi U = 1,1 Wm? K . Drzwi zewnetrzne
aluminiowe z profili cieptych z szybami zespolonymi bezpiecznymi .



2.2.4 Tynki

Zewnetrzne akrylowe strukturalne cienkopowtokowe na siatce , drobnoziarniste ,
barwione w masie .
Tynki na cokole mozaikowe drobnoziarniste .

2.2. 5 Obrébki blacharskie
Wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym .
2.2.6 Odprowadzenie wody z dachéw

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu istniejgcego rynnami i rurami spustowymi
z blachy stalowej ocynkowanej na teren posesiji powierzchniowo .

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien posiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym prze INI .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST i
wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowg .

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania .
Wykonawca musi dostarczy¢ INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST dopuszczajg wariantowe zastosowanie
sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji INI . Niedopuszczalne
sg zmiany bez uzyskania ponownej zgody . Urzadzenia i sprzet nie gwarantujgcy
zachowania warunkow umowy i jakosci prac nie moze by¢ dopuszczony do robot

3.2 Sprzet do wykonania remontu

Mozna zastosowac sprzet dowolny .

Sprzet montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywania rob6t oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie .

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu ,

ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw .



Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST , w terminach przewidzianych umowsg .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych .Srodki transportu nie odpowiadajgce tym wymaganiom
moga by¢ dopuszczone przez INI pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca musi na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy .

4.2 Transport i roztadunek

Ze wzgledow na specyficzne cechy niektorych materiatéw nalezy przestrzegac

nastepujgcych dodatkowych wymagan .

- transport powinien odbywac sie tak aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych

- przewdz powinien odbywac sie w temperaturze -5 - + 30 C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci tak aby wolne kohce wystajgce poza skrzynie nie byty
dtuzsze niz1,0 m.

4.2.1 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposob
zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

4.2.2 Transport cementu

Wykonawca zapewni¢ powinien transport cementu w workach , samochodami
krytymi , chronigcymi cement przed wilgocig . Transport i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1 Dane ogdlne

Materiaty nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno lub wielowarstwowo .

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych . Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty
wedtug poszczegdinych grup , wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
elementow .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania
nalezy zachowac srodki ostroznosci .

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku . w trakcie sktadowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych . / zakryte plandekami / oraz przed temperaturg

/ max temperatura w miejscu przechowywania + 30 /



5.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw .

5.3 Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych .
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci . Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce .

5.4 Przechowywanie stolarki i Slusarki

Stolarka - drzwi drewniane

nalezy ja przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych , przewiewnych ,
wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Do
przechowywania mozna przeznaczy¢ czesc istniejgcych pomieszczen parteru lub
budynku gospodarczego .

Drzwi i okna uktada sie na podktadach w stosy przylgami do dotu z podziatem na
typy i wymiary . Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub
listew .

Komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami nalezy ustawia¢ w
potozeniu pionowym , oparte o siebie z nachyleniem 5 - 10%.

W taki sam sposob nalezy przechowywac zestawy stalowe i aluminiowe .

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét , za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg , ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu roboét zostang , jezeli wymagacé tego bedzie INI poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ .

Decyzje INI dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na sformutowaniach w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i ST a
takze normach i wytycznych branzowych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzglednic
powinien wyniki badan materiatéw i robét , rozrzuty normalnie wystepujgce przy
wykonawstwie , doswiadczenia z przesziosci , wyniki badan oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét . Skutki
finansowe ponosi Wykonawca .



6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy w remontowanych pomieszczeniach usungé
wyposazenie .

Przed demontazem instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w w/w
pomieszczeniach nalezy odtgczyc¢ zasilanie .

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg , OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

A - czes¢ ogoblng opisujacy :

- organizacje wykonania robot / terminy ,sposob prowadzenia robot /

- wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot

- system i / sposob i procedure / proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét

B - czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne

- rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw itp

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i magazynowania .

- sposob i procedure pomiardow i badan / rodzaj , czestotliwo$¢ , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp / prowadzonych podczas dostaw materiatéw ,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem , aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajgc personel sprzet
,zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze ich poziom jest zadawalajgcy .



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST
normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg .
Wykonawca dostarczy INI $wiadectwa o tym , Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan .

7.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm .
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST ,
stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez INI .

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych .

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- Aprobata techniczna w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST .
W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego . Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce INI .
Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone .

7.1.5 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego . odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy .

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg i jego dokonania , podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .
zapisy muszg byc¢ czytelne , dokonane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw .

zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy



- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw robét

- przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach .

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajecia stanowiska .

Wpis projektanta w dziennik budowy obliguje INI do ustosunkowania sie . Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét . Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow , orzeczenia o jakosci
materiatow , kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt 1-3 nastepujgce
dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego .

7.2 Kontrola , pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
do zapraw .

7.2.1 Kontrola , pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI .



7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenia scian wewnetrznych budynku od pionu nie powinno przekracza¢ 10 cm

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie / opuszczenie w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot . Btfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celéw
okreslonych w umowie / okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy / lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegolnych elementow jest podana w przedmiarze roboét

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Ogolne zasady odbioru robét

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru :

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbiér ostateczny

-odbior pogwarancyjny

9.1.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu
.Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek .bez hamowania
0golnego postepu prac .

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator obiektu .

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami
9.1.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot .
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Odbioru dokonuje INI



9.1.4 Odbiér ostateczny

91.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie INI .

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczgc od
dnia potwierdzenia przez INI zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw . Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
INI i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potrgcen o
pomniejszona wartos¢ nie wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne / podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne /

3. recepty i ustalenia technologiczne

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

7. rysunki / dokumentacje / na wykonanie robét towarzyszacych

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego . Termin wykonani robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja ,



9.1.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , odbior ostateczny robét ,,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i
wymaganiami INI jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne ,

9.2 Odbiér koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie
protokotu szczegétowo omowione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione . Jezeli ktére$ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy ocenic jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie .

9.3 Odbidr robét stolarskich

Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje sie po ich osadzeniu w murach .
Odbiér osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem
osciezy lub $cian .Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé
obluzowan .

Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
na 1 m oscieznicy , nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice .

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm a szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione
materiatem izolujgcym - pianka rozprezng .

Zamkniete drzwi nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac¢ zadnych luzéw

9.4 Odbidr robét slusarskich

Odbiodr osadzonych elementow przeprowadza sie przed pomalowaniem . Elementy
stalowe w otworach murowanych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane
za pomocg srub albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotew wzglednie
Srub kotwigcych .

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncow .

9.5 Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubo$¢ , gtadkosé oraz przyczepnosé do
podtoza na catej powierzchni

Na powierzchni tynkéw nie mogg wystepowac :

- trwate zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku np slady
wygtadzania tynkow doborowych

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , stolarce i podokiennikach powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami przez przesuniecie warstwy tynku na catg jej



grubos$¢ przy szerokosci przeciecia 2-4 mmm. Dopuszczalne usterki dla réznych
tynkdéw zwyktych powinny wynosic¢ do :

katlV 2mmna1m

katlll3mm na 1 m

Postepowanie przy odbiorze robét tynkowych musi by¢ zgodne z ,, Warunkami
technicznymi odbioru robot budowlano - montazowych ITB ,,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
/kwota / podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe] .

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

4. koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach ,a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie

11. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Nalezy stosowac¢ normy polskie PN

Inne dokumenty :

1. Prawo budowlane z 7.07 1994 z p6zniejszymi zmianami /DzU 1994.89.414/tekst
jednolity Dz u z2003nr 80 poz718 z pdzniejszymi zmianami

2. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego z dn 3.11.1998/DzU nr 107poz
679/

3. aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych Dz U 1998 nr 140
poz 906

4. warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

5. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu RMI z dn 06. 02.2003 DzU 47/2003

opracowata :



