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1. WSTEP

1.1. Przedmiot soecvfikacii technicznei wykonania i odbioru robót budowlanvch
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWO "Wymagania
Ogólne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, które zostana wykonane w ramach przedmiotu zamówienia p.n. :

Budowa straznicy OSP w NowostawachDolnych

1.2. Zakres stosowania soecvfikacii technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanvch

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jako czesc dokumentów
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia
wykonania robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obietvch soecvfikaciami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanvch
1.3.1. Przedmiot robót budowlanych
Przedmiotem robót budowlanych jest budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych
gmina Dmosin
1.3.2. Zakres robót do wykonania na w/w obiekcie
1. Roboty budowlane wedlug specyfikacji technicznych i projektów architektury i konstrukcji
2. Roboty instalacyjne wedlug specyfikacji technicznych i projektów branzowych

Kodv robót wedlu!! epy
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - kod epy 45111200-0
2. betonowanie -kod epy 45262311-4
3. Zbrojenie - kod epy 45262310-7
4. Roboty murarskie - kod epy 45262500-6
5. tynkowanie - kod epy 45410000-4
6. Roboty malarskie - kod epy 45442100-8
7. Wykladziny scienne - kod epy 45432210-9
8. Kladzenie i wykladanie podlóg -kod epy 45432100-5
9. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - kod epy 45421100-5
10. Instalowanie scianek dzialowych -kod epy 45421141-4
II. Instalowanie sufitów podwieszonych - kod epy 45421146-9
12. Roboty izolacyjne - kod epy 45320000-6
13. Wykonywanie konstrukcji dachowych - kod epy 45261100-5
14. Wykonywanie pokryc dachowych - kod epy 45261210-9
15.Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale - kod epy 45450000-6
16. Wznoszenie ogrodzen - kod epy 45342000-6
17. Roboty instalacyjne wedlug ST i projektów branzowych
Soecvfikacie techniczne wykonania i odbioru robót budowlanvch

Wymagania ogólne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjamitechnicznymi:

l. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST -1
Roboty ziemne

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST - 2
Roboty betonowe i zelbetowe

3 . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST - 3
Roboty murowe

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST - 4
Roboty tynkarskie
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5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI - 5
Roboty malarskie

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI - 6
Wykladziny scienne

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI - 7
Roboty posadzkowe

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI -8
Stolarka okienna i drzwiowa

9.Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbiorurobótbudowlanych- SI -9
Lekkie scianki dzialowe, sufit podwieszony i obudowapoddasza

10.Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbiorurobótbudowlanych- SI - lO
Docieplenie scian budynku

I l. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI - II
Roboty izolacyjne

12.Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbiorurobótbudowlanych- SI - 12
Wiezba dachowa, pokrycie dachowe i obróbki blacharskie

14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SI - 13
Roboty rózne i ogrodzenie dzialki

15.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych robót branzowych.

1.4. Informacie o terenie
Roboty beda realizowane w miejscowosci Nowostawy Dolne na dzialkach nr ewid. 346 ,347 , 348
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1.5. Prace towarZvsz!lce i roboty tymCzasowe
Prace towarzvsz!lce- Practowarzyszacychnieprzewidujesie.
Robotv tymczasowe - ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wymagane
jest, zeby Wykonawca zapoznal sie z terenem budowy. W ramach robót tymczasowych
Wykonawca wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-sanitarne, place skladowe
i drogi tymczasowe, niezbedne dla przyjetej przez niego technologii robót, oraz tymczasowe
ogrodzenie placu budowy. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilosc i rodzaj
koniecznych robót tymczasowych dla przyjetej przez niego organizacji placu budowy.
Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizacje ruchu w sposób gwarantujacy
bezpieczenstwo osób trzecich. Wykonawca bedzie dbal o porzadek na placu budowy i na drodze
dojazdowej oraz swoim dzialaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu dzialki
Inwestora. Wykonawca obowiazany jest dzialac w sposób zapewniajacy nie naruszenie interesów
osób trzecich, oraz przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z którego korzystal
podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego.
Koszt wykonania robót tymczasowych Wykonawca ujmie w ogólnej cenie ryczahowej swojej,
oferty za wykonanie robót.

1.6. Niektóre okreslenia Dodstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1 SI - specyfikacjatechnicznawykonaniai odbiorurobótbudowlanych
Kontrakt - umowa na wykonanie robót objetych zamówieniem na wykonanie zadania:
"Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych", zawarta pomiedzy Wykonawca
Zamawiajacym.

1.6.2 Inspektor - osoba powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.
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1.6.3 Roboty stale - oznaczaja roboty (wlacznie z urzadzeniami), które maja byc wykonane
stosownie do kontraktu.

1.6.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób zwiazanych
z ocena jakosci materialów oraz robót

1.6.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materialy
uzyte do wykonania robót powinny byc nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem
materialów w pozycjach przedmiaru robót, w których zostalo to wskazane jako "material z
odzysku".

1.6.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczacych wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr lO z dnia 8 lutego 1995r. Póz. 48, roz. 2).

1.6.8. Atest higieniczny (opinia higieniczna) -dokument potwierdzajacy przydatnosc wyrobu lub
elementu do stosowania w obiektach. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaklad
Higieny.

1.6.9. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrób spelnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
i/ lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane) wymagania sa szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnosc danego
wyrobu, procesu lub uslugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych; w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. (Dz. U. Nr la z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdzial 6) podano zakres, zasady i
tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

1.6. 10.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usluga sa zgodne z okreslona normaJub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. la)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosc wyrobu z PN lub aprobata
techniczna (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.6.I I.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrób,
proces lub usluga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym

16.12.Dokumentacja projektowa
dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym.

dokumentacja projektowa
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1.7. Oe:ólne wvmae:ania dotvczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
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odbioru robót budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.7.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
(I) Dokumentacia Proiektowa bedaca w posiadaniu Zamawiaiace~o.

Zamawiajacy posiada projekt budowlano- wykonawczy
(2) Dokumentacia Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Kontraktowei
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac dokumentacje
powykonawcza calosci wykonanych robót, w tym równiez dokumentacje geodezyjna.

1.7.3.Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych
I. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
integralna czesc Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
2. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajacego, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
3. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robót,
a w szczególnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnosc ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osób nieupowaznionych. Wymagania odnosnie organizacji i zabezpieczenia
terenu budowy przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
(b) Fakt przystapienia do robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposób uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, których tresc bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robót. Wymagania odnosnie
tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania robót Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osób lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie mial szczególny wzglad na lokalizacje skladowisk i dróg
dojazdowych.
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie norm okreslonych w przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska w trakcie realizacji robót obciazaja Wykonawce.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robót beda
mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialów na srodowisko. Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakonczeniu robót ich szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialów od wlasciwych organów administracji panstwowej.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. ujawnione w przekazanej dokumentacji i mozliwe
do stwierdzenia przy dolozeniu nalezytej starannosci przez Wykonawce. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, które maja byc wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspólpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdów
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie materialów i wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunków i w sposób ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajacy Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
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wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy opracuje plan BIOZ.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byc prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposób ciagly bedzie informowac Zamawiajacego o swoich
dzialaniach w tym zakresie.

1.7.13. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich
instytucji, których obecnosc jest wymagana i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwiazane wykonawca zobowiazany jest wykonac wlasnym
staraniem, a koszty za ich wykonanie beda zawarte w kwocie ryczaltowej.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materialów

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialów z jakiegokolwiek zródla.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialów do robót.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopów na terenie budowy beda
wykorzystane do robót lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru.

2.2. Materialv nie odoowiadaiace wymaeaniom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie nie
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przyjeciem robót i niezaplaceniem za ich wykonanie,
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakosc
i wlasciwosci do robót i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru, Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionychz Zamawiajacymlub pozaterenembudowyw miejscachzorganizowanych
przez Wykonawce,

2.4. Wariantowe stosowanie materialów
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego
zastosowania rodzaju materialów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora lub projektanta,
Na wariantowe zastosowanie materialów musi byc zgoda inspektora i projektanta,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu który nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem,
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamL
, Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunków Kontraktu zostana przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych
materialów Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów technicznych, Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie inspektora beda usuniete z terenu
budowy, Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.0!!ólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. Decyzje inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materialów i robót, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialów, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia inspektora beda wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Pro\?:ram zaDewnienia iakosci

Do obowiazków Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora

6.2. Zasady kontroli jakosci robót
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i
jakosci materialów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i
badan materialów oraz robót. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materialów oraz Robót z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w ST , normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie Dróbek
Próbki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwosc
udzialu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materialów, które budza watpliwosc co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i Domiarv
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W
przypadku, gdy normy nie obejmujajakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarów lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6. 5.RaDortv z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportów z wynikami badanjak
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najszybciej, nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci, Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materialów u zródla ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materialów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac
próbki materialów i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Atestv jakosci materialów i urzadzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materialy, które posiadaja:
(I) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych.

(2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej

normy, jesli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.(l)
Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelna zgodnosc z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W
przypadku materialów, dla których atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robót bedzie posiadac atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi. Materialy posiadajace atesty moga byc badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wlasciwosci z ST to takie
materialy lub urzadzenia zostana odrzucone

6.8. Dokumentv budowy
(l) Dziennik Budowv
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.
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(2) Dokumentv laboratoryjne
Atesty materialów, orzeczenia o jakosci materialów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robót. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2)
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robót.
- protokoly z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego i projektanta.

~

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Przedmiar robót

Przedmiar robót stanowi integralna czesc dokumentów przetargowych i zostanie razem
z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy.

7.2 Oe:ólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robót
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robót, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót,
obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robót
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaie odbiorów robót

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci,
c) przejecie koncowe po wykonaniu calosci robót,
d) przejecie ostateczne po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaiacych i ulee:aiacych zakryciu
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Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na fmalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiór robót
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru .
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka
Przejecia odcinka robót dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robót.
Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót, i dotyczy:

a)kazdego odcinka w odniesieniu do którego w zalaczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.

b) kazdej znaczacej czesci robót stalych, która albo zostala ukonczona, albo zostala
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c) kazdej czesci robót stalych, która Zamawiajacy wybral celem zajecia lub
uzytkowania przed ukonczeniem.

8.4. Przejecie koncowe
Kiedy calosc robót zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco próby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu
zwolania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót.

8.5. Dokumentv do Drzeiecia koncowel!o robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robót jest protokól odbioru
koncowego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robót zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- dziennik budowy
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
jezeli byly wymagane,
-atesty jakosciowe wbudowanych materialów,
-wyniki badan i pomiarów elektrycznych. beda
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robót. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Przejecie ostateczne (DOokresie l!Warancvinvm)
Po komisyjnym przejeciu robót po uplywie okresu gwarancyjnego, Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia oe:ólne

Podstawa platnosci jest cena ryczahowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji przedmiaru robót.
Cena ryczahowa pozycji bedzie uwzgledniac wykonanie robót okreslonych w ST i
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Ore:anizaciai zabezDieczenie terenu budowy
9.2.1. Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac: organizacje i zabezpieczenie terenu
zaplecza i budowy tj.:
-dostarczyc, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajace (zapory, swiatla ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym
w ST WO. p. 1.7.4.),
- wykonac wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczególnych
obiektów zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,
- uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robót i doprowadzic go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robót i likwidacji placu budowy.

9.2.2. Podstawy platnosci
(I) W ramach ryczahu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
z wymaganiami p. 9.2. 1.(l):
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, swiatla
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;
-eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, demontaz
zamontowanych urzadzen tymczasowych; prace porzadkowe.
(2) W ramach ryczahu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
z wymaganiami p. 9.2.1 (2) prace porzadkowe.

~.

9.3. Tablice informacvine
9.3.1. Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonac, ustawic i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robót.

9.3.2 Podstawy platnosci.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1:
- dostarczenie i zainstalowanie tablic;
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót;
- demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa wykonania robót sa :

10.1 Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

10.2 Przepisy zwiazane
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w róznych miejscach
powoluja sie na:

Polskie Normy (PN),



przepisy branzowe,
instrukcje,
aprobaty techniczne materialów budowlanych.

Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposób, w scislej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm
krajowych, które obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaklada sie. iz
Wykonawca doglebnie zaznajomil sie z trescia i wymaganiami tych norm.


