OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

PRZEBUDOWA KOTEOWNI NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
| SWIETLICY W KOtACINIE, GMINA DMOSIN

ADRES INWESTYCJI :
KOLACIN,DZ. NR EWID. 217/2, 217/3

OBREB KOLACIN, GMINA DMOSIN

INWESTOR :

GMINA DMOSIN, DMOSIN 9,95-061 DMOSIN

OPRACOWAL inz Andrzej Kotulski

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2020r.



(

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



A WISTEP i s b S s 4 0 0 0 5 ¥ 0 Y S W AR ' S e bR R 4

1.1. Przedmiot ST........ccocvenvvinniniiinnins Y R S I 4
1.2, 2ok eSO S OWANT A ST v o S O T T T A T S 4
1.3, Zakres 1ot OIS CH ST i e as e e R B S S S 4
B i R el e L T — 4-6
1.5; Roboty fVINGCZasOWE | lOWATZYSZHOE s e vty s oo b v (v v v oo o B0 40 P O S G s v ags g v 6
1.6. Ogdine wymagania..dotyczace robotf..........ocooeviiiiieiieiiieiiniiiee e et eeeeiiiieesiiiiseiiesiesesseesieciienas 7
1.7, Z00AN0SE 1000 Z P B, P Y I S T .ttt ettt ittt i e et et i ettt ae e it ia st e a s tstesteeetasietsbeeeeebbasebebestenrernnrrns 7
1.8 TOTEN DI DI crsnsn s sy s s S0 A e s e e VA RS R 7-8
1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnoSC DraWna. ..ottt ti s et i e es s e st esesieries e 8-9
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ciiuiiieeciiiionsiisiei e cessnscarsssssses sns s s sasssssssssassssssas mnsssmsasassnsiese 9
2.1. Akceptowanie UZyEYCh MalEaIOW. . ottt it et et iiaii e e e eeresaseneesieiatetes trreaiees 9
2.2, Pozyskiwanie mMateriatOwWmie S GO Y O ittt ittt st es et e e taaeetraeeirestessiettetrtatasarte cerebiiees )
2.3, Warianiowe St0SOWANIE MaEITA OW. ..ottt ettt et eeeaeie i e eeeeaiaeeeas 10
2.4. Materiaty nie o0powiada|ace WY MaGaN OM . s us ittt ie ettt ia et et eeeetaaeeeesiaaeeaees e 10
2.5. Inspekcia wytworni materistow i €lemMentOW. ..o s aaea e 10
2.6. Przechowywanie i skdadowanie mMatemiatOW. o ettt eeetreserennseerseerenns 10
3. WYMAGANIA DOTYCZACESPRZE TU .. iiiiiiiiiiiiiiiaiiitiunsaninnrusnnnsanransrnnnassssnsmassunsseseansasssssssunsssssnssassanssss 10-11
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.....c0cruusuisimasisnisssusssssscs e ssesssssss asssnsnsssss s ssanpansencasacsssnsssasaas 1
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBO T ...euuiuiueerccrurenmncsimrassssssnsmsssssnssesssssnmsssssnssssnnssssssassssssas 11
5.1. Ogodlne wymagania WYKONANMIE TODOL .. o ittt et ettt et eetis e et eetaststeaetsesiaetesasaeaees 11
5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego............... et eeeestreitesiisesesssiessisieereriseeeees 1
5.3, DOKUM N0 I D OW Y K O AW Gz . ottt e teetiet et ette ettt et s e seeeee e e s e s s e seets ettt teaesssmasaeteertasnneacees "
5.4. Instrukcja eksploatac]i | KONSErWaC] UrZaOZEM. . ittt ee ettt et ieeeseteee st iieteetvaessesenaeseeeeasaans 12
5. D, Al I S D Al ittt ettt eeseaeeesiieeiessseeeeeeeeeeeisi.tieieisssiisssssscisesesisiesiereoiiiesones 12
6. KONTROLA JAKOS CROBO T cu it itiuiissiecseseirnsissasessessssassesssssssssssasssassssos e sascesaes saassanssae cesmensaceseenmnasseseses 12
B.1. Zasady KONIrol JBKOS O | TOD Ot ..o ettt ettt e ettt ettt e ts et et eeee e seeeee s eeenn e sseennessennsasnnanas 12
B.2. PO e AN e PO K . o o e eeee et eiete e iieiiieeeieiieiieeieiiesiaeaeaans 12
B. 3. Balamia I DO Ay oottt iieee e eeeeeeeieeeeesieenieiiieeiiesiiieiiiieisiiiiesiieesseesiees 13
B. 4. RADOMY Z DA AN . ettt ettt ettt e eteesetet.seeeeseseeesaeesiseroresesottesesaneteeettut s aeeteteretae taaeerteeannns 13
6.5. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru inWestorSKIBO0. oot eiee s e errnenns 13
B.6. Atesty [8KOSCH MA e A OW | UIZ AU Z 8. ottt ettt ittt tets st ee s s s e e e e et tes s teaetseeaetsiaaeeestasesineaceasnsanes A3
6. 7. DOKUM S MY DU O Y, .. ittt it iis ittt st et ettt e it e ie e e e st e ettt s e s ettt be et ee st atsaeseseees s anasazas 13-14
LOBMIBAR BOBOT s e i e R e e S i e am s ame s R 14
7.1. OgoIne zasady ObmMiaru FOBD Ot . . o ettt eeaeeeeetiareeaeeeieeeeteeraaearana 14
7.2, Urz80 7808 | S Z el DO A O Y. oo e et e e oot e e et iaeieeteieeieeteeetenttaeaeeaeransanaas 14
7.3, Czas pPrzeprOWaAZe A O A U . e e e et ettt eaeeaett et iereeeraentetiaenereannas 15
7.4 VYK ONYWANIE O U L0 . ettt ettt ettt et eeeeeetutae s seeesees s eresesssennnssaaaas 15
e b e e ] T 15
8.1. Rodzaje odbiOrOW. . ..uvveeeeriiieeiieiiiiieiiiee s s S IS O T e e g e RO S e 15
8.2. Odbior robét zanikajgeych iulegaiacyChzakiYCiU. . v e i ittt s eereeeeieie ettt 15
R R s o e oG el 0L A T T ————— 15
B.4. OdbiOr OStatECZNY (KON OWY ). ..t ttiteei i iee ittt ieees et seesstsssantteeseessseress s es se s e s ce e te e enns st e sesessnn 15-16
T e.n (el [a] W e6,0 1, Lo Bz 110 L0 A R R T 16
8.6. Dokumenty O0bDiOrU LOS A O Oz B0 . .. ittt ettt s e esieessss e se s e e et teese s teeeeeseeesttaeeessae s sesssnsnnsss 16
9, PODSTAWY PEATNOSCL..oomeeeeeeeeeeeveerereereneeeseseessesseseene e A N L S S0 A S b hmam e 16-17
o U =1 s Moo e o < T 17
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen Na RODOLY. ... ..ot s 17
9.2 Warunki Umowy i Wymagania OQ0IME. ...........iei it e 17
10. PRZEPISY ZWIAZ ANE .iuicousiiiysomion s vuisssss i 558415548555 505 e s iS5 53 (R A A rmavaaios s smmmcnsemnsanmen asampl 17




1. WSTEP

1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowianych sg wymagania
ogéblne dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na przebudowie kottowni z wymiang kotta na
potrzeby przedszkola i Swietlicy w Kotacinie,gmina Dmosin dz. nr ewid.217/2, 217/3 ,obreb Kotacin, gmina
Dmosin

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robé6t zawartych w projekcie przebudowy obigktu.

Inwestor: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB :
Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robdt budowlanych (zaréwno rozbiérkowych
oraz remontowych) i nalezy je stosowac¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV :

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajgeych w Unii Europejskiej. Wspéiny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych

45000000-7 Roboty budowlane
1. 451-2 ROBOTY ZIEMNE
2. 452-1 ROBOTY ZELBETOWE
3. 452-2 ROBOTY MUROWE
4. 452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE
452-4 HYDROIZOLACJE
452-5 POKRYCIE DACHOWE

454-3 POSADZKI

5

6

7. 454-1 TYNKI
8

9. 454-2 ROBOTY MALARSKIE | IMPREGNACYJNE
0

453-12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
11. 452-7, 452-8 INSTALACJE WOD-KAN
12. 452-6 NAWIERZCHNIE

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z chowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe,przebudowe, obiektu budowlanego,

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

- Data Rozpoczecia — oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunk| stanowigcyg
zatgcznik do Specyfikagji.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..

= Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami  Warunkéw
Kontraktowych (Umowy)..

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot

w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Whpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robodt.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Obiekt budowlany — sg to state | tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
technicznouzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spetnienia przeznaczonych
funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno&é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

- Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne

miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

- Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych
0sob. :

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inspektora
Nadzoru , Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentagii Projektowe;j.

- Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

— Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete \Wykazami wigczone do

Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawece, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

~ Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przy~wrd-cenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowianego.

- Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, kidre moga byé zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach kiérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.
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- STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

- Sprzet Wykonawey — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robé6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Rob6t Statych.

- Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

- Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst,

- Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéine Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte
Wykonawcey wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

- Urzadzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé Robét
Statych.

- Wykazy — oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek iflub cen.

- Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catoé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcii technicznouzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Zatgcznik do oferty ~ oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czes¢.

- Zamawiajgcy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

- Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catoS¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Robhoty tymczasowe i towarzyszace

Zakres Robdt tymczasowych obejmuje:

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$é i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow i
elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, osprzegtu oraz gruzu

uzyskanego z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, -

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie

budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robdt,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen, powstatych w trakcie wykonywanych robot, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiaidw,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu

- wywoz na skiadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot



1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Bezpieczenstwo

W zwigzku z przeprowadzaniem prac remontowych w istniejgcym budynku bezwzglednym obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie bezpieczenstwa dla pracownikéw Instytutu i 0s6b przebywajgcych w obiekcie.
Obowigzkiem WWykonawcy jest rowniez takie przeprowadzanie prac, aby umozliwié swobodng prace
instytutu.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy wykonywaé odpowiedniej kolejnosci. Umozliwi to min.
skoordynowanie wykonywania prac z konieczno$cig przesuniecia znacznej iloéci mebli i wyposazenia
ruchomego oraz zmian organizacji pracy pracownikéw instytutu, a takze koordynacje wytgczen czesci
instalacji, niezbgdng do przeprowadzenia remontu. Dodatkowo nalezy zatozy¢ prowadzenie wiekszosci prac
po nominainych godzinach funkcjonowania instytutu (po godzinie 15.00).

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac VWykonawca opracowat i przedstawit do akceptacii
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegGtowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac.
prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych
prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

Wymagania dot. oznakowania terenu budowy zostaty opisane w dalszych punktach.
Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinier:
rozpoczac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z
winy Wykonawcy.

1.7. Zgodnosé robot z PW i STWIORB

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIORB.

Dane okre$lone w PW i w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okres$lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bgdg w peti zgodne z PW jub STWIORB i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenia 0s6b funkeyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem
obiektu).



Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegély dot. tego zagadnienia
zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9.Powigzania prawne i odpowiedzialno$é prawna.
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca - bgdzie przestrzegaé praw patentowych Iub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagari prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposoéb ciggly powinien informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub Zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Iub zniszezenie wiasnoéci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoéé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyr:
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania:

- miat szczegolny wzglad na prace sprzegtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczer w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po ckresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedbarn w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowac materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wiekszym od dopuszczalnego.



Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonaway i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skiadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggty spefniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmienic zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odn osnych wiadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zrodia wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych | iaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéow

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powofane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub
ich producenci, przyjmuje sig¢ Ze nie sg one wigzgce i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (je$li sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreélenia parametréw i
charakterystyki pracy poszczegélnych urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych
urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepsza
trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz réwne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarangji co
najmniej 5- letnim liczgc od daty podpisania koricowego protokofu odbioru robét..

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materialéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg
trwatos¢ i niezawodnosé.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykenawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac
sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatdow i elementow

Whytwdrnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami

STWIORB.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspofprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatdwprzeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi sig
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiaty oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i STWIORB.

W przypadku braku ustaleft w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byé¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robGt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sig¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét,

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzieinej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykenania rob6t .
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzgdzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagii projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatar
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
takie projekty kazdej czeSci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesé byta
zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg byC uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary
robocze.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar Materiatow. '
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Polecenia inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez VWWykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na koszt Wykonawcy:.

5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw,urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow,wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé¢ Inwestorowi aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze,co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegiadu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania zgody projektanta i Inwestora.
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5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy ,przed zakoriczeniem robét,jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elekironicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
Wykonawce w ciagu 30 dni roboczych nastgpujgcych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o
stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje
— Strona tytutowa zawierajgca : tytut instrukcji,nazwe inwestycji,date wykonania urzgdzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt,nr telefonu,petny adres pocztowy
— Gwarancje producenta
— Szczegbiowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skiadowego ukiadu
— Procedura rozruchu
— Wiasciwa regulacja
— Procedury testowania
— Zasady eksploataciji
— Instrukcja wytgczania z eksploataciji
— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
~ Srodki ostroznosci
— Instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen.
— Dane kontakiowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne
Czas wykonywania robot rozbiérkowych

Przez caty okres prowadzenia robot,pozostata cze$¢ budynku bedzie uzytkowana przez Inwestora w sposéb
normalny. Prowadzenie prac budowlanych nie moze w zaden sposéb zakiécaé biezgcej pracy uzytkownika
obiektu. Wykonawca musi uwzgledni¢ réwniez wynikajacy z prowadzenia prac rozbidrkowych wplyw hatasu
na sgsiednie posesje. Szczegotowy harmonogram prac rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgodnié z
przedstawicielem zamawiajgcego.

Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposéb aby pyt, ku'rz, I inne pochodne wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych nie miaty negatywnego wplywuy na funkcjonowanie obiektu.

Wyiaczenie medidw

Kazdorazowe wytgczenia mediéw muszg byé uzgadniane z przedstawicielem Inwestora i realizowane tylko
na postawie jego zgody

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, , sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PW

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm

i instrukgji. Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
dostarczonych przez \Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dedatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawee, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonaweca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiaiow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w
STWIORB. W przypadku materiatow, dia ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora | Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawacy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone datg i podpisem WWykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegdblnosci:

- datg przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkeyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robét,

- uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramaéw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robot,

~ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

~ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
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— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii,

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzgdzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czgsciowego. Szczegoly patrz pkt. 7.1

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig takze: -
decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoét przekazania placu budowy,
- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
- protokdly z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiaiéw z demontazu podlegajgce
utylizacii,
korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT,

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcey na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do umownych piatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czyteing skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
diugosé x szerokoS¢ x (gtebokosé / wysokosd) x iloS¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ robot wykonanych od poczgtku budowy,
- dane osoby sporzgdzajacej obmiar i czytelny podpis

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu elementdw robét — podstawa do wykonania ptatnoéci czeéciowych
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowosé danej czesci robdt zgtasza Wykonawca  wpisem do dziennika

budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.,

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie podzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja cdbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIORB. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgeych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo o0s6b | mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbi6r
ostateczny korczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbicru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy: —
Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacie wbudowanych urzgdzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-~ Protokéty préb i badan.

= Protokdty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzeri i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

= Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego

odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie

ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robét.

Cena uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
STWICRB i PW.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng rob6t i innych $wiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych.

Cena ryczattowa musi obejmowac w szczegolnosci:

¢ Robocizne bezposrednig

*__Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i Transportu

¢ Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
° __Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

* Roboty geologiczne

° __Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej
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*__Koszty poérednie, w sktad, ktérych wchodza: place personeiu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
koszty ogoine Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

* Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

*__Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie

jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
¢ Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bgdzie potwierdzony (odebrany) przez Inspektora,
protokét wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o wykonane elementy rob6t w danej branzy.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegéinych Kontraktu ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne STWIORB

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegéinione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami) '

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi & dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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