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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robat Budowlanych sg wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na przebudowie Swietlicy w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Kotacinie,gmina Dmosin dz. nr ewid.217/2, 217/3 ,0breb Kotacin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w projekcie przebudowy obiektu.

Inwestor: Gmina Dmaosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspéinego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogoine zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robat budowlanych (zaréwno rozbiérkewych
oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV :

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zaméwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwier jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych

45000000-7 Roboty budowlane
1. 451-2 ROBOTY ZIEMNE
2. 452-1 ROBOTY ZELBETOWE
. 452-2 ROBOTY MUROWE
452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE
452-4 HYDROIZOLACJE

454-1 TYNKI
454-3 POSADZKI

3

4

5

6. 452-5 POKRYCIE DACHOWE
7

8

9. 454-2 ROBOTY MALARSKIE | IMPREGNACYJNE
0

10. 453-12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

11.  452-7, 452-8 INSTALACJE WOD-KAN
12. 452-6 NAWIERZCHNIE

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWICRB wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skiadajgcych sig na cato$é uzytkows. _

Data Rozpoczgcia — oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki, stanowigcg

zatgcznik do Specyfikacji.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu po;azdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Rob6t
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkow
Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiardw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
technicznouzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbgdne do spetnienia przeznaczonych
funkgji

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przemetnyml tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robot oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane WWyko—nawcy przez Inspektora
Nadzoru , Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo VWykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objgte Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu WWykonawcy.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.
- Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przy-*wro-ceme pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

|

1

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach kidrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.



- STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

- Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (iezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czest Robodt Statych.

- Sprzet Zamawiajgcego - oOznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

- Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

- Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéline Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, dokumentacjg
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

- Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot
Statych.

- Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i witaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

- Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

- Zadanie budowlane - czeéé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odregbng catos¢ konstrukeyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Zatacznik do oferty — oznacza wypeinione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czes¢.

- Zamawiajgcy — oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

- 7adanie budowlane - cze$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukeyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pefnienia funkgji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zakres Robot tymczasowych obejmuje:

Prace towarzyszgce:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnoéci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$é materiatow i
elementéw | wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obregb obiektu materiatow, osprzetu oraz gruzu

uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, -

segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie

budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidiowosci wykonania robdt,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzef, powstatych w trakcie wykonywanych robot, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatow,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu

- wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot



1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Whykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Bezpieczenstwo

W zwigzku z przeprowadzaniem prac remontowych w istniejgcym budynku bezwzglgdnym obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie bezpieczenstwa dla pracownikéw Instytutu i 0sOb przebywajgcych w obiekcie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez takie przeprowadzanie prac, aby umozliwiC swobodng prace
instytutu.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy wykonywa¢ odpowiedniej kolejnosci. Umozliwi to min.
skoordynowanie wykonywania prac z konieczno$cig przesunigcia znacznej ilosci mebli i wyposazenia
ruchomego oraz zmian organizacji pracy pracownikow instytutu, a takze koordynacje wytgczen czesci
instalacji, niezbedng do przeprowadzenia remontu. Dodatkowo nalezy zatozyC prowadzenie wigkszos$ci prac
po nominalnych godzinach funkcjonowania instytutu (po godzinie 15.00).

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac \Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptaciji
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdlowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie beda mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych
prac muszg odpowiadaé aktualnie obowigzujgcym normom.

Wymagania dot. oznakowania terenu budowy zostaty opisane w dalszych punktach.
Ochrona i utrzymanie robé6t

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. )

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z
winy Wykonaway.

1.7. Zgodnos$¢ robot z PW i STWIORB

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integraing czgécig umowy, @ wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIORB.

Dane okreSlone w PW i w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od kitdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bedg w peini zgodne z PW lub STWIORB i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenia 0s0b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsg.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie
nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).



Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podSwietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia. terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoty dot. tego zagadnienia
zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9.Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskaé od odpowiednich wiadz, bgdgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturainego.

W okresie trwania robot Wykonawca bgdzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczeg6iny wzglgd na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie qué dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowacé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do YWykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skiadane w sposGb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s0b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel YWykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby irzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych. ;

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na Swiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia rob6t. Jezeli
materiaty z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byC z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane =
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haidy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzema maszyny, materiaty lub
ich producenci, przyjmuje sie e nie sg one wigzgce i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i
charakterystyki pracy poszczegdinych urzadzer. Dopuszcza sig zastosowanie innych réwnowaznych
urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okre$lono w kartach katalogowych

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszyg
trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz réwne lub mniejsze zuzycie energii elekirycznej, z okresem gwarancji co
najmniej 5- letnim liczgc od daty podpisania kericowego protokotu odbioru robot..

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdbw réwnorzednych tji. o rownych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg
trwatos¢ i niezawodnosé.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc
sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytwormi materiatow i elementow

Wytwoérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami

STWIORB.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwori, gdzie odbywa sie preces produkcji
materiatéwprzeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sig
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymiw PB, PW i STWIORB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajgty do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. .

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowege uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie | wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byia
zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszar6w, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary
robocze.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bgdzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar Materiatow. :
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét | naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych,

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdzniefi realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt WWykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow,urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie
rysunkéw,wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inwestorowi aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze,co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania zgody projektanta i Inwestora.
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5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy ,przed zakoriczeniem robét,jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacii i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
Whykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastgpujgcych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o
stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje
— Strona tytutowa zawierajgca : tytut instrukcji,nazwe inwestycji,datg wykonania urzgdzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt,nr telefonu,petny adres pocztowy
— Gwarancje producenta
— Szczeg6towy opis funkgji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu
— Procedura rozruchu
— Whasciwa regulacja
— Procedury testowania
— Zasady eksploatacji
— Instrukcja wytgczania z eksploatagcji
— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
— Srodki ostroznoéci
— Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne
Czas wykonywania robot rozbidrkowych

Przez caly okres prowadzenia robot,pozostata czes¢ budynku bedzie uzytkowana przez Inwestora w sposob
normalny. Prowadzenie prac budowlanych nie moze w zaden sposob zaktocac biezgcej pracy uzytkownika
obiektu. Wykonawca musi uwzglednié rowniez wynikajacy z prowadzenia prac rozbidrkowych wptyw hatasu
na sasiednie posesje. SzczegGtowy harmonogram prac rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgodnic z
przedstawicielem zamawiajgcego.

Wyqrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposdb aby pyt, kurz, i inne pochodne wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych nie mialy negatywnego wplywuy na funkcjonowanie obiektu.

Wytaczenie mediéw

Kazdorazowe wytgczenia mediow muszg by¢ uzgadniane z przedstawicielem Inwestora i realizowane tylko
na postawie jego zgody

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, , sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIORB i normach koniecznych, do wykenania robét zgodnie z PW

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badar.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez \Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

12.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm

i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. ‘

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawceg, Inspektor moze
wprowadzié staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoéci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoSC z warunkami podanymi w
STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari bgdg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na VWykonawacy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dockumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,

opatrzone datg i podpisem WWykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegbinosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje VWykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig do
jego tresci.

Ksigega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czgsciowego. Szczegbty patrz pkt. 7.1

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: -
decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokot przekazania placu budowy,
- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmoncgram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw:lnoprawne
protokéty odbioru robot,
protokéty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce
utylizaciji,
korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciediat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w koszterysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 0 zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedga w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot,
- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosé x szeroko$é x (gtebokos¢ / wysokos¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢é rob6t wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajgcych,

- odbiorowi cze$ciowemu elementow rob6t — podstawa do wykonania ptatnosci czgsciowych
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

~ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t zgtasza Wykonawca  wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniei
jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB, PW, PN i STWIORB. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig¢ z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupemiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbior
ostateczny konczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy: -
Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopig.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajgeych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego

odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie

ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta VWWykonawcy zawierajgca ceng ryczattowg na
wykonanie robot.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone w
STWIORB i PW.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
umowsg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fgczng ceng robét i innych $wiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Cena ryczattowa powinna uwzgledniac wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sig na
wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robot tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena ryczattowa musi obejmowaé w szczegodinosci:

* Robocizng bezposrednig

¢ \Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sk&ad_owania i Transportu

*  \Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
¢ Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

° Roboty geologiczne

¢ Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej
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¢ Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatagdji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz hudowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
koszty ogolne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

e Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

e Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie

jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie potwierdzony (odebrany) przez Inspektora,
protokot wykonania i odbioru robo6t ustalony w oparciu o wykonane elementy rob6t w danej branzy.
Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Szczegdlnych Kontrakiu ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogé6ine STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi € dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

- . Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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