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Ogtoszenie nr 611329-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Domaniowie: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Wierzbno wraz z budowa studni glebinowej na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania
Wody w Domaniowie.” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamowienie wspolfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach poddziatania ,,Wspieranie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w
tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” — operacja typu: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa”.

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dzialalno$¢, lub dzialalno$¢ ich
wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore bedg realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczna i zawodowa integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0soéb zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace
zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Domaniowie, krajowy numer
identyfikacyjny 364232731, ul. - 56, 55-216 Domanidéw, woj. dolnoslaskie, panstwo Polska, tel. 713828139, e-mail
zarzad@zgkdomaniow.pl, faks .

Aderes strony internetowej (URL): http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi
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Adres profilu nabywcy:

Aderes strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiajacy udzielajacy zamowien sektorowych

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspolnego
przeprowadzania postepowania z zamawiajagcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamOwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod adresem (URL)
Tak

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
Tak

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposob:
Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ

Aderes:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Domaniowie, Domanidéw 56, 55-216 Domaniow.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno wraz z budowa
studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.” w systemie
zaprojektuj i wybuduj.
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Numer referencyjny: ZGK.271.2.2017
Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

Zamowienie podzielone jest na czesei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skltadaé¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesei

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czeSci:

Maksymalna liczba czeSci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge
lub roboty budowlane: CZESC I Zamowienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. 1.3.1. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje prace polegajace na ,,zaprojektowaniu i wybudowaniu: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Wierzbno wraz z przepompowniami zlokalizowane w obregbie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniéw. Zgodnie z Programem
Funkcjonalno-uzytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana bedzie w dziatkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9,
382/16, 382/15, 378, 377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obreb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.:
128/22, 128/50, 128/60 obreb nr 0016 Polwica. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana
bedzie inwestycja moze ulec zmianie. 1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamowienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celow
projektowych, opiniodawczych lub innych niezbednych do wykonania zadania. Zamawiajacy nicodptatnie przekaze posiadane mapy do celow
projektowych i mape zasadnicza z 2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunkow
przyltaczenia dla przepompowni. ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowg, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robot wymagajacych zgloszenia, d) Utozenie linii kablowej zasilajacej dla kazdej z przepompowni, ¢)
Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazdej z przepompowni, f) Wykonanie przytaczy wodociagowych do kazdej z przepompowni (jesli
bedzie wymagane dla prawidlowego funkcjonowania przepompowni), g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze), opracowanie instrukcji
eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji zataczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka. [.3.1.2. Przedmiot zamdowienia zostat
opisany i realizowany be¢dzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralng
cze$¢ niniejszej SIWZ — Zalacznik nr 9a oraz zgodnie z: 1) Zezwoleniem Wdjta Gminy Domaniow na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj.
sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach bgdacych wlasnoscia Gminy Domaniow z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016
(zatacznik do PFU), 2) Decyzja nr 105/UL/16 Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci
kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r., sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (zalacznik do PFU), 3) Decyzja nr 18/2016 Wojta Gminy
Domaniow na lokalizowanie w pasie drogi gminnej publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura:
RIR.7230.38.2016, (zatacznik do PFU), 4) Decyzja Wojta Gminy Domanidéw o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r.,
sygnatura OS-ZP.6220.4.2013 przeniesiong na Zamawiajacego Decyzja Wéjta Gminy Domanidéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-
Zp.6220.4.2013. (zatacznik do PFU), 5) Zgoda Starostwa Powiatowego w Otawie na przejscie z kanalizacja przez dziatke nr 378 Am-1 obreb
Wierzbno (WR-II) z dnia 20 pazdziernika 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016 (zatacznik do PFU), 6) Zgoda Spoétdzielni Mieszkaniowej
,,P1Zyszto$¢” na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obreb Wierzbno z dnia 25.10.2016 r. 1.dz. 36/2016 (zatacznik do PFU),

7) Decyzja nr ZD/0240/1/527/2016 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego (DSDiK we Wroctawiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7 3/24



3.11.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7
pasie drogi wojewodzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura: ZD.8035.53.2016 (zatacznik do PFU), 8) Decyzja nr 18/2016
Woéjta Gminy Domaniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016
(zatacznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniow
(uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniéw z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 1., poz. 2693), zmieniony Uchwata nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniow z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie
Domaniéw — ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoglaskiego z dnia 4 stycznia 2017 1., poz. 59. Zrodto:
,.http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego wsi_wierzbno w_gm”
1.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania Sciekow: 45232440-8 2. Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0 4.
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow do odprowadzania $ciekow: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow: 45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni drog: 45233220-7 1.3.3. Zakres prac: 1.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym
zamoOwieniem obejmuje w szczegdlnosci: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbgdnych do zrealizowania inwestycji
w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na
budowg (o ile bedzie wymagane), c) Utozenie linii kablowych zasilajacych przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazde;j
z przepompowni, €) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 3
egzemplarzach, opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zataczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka
—w 2 egzemplarzach. f) Uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru z TAURON Dystrybucja S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(o ile bedzie wymagane), h) Wszelkie inne czynnosci niezbedne do realizacji catego zakresu prac, 1.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych
obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zatozen do projektowania i podstawowych
rozwiazan technicznych, b) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiazujacego MPZP dla miejscowosci
Wierzbno (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniéw z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwata nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniéw z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie
Domaniéw — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzja nr 18/2016
Wojta Gminy Domaniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w
przypadku braku ujgcia w MPZP lub braku zgodnosci z w/w decyzja, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. ¢) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z Decyzja Wojta Gminy Domanidéw o
srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-ZP.6220.4.2013 przeniesiong na Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy
Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: 0S-Zp.6220.4.2013. a w przypadku braku zgodnosci uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniajacej lub
uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z Decyzja nr
769/2016 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu (pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z
dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniow na Zamawiajacego lub jej zmiany, a
w przypadku braku zgodnosci lub braku mozliwosci przeniesienia decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji — pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych, e) Opracowanie operatu wodnoprawnego (jezeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f) Zawarcie umow na korzystanie z gruntéw pokrytych wodami w przypadku
przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). g) Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym
ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umozliwiajacych realizacje inwestycji oraz ponoszenie oplat z tego tytutu do roku odbioru
koncowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka
potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zezwalajacych Wykonawcy na wycigcie drzew i
krzewow w niezbednym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie kosztow z tego wynikajacych. h) Opracowanie projektu
budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia na budowg. j) Opracowanie projektu wykonawczego i

uzyskanie opinii Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skoreferowania programu w zakresie odlegltosci migdzy
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studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadkow i $rednic rurociagéw. k) Uzyskanie zezwolen na czasowe zajg¢cie pasow drogowych, na
wykonanie prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wylaczenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbednych
do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 1) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wtascicielami posesji w zakresie lokalizacji podejscia
przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzglednia przylaczy — nalezy projektowac kanalizacje wraz z przykanalikami do granic posesji,
ktére maja by¢ przytaczone do sieci). 1.3.3.3. Przedmiot zamowienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1.
zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezacej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych i wewngtrznych w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drog, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym ponoszenie wszelkich kosztow
zwigzanych z wypelieniem wymagan w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie Wykonawcy. 5.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robot objetych
przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (3 egz.) 7. naprawe
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robdt, 8. pokrycie kosztow usunigcia niewypatow,
niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 9. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego. 10. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11. Sporzadzenie kosztorysu roznicowego, dokumentujacego rdznice
pomigdzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien sporzadzania kosztorysu réznicowego, oraz wskazujacego istotne
odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.). — w 2 egz. dla
Zamawiajacego. 1.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan dla wtascicieli posesji za szkody spowodowane przez
Wykonawce powstale podczas budowy. Obowiazek dokonywania uzgodnien z wtascicielami posesji, w przedmiocie wejscia z robotami na
teren 0sob trzecich, minimalizacji szkdd oraz ponoszenia kosztow z tym zwigzanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 1.3.3.5. W
zakresie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy
do czasu odbioru koncowego, a w szczegodlnosci zobowiagzany jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia
przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 22013 .
poz. 21 z pdzn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia
magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materialow, wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego zamowienia. 1.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa powyzej, stanowig integralne zataczniki do SIWZ.
1.3.3.7 Wykonawca udzieli r¢kojmi na catosé robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60 miesigcy),
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 1.3.3.8.
Wykonawca udzieli gwarancji jakos$ci na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60
miesi¢cy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 1.3.4. W zakresie prowadzonych robdt
budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bgdzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i
ewentualnych podwykonawcow; c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiazki wymienione w
projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow (dostawy mediow), w
tym wody i energii elektrycznej dla celéw prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja w calosci
Wykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie zawrze¢ odrebne umowy z dostawcami mediow dla celow budowlanych oraz zapewnié
instalacj¢ licznikdw zuzycia mediow. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu
lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatoéci po wycince, obejmujace niepodlegajace
odzyskaniu czgsci drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usunigte przez Wykonawcg, jako odpad - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem ww. odpadow, obciazaja w catosci Wykonawce.; 1.3.4.1
Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie objetym wykonawstwem prac (biezace usuwanie
odpadow i innych przeszkdod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzedzi pracy). 1.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie

przepisow BHP. 1.3.5. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzil wizj¢ lokalng przysztego terenu robdt celem sprawdzenia miejsca robot oraz
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warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bgdacych przedmiotem zaméwienia. Dokonanie wizji lokalnej w terenie jest fakultatywne. W
zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi
Wykonawca. 1.3.6. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o praceg,
0so6b wykonujacych czynnosci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez
Wykonawce: 1.3.6.1 roboty montazowe w zakresie budowy rurociggdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z wykonaniem studni
rewizyjnych i zbiornikdw przepompowni, z wylaczeniem przylaczy i linii elektroenergetycznych, wodociagowych, automatyki, sterowania i
wyposazenia pompowni. .3.7. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ
dokumencie, nazwy wlasne materialow (wyrobow) nie maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych przez
Zamawiajacego minimalnych parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z
art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materialy (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, zrédtem lub
szczegblnym procesem, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materiatdw (wyrobow) o nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w
SIWZ lub jej zatacznikach. Cig¢zar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rOwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym oferte. W powyzszym zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na kazde zagdanie Zamawiajacego
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace. 1.3.8. Zamawiajacy nie
przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej zatacznik nr 8a (dla czgsci I
zaméwienia do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na ktory zostanie wystawiona faktura po obustronnym
podpisaniu protokotu odbioru roboét, ktorej dotyczy wystawiona faktura. 1.3.9. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow. Szczegotowe
postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 1.3.10. Zatatwienie wszystkich formalnosci oraz wszelkie poniesione koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia leza po stronie Wykonawcy. 1.3.11. Obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego. CZESC II Zamowienia:
,budowa studni glgbinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. 11.3.1.
Przedmiot zamowienia obejmuje prace polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni glgbinowej zastepczej nr 2z za studni¢ nr 2 oraz
likwidacja otworow gltéwnych nr 2 i nr 3 na ujeciu wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.
Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy, wraz z
zatacznikami do PFU. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja, lub na ktore
oddziatywacé bedzie inwestycja moze ulec zmianie. I1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celow
projektowych, opiniodawczych lub innych niezbednych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunkow przyltaczenia dla studni (jesli
dotyczy). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego przylacza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jesli warunki pozwola na jego
wykorzystanie, ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowe, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskanie braku
sprzeciwu dla robot wymagajacych zgloszenia (jesli dotyczy), d) UtozZenie linii kablowej zasilajacej (jesli dotyczy), €) Wykonanie skrzynki
rozdzielczej (jesli dotyczy), f) Wykonanie przytacza doprowadzajacego wode surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego rurociagu ze studni nr 2. jesli warunki i jego stan techniczny pozwola na jego
wykorzystanie, g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne, 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i
proby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i
przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zatagczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i
automatyka. I1.3.1.2. Przedmiot zamoéwienia zostal opisany i realizowany begdzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralna czg¢$¢ niniejszej SIWZ — Zatacznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczng decyzja nr
35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot
geologicznych na wykonanie otworu zastgpczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gldwnych nr 2 i 3 na ujgciu wod podziemnych z
utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Zatacznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domanioéw 2 (uchwalonego uchwata nr XLII/281/14 Rady Gminy Domanioéw z dnia 27

lutego 2014 roku, zmieniony uchwata nr XXV/145/16 Rady Gminy Domani6éw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domanidéw 2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewodztwa
Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). Zrédto:
,http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego farma wiatrowa d”
11.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej ¢) 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane ¢)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i
kabli 11.3.3. Zakres prac: 11.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamoéwieniem obejmuje w szczegdlnosci: a) zrealizowanie wszelkich spraw
formalnych i prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich
pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), c) ulozenie linii kablowych
zasilajacych studnie (jesli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jesli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego, opracowanie instrukcji
eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcg Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji zalaczonego pod napieciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego
f) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), g) wszelkie inne czynnosci niezbgdne do realizacji catego zakresu prac.
11.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zalozen do
projektowania i podstawowych rozwiazan technicznych. b) Sprawdzenie zgodnos$ci planowanej inwestycji z granicami aktualnie
obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domanidéw 2 (uchwalonego uchwata nr
XLII/281/14 Rady Gminy Domaniéw z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwala nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniow z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow
2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 1. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza
granice MPZP, Wykonawca zobowigzany be¢dzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesti
dotyczy). ¢) Sprawdzenie zgodno$ci planowanej inwestycji z ostateczng decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewodztwa
Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie otworu zastgpczego nr 2z
za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gtownych nr 2 i 3 na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych Stacji Uzdatniania Wody
w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia
wodno-prawnego. e) Zawarcie umoéw na korzystanie z gruntéw pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli
wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o
przeniesieniu umozliwiajacych realizacj¢ inwestycji oraz ponoszenie oplat z tego tytutu do roku odbioru koncowego, w tym: — ostatecznych
decyzji o zmianie przeznaczenia i wylaczeniu gruntow z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu
budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan technicznych w nim zawartych (jesli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej
decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia na budowe (jesli wymagane). i) Opracowanie projektu
wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego (jesli dotyczy), j) Uzyskanie zezwolen na czasowe zajecie pasow drogowych, na wykonanie
prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wyltaczenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbednych do realizacji
inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji do roku odbioru koncowego. 1) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wlascicielami posesji na ktore bgdzie oddzialywac¢ inwestycja
(jesli dotyczy). 11.3.3.3. Przedmiot zamdéwienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swdj
koszt placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezacej obshugi geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych i wewnetrznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
zarzadcami tych drog, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej
zakres robot objetych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
(2 egz.) 6. naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot, 7. pokrycie kosztow usunigcia
niewypatdéw, niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 8. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego. 9. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan dla
wiascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcg powstate podczas budowy. Obowigzek dokonywania uzgodnien z whascicielami

posesji, w przedmiocie wej$cia z robotami na teren osob trzecich, minimalizacji szkod oraz ponoszenia kosztow z tym zwiazanych, spoczywa
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kazdorazowo na Wykonawcy. 11.3.3.5. W zakresie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty
protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczeg6lnosci zobowigzany jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢
na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadoéw - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 . poz. 21 z pdzn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej organizacji
placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow, wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zaméwienia. 11.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktéorych mowa powyzej, stanowia
integralne zataczniki do SIWZ. 11.3.3.7 Wykonawca udzieli rekojmi na cato§¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia na okres 5 lat (60 miesiecy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC
w zw. z art. 46 § 1 KC). 11.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na cato$¢ robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 11.3.4. W zakresie
prowadzonych robdt budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla
personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; Zamawiajacy udostepni nicodplatnie pomieszczenia socjalne znajdujace si¢ w
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robdt przygotowawczych i budowlanych. c. uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiazki wymienione w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 8b do niniejszej
SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow (dostawy mediow), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy.
Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja w calosci Wykonawceg Wykonawca zobowiazany bedzie zawrze¢ odrgbne umowy z
dostawcami mediow dla celow budowlanych oraz zapewnic instalacj¢ licznikow zuzycia mediow. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz
zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w
oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega,
iz pozostalo$ci po wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu czgéci drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usuniete przez Wykonawce,
jako odpad - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwiazane z usuni¢gciem ww.
odpadow, obcigzaja w catosci Wykonawce.; 11.3.4.1 Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie
objetym wykonawstwem prac (biezace usuwanie odpadow i innych przeszkod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzg¢dzi pracy). 11.3.4.2
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP. 11.3.5. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng przysztego terenu
robdt celem sprawdzenia miejsca robot oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamdwienia. Dokonanie wizji
lokalnej w terenie jest fakultatywne. W zwiazku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btgdnego skalkulowania
ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonaweca. I11.3.6. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy,
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych czynnosci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1
pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce: 11.3.6.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z. 11.3.7.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wtasne materiatow
(wyrobow) nie maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumiec, jako okre§lenie wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych parametrow
uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy
materiaty (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, zrédtem lub szczegdlnym procesem, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rOwnowaznych materialow (wyrobow)
o nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej zatacznikach. Cigzar udowodnienia, ze
material (wyrdb) jest rOwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajagcym oferte. W powyzszym
zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub
przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace. 11.3.8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty
nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej zalacznik nr 8b do SIWZ po wykonaniu calego zakresu przedmiotu umowy na ktéry zostanie
wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru robét. I1.3.9. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow.
Szczegotowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 11.3.10. Zatatwienie wszystkich formalnosci oraz wszelkie poniesione
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia leza po stronie Wykonawcy. I1.3.11. Obowiazujaca forma wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u
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Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajaceg

I1.5) Gléwny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45110000-1

45232440-8

45231300-8

45233220-7

45255110-3

71322000-1

71320000-7

45000000-7

45111200-0

45232000-2

11.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita maksymalna wartos¢ w catym okresie

obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamdowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach(Data rozpoczgcia|Data zakonczenia

2018-07-31

2019-07-31

I1.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Cze¢$¢ I Zamdwienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. Termin
realizacji w/w czg$ci zamdwienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2019 r, przy czym Zamawiajacy zastrzega termin opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zezwalajacej na prowadzenie prac, nie pézniej, niz do dnia
30 czerwca 2018 r. 4.2 Czgé¢ 11 Zamdwienia: ,,budowa studni glgbinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Termin realizacji w/w czgéci zamowienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2018 r, przy czym

Zamawiajacy zastrzega ze termin ten dotyczy calosci prac zardwno projektowych jak i robot budowlanych.
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SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 1
TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: CZESC I Zamoéwienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty os§wiadczenie, ze posiada na rachunku bankowym $rodki finansowe lub
posiada zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt. CZESC II Zamowienia: ,,budowa studni gtebinowej na ujeciu
wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony,
jezeli Wykonawca przedstawi do oferty os§wiadczenie, ze posiada na rachunku bankowym $rodki finansowe lub posiada zdolno$¢
kredytowa w wysoko$ci nie mniejszej niz 10 000,00 zt
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: CZESC I Zaméwienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno” Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty oswiadczenie, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j i prawidtowo ukonczyt, co najmniej 1 robotg budowlang polegajaca na budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-ttocznej o wartoéci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto oraz Wykonawca przedstawi do oferty
o$wiadczenie, w ktorym wskaze do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamowienia nastgpujace osoby: - 1) Projektant - posiadajacy
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane ktore zostalty wydane na podstawie
weczesniej obowigzujacych przepiséw. 2) Kierownik budowy — posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, ktory jest wpisany na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiada co najmniej roczne do§wiadczenie na stanowisku kierownika budowy. 3) Kierownika rob6t drogowych posiadajacy
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej, drogowej bez ograniczen, okre§lone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2016 1., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow CZESC II Zaméwienia: ,,budowa studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty oswiadczenie, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonal w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt, co najmniej 1 robotg budowlana polegajaca
na wykonaniu studni wierconej przeznaczonej do poboru wody o warto$ci co najmniej 25 000,00 zt brutto oraz Wykonawca przedstawi do
oferty oswiadczenie, w ktorym wskaze do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamdwienia nastepujace osoby: osoba posiadajaca
uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk
0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osdb:
Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA! (dotyczy cze¢sci I i IT) Zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw winno posiadacd, stosowna tres¢, z ktorej bedzie wynikato, ze podmiot ten zobowiazat si¢ do udostepnienia

okreslonych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia oraz dla swej skutecznos$ci musi zostaé¢ ztozone przez
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osobe/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyzszym zakresie. Zobowigzanie ztozone przez osobg
nieuprawniong nie dowodzi udostepnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem K102213/11). « Zamawiajacy oceni, czy
udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postgpowania. « W
odniesieniu do warunku dotyczacego doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane. « Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznacé,
ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacj¢ zamowienia. W przypadku Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia w/w warunki udzialu mogg by¢ spetnione tacznie.

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje

nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji
Nie
I1L.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu;; b) zaswiadczenia wlasciwego
naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkoéw, wystawionego nie wezesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; c) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonaweca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnos$ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu; d) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; ) o§wiadczenia wykonawcy o przynaleznos$ci albo braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitalowej — zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ, ztozonego przez Wykonawce bez uprzedniego wezwania Zamawiajacego, w
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terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogtoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiajacego, pod
adresem http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi f) Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w lit b), ¢) i d) sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktéorym ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert; Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktérych mowa w lit. ¢), zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji,
lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby — wystawionym nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia (spotki cywilne, konsorcja) dokumenty i o§wiadczenia okreslone w lit a)-d) sktada
kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

1 USTAWY PZP
II1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
a) wykazu robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1.5.2.2. SIWZ (dla czgséci nr I zamowienia); o ktorych mowa w pkt. 11.5.2.2 SIWZ
(dla czgsci 11 zamowienia), wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa poswiadczenia badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow —
inne dokumenty — zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu 0sdb, o ktorych mowa w pkt. 1.5.2.2. SIWZ (dla czg¢sci nr |
zamowienia); o ktorych mowa w pkt. 11.5.2.2 SIWZ (dla czesci 11 zamowienia), skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych os6b oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien niezbednych
do wykonania zamo6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami — zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z oswiadczeniem, ze osoby ktore beda uczestniczyly w realizacji zamowienia
posiadaja wymagane kwalifikacje — zgodnie z Zalacznikiem nr 7 do SIWZ; c) informacji banku lub spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowokredytowej potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnoé¢ kredytowa wykonawcy, w okresie
nie wezesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu; d)
zobowigzanie lub inne dokumenty podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji
zaméwienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnoséciach innych podmiotow.
IIL1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
Ponadto, oprocz oswiadczen stanowigcych wstepne potwierdzenie, ze Wykonaweca: nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany jest ztozy¢: a) formularz ofertowy (z cena netto i z podatkiem VAT) (wzor - zal. 1 do SIWZ). Dla
kazdej z czgsci zgodnie ze wzorem formularza ofertowego nalezy podaé ceny w rozbiciu na koszty prac projektowych i opracowan
wyj$ciowych do projektowania oraz koszty robot budowlanych. Ocenie podlega¢ bedzie cena taczna za wykonanie danej czgsci
zamoOwienia. b) w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie zaméwienia, do oferty nalezy zataczy¢ dokument
ustanawiajacy pelnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
izawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. ¢) w przypadku,

gdy oferte w imieniu wykonawcy podpisuje pelnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane
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przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 7.5. Dokumenty nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorami dotaczonymi do SIWZ w
sposob wymieniony w pkt. 11. 7.6. Pelnomocnictwo nalezy ztozy¢é w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7.7. Wadium

wnoszone w formie innej niz pienigdz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamowien publicznych) winno by¢ ztozone w formie oryginatu.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci: a) Dla cze$ci I zamowienia: 10 000,00 zt stownie ztotych:
dziesigc tysigey ztotych 00/100. b) Dla czesci 11 zamowienia: 1 000,00 zt stownie zlotych: jeden tysigc ztotych 00/100. 9.2. Wadium moze
by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych: 1) Pienigdzu; 2)
Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszeczgdnosciowo kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Porgeczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci. 9.3.
Wadium w formie pieni¢znej nalezy wnies$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Nr rachunku : Bank Spotdzielczy w
Otawie/O Domaniow nr 40 9585 0007 2006 0300 0149 0003 Na poleceniu przelewu nalezy zamiesci¢ nr postepowania i nr czesci ktorej
dotyczy. ,,Wadium ZGK.271.2.2017 — czg§¢ ............. UWAGA: 9.4. Wadium w pienigdzu nalezy wnosi¢ $cisle z dyspozycja art. 45 ust. 7
ustawy Prawo zamowien publicznych, tzn. ,,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego”. W mysl art. 63. ust. 3 pkt.1
ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z p6zn.zm.) polecenie przelewu jest jedna z form rozliczenia
bezgotoéwkowego. Zgodnie z art. 63¢ Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzielong bankowi dyspozycje dtuznika obciazenia
jego rachunku okreslong kwota i uznania tg kwotg rachunku wierzyciela. Oznacza to, ze wptata gotowkowa wadium wnoszona na poczcie
lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyzej cytowanych artykutéw. 9.5. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7
ustawy pzp) uwaza si¢ za wniesione w terminie jezeli wplynie na rachunek bankowy Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w

Domaniowie przed uptywem terminu sktadania ofert.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Aderes strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowac
(minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania robot (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie robot budowlanych (PG|10,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do

sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji elektroniczne;j:
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Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen
informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko$ci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne

warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

19.1. Zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej. 19.2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty polegajacych na: 1)
Zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robot: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w
trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementéw robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku gdy, proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie bedzie zadal zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robdt. b. W przypadku,
gdy z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIOR powodowatoby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakonczenia
zamowienia podstawowego: a. Spowodowane kleskami zywiotowymi - w tym przypadku termin zakonczenia zamowienia zostanie
przedtuzony o liczbe dni trwania kleski i liczbg dni trwania naprawy szkdd na budowie spowodowanych kleska zywiotowa; b. Spowodowane
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, oraz dokonywanie
odbioréw — w tym przypadku termin zakonczenia zamdéwienia zostanie przedtuzony o liczbg dni trwania warunkdéw uniemozliwiajacych
prowadzenie robot potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i Inspektora Nadzoru. Dla rob6t nie wymagajacych
prowadzenia dziennika budowy i obowigzku nadzorowania prac przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzeniem zaistnienia
warunkow bedzie sporzadzenie i podpisanie protokotu przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. c. Spowodowane
warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemozliwiaja one prowadzenie prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa — w tym przypadku termin zakonczenia zaméwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania
doprowadzenia warunkéw gruntowo — wodnych do stanu umozliwiajacego kontynuowanie zamoéwienia, d. Spowodowane warunkami
archeologicznymi gdy zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych — w tym przypadku termin zakonczenia
zamoOwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni koniecznych na przeprowadzenie badan ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytkow
na kontynuowanie robot, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchow lub niewypatow - w tym przypadku termin

zakonczenia zamowienia zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypalow i niewybuchow
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3) Zmianach osobowych - zmiana 0séb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace warunki okreslone
w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymowac¢ si¢ doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba wskazana w
ofercie. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego
wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany inny podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktdrego zasoby Wykonawca si¢ powoluje w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. 5) Rezygnacji z
podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu - w przypadku wykazania Zamawiajacemu, iz Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby Wykonaweca si¢ powotuje w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastgpi¢ moga z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas
wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy badz wynagrodzenia.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2017-11-20, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

>POLSKI

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze$ci zaméwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki stuzgce sfinansowaniu zamowien na badania
naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cze$ci zamowienia, nie zostaly
mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ nr: 1 Nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:1.3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje prace polegajace na ,,zaprojektowaniu i wybudowaniu: "Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno wraz z przepompowniami zlokalizowane w obrgbie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniow.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-uzytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana be¢dzie w dziatkach nr.: 252, 266/1, 382/5,
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369/2,382/8, 382/9, 382/16, 382/15, 378, 377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obrgb nr 0022
Wierzbno; dz. nr.: 128/22, 128/50, 128/60 obreb nr 0016 Polwica. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej
zlokalizowana bedzie inwestycja moze ulec zmianie. 1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamoéwienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy
do celow projektowych, opiniodawczych lub innych niezbgdnych do wykonania zadania. Zamawiajacy nieodplatnie przekaze posiadane mapy do
celow projektowych i mape zasadnicza z 2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunkéw
przylaczenia dla przepompowni. ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowg, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
uzyskanie braku sprzeciwu dla rob6t wymagajacych zgtoszenia, d) Utozenie linii kablowe;j zasilajacej dla kazdej z przepompowni, e) Wykonanie
skrzynek rozdzielczych dla kazdej z przepompowni, f) Wykonanie przytaczy wodociagowych do kazdej z przepompowni (jesli bedzie wymagane
dla prawidlowego funkcjonowania przepompowni), g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie
dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do
eksploatacji zataczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka. 1.3.1.2. Przedmiot zamowienia zostat opisany i
realizowany bgdzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralng cze$¢
niniejszej SIWZ — Zalacznik nr 9a oraz zgodnie z: 1) Zezwoleniem Wdjta Gminy Domaniéw na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj. sieci
kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach b¢dacych wlasnoscia Gminy Domanidow z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016 (zatacznik
do PFU), 2) Decyzjg nr 105/UL/16 Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci kanalizacji
sanitarnej z dnia 20.10.2016 r., sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (zalacznik do PFU), 3) Decyzja nr 18/2016 Wéjta Gminy Domaniow na
lokalizowanie w pasie drogi gminnej publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura: RIR.7230.38.2016,
(zatacznik do PFU), 4) Decyzja Wojta Gminy Domaniéw o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-
ZP.6220.4.2013 przeniesiong na Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-Zp.6220.4.2013. (zatacznik
do PFU), 5) Zgoda Starostwa Powiatowego w Olawie na przejscie z kanalizacja przez dziatk¢ nr 378 Am-1 obrgb Wierzbno (WR-II) z dnia 20
pazdziernika 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016 (zatacznik do PFU), 6) Zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszto$¢” na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obrgb Wierzbno z dnia 25.10.2016 r. 1.dz. 36/2016 (zalacznik do PFU), 7) Decyzja nr ZD/0240/1/527/2016
Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego (DSDiK we Wroctawiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 346 w m.
Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura: ZD.8035.53.2016 (zatacznik do PFU), 8) Decyzja nr 18/2016 Wojta Gminy Domanidéw o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016 (zatacznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniow (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy
Domaniéw z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz.
2693), zmieniony Uchwalg nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniow z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniéw — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. Zrédto:
,.http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy plan_zagospodarowania_przestrzennego wsi_wierzbno w_gm”
1.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania Sciekow: 45232440-8 2. Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0 4.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw
do odprowadzania $ciekow: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do odprowadzania sciekow:
45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni drog: 45233220-7 1.3.3. Zakres prac: 1.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamdwieniem
obejmuje w szczegdlnosci: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na budowg (o ile bedzie
wymagane), ¢) Utozenie linii kablowych zasilajacych przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazdej z przepompowni, e)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 3 egzemplarzach,
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce
Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zataczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach.
f) Uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru z TAURON Dystrybucja S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile b¢dzie wymagane),
h) Wszelkie inne czynnosci niezbedne do realizacji catego zakresu prac, 1.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje migdzy innymi: a)

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zalozen do projektowania i podstawowych rozwigzan technicznych, b) Sprawdzenie
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zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiazujacego MPZP dla miejscowosci Wierzbno (uchwalonego uchwata nr VII1/43/15
Rady Gminy Domaniéw z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca
2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwata nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniow z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domanidéw — ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzja nr 18/2016 Wojta Gminy Domaniéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w przypadku braku ujecia w MPZP lub braku zgodnosci z w/w
decyzja, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ¢) Sprawdzenie zgodnosci
planowanej inwestycji z Decyzja Wojta Gminy Domanidéw o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-
ZP.6220.4.2013 przeniesiong na Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-Zp.6220.4.2013. a w
przypadku braku zgodnosci uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniajacej lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z Decyzja nr 769/2016 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu (pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym
przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniow na Zamawiajacego lub jej zmiany, a w przypadku braku zgodnosci lub braku mozliwosci przeniesienia
decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji — pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, e) Opracowanie operatu
wodnoprawnego (jezeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f)
Zawarcie umow na korzystanie z gruntow pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). g)
Uzyskanie wszelkich niezbgdnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu
umozliwiajacych realizacj¢ inwestycji oraz ponoszenie optat z tego tytutu do roku odbioru koncowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie
przeznaczenia i wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zezwalajacych Wykonawcy na wycigcie drzew i krzewdw w niezb¢dnym zakresie dla realizacji inwestycji
oraz poniesienie kosztow z tego wynikajacych. h) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan
technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia
na budoweg. j) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
skoreferowania programu w zakresie odlegto$ci migdzy studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadkéw i $rednic rurociggdéw. k) Uzyskanie
zezwolen na czasowe zaj¢cie pasow drogowych, na wykonanie prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wytaczenia linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezb¢dnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 1) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu
pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z
wlascicielami posesji w zakresie lokalizacji podejscia przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzglednia przytaczy — nalezy projektowaé
kanalizacj¢ wraz z przykanalikami do granic posesji, ktore maja by¢ przytaczone do sieci). 1.3.3.3. Przedmiot zamowienia w zakresie
prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami
bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog
publicznych i wewngtrznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drog, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym
ponoszenie wszelkich kosztow zwiazanych z wypelieniem wymagan w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie
Wykonawcy. 5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych badan i odbiorow oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robot
objetych przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (3 egz.) 7.
naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot, 8. pokrycie kosztow usunigcia niewypatow,
niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 9. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajacemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego. 10. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11. Sporzadzenie kosztorysu réznicowego, dokumentujacego réznice pomi¢dzy projektem
budowlanym a stanem faktycznym na dzien sporzadzania kosztorysu roznicowego, oraz wskazujacego istotne odstgpstwa, o ktorych mowa w art.
36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.). — w 2 egz. dla Zamawiajacego. 1.3.3.4. Zamawiajacy
nie przewiduje wyplaty odszkodowan dla wlascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawce powstale podczas budowy. Obowiazek
dokonywania uzgodnien z wlascicielami posesji, w przedmiocie wejscia z robotami na teren osob trzecich, minimalizacji szkod oraz ponoszenia
kosztow z tym zwigzanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 1.3.3.5. W zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, Wykonawca jest
gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczego6lnosci zobowigzany

jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie
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z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu
Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisoéw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6.
odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow,
wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zamowienia. 1.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa
powyzej, stanowia integralne zataczniki do SIWZ. 1.3.3.7 Wykonawca udzieli rgkojmi na catos¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art.
568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 1.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 1.3.4. W
zakresie prowadzonych robot budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow -
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 1. poz. 21 z p6zn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla
personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne
obowiazki wymienione w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow
(dostawy medidw), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja
w calosci Wykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie zawrze¢ odrebne umowy z dostawcami mediow dla celow budowlanych oraz zapewnié
instalacj¢ licznikdw zuzycia mediow. e. wycinka, karczowanie, usuni¢cie oraz zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu lub
zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatosci po wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu
czesei drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usuni¢te przez Wykonawcg, jako odpad - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. 22013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem ww. odpaddw, obcigzaja w catosci Wykonawcg.; 1.3.4.1 Wykonawca
zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci 1 porzadku na terenie objetym wykonawstwem prac (biezace usuwanie odpaddéw i innych
przeszkod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzg¢dzi pracy). 1.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP. 1.3.5. Zaleca
si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng przysztego terenu robot celem sprawdzenia miejsca robot oraz warunkow zwigzanych z
wykonaniem prac bgdacych przedmiotem zamowienia. Dokonanie wizji lokalnej w terenie jest fakultatywne. W zwiazku z powyzszym wyklucza
si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 1.3.6. Zamawiajacy
stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych czynno$ci
zastrzezone przez Zamawiajgcego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce: 1.3.6.1 roboty montazowe
w zakresie budowy rurociggdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z wykonaniem studni rewizyjnych i zbiornikéw przepompowni, z
wylaczeniem przylaczy i linii elektroenergetycznych, wodociagowych, automatyki, sterowania i wyposazenia pompowni. 1.3.7. Zamawiajacy
zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wlasne materiatow (wyrobow) nie
maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i technologicznych
Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych parametréw uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiaty
(wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, Zzrodtem lub szczegdlnym procesem, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rOwnowaznych materiatow (wyroboéw) o nie gorszych
parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej zalacznikach. Cigzar udowodnienia, ze material (wyrdb) jest
réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym ofertg. W powyzszym zakresie Wykonawca
powinien okaza¢ si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie
instytucje/organy certyfikujace. 1.3.8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastgpi zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcej zatacznik nr 8a (dla czgsci I zamdéwienia do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na ktory
zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru robét, ktorej dotyczy wystawiona faktura. 1.3.9. Zamawiajacy
dopuszcza udziat podwykonawcow. Szczegdtowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 1.3.10. Zatatwienie wszystkich
formalnosci oraz wszelkie poniesione koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lezg po stronie Wykonawcy. 1.3.11. Obowiazujaca
forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji
niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2) Wspélny Slownik Zamowien(CPV): 45232440-8, 71320000-7, 45111200-0, 45110000-1, 45232440-8, 45231300-8, 45233220-7
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3) Wartosé czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania robot (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie rob6ot budowlanych (PG)|10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiajacy zastrzega termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji administracyjnej, zezwalajacej na prowadzenie prac, nie pdzniej, niz do dnia 30 czerwca 2018 r.

Czesé budowa studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w
2 Nazwa:
nr: Domaniowie

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:I1.3.1. Przedmiot zamdéwienia obejmuje prace polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni gigbinowej zastepczej nr 2z za
studnie nr 2 oraz likwidacja otworéw gtownych nr 2 i nr 3 na uj¢ciu wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w
Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze nalezy wykonac zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy, wraz z zatacznikami do PFU. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana bedzie
inwestycja, lub na ktére oddziatywac bedzie inwestycja moze ulec zmianie. I11.3.1.1. W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi: a) Uzyskanie
map/mapy do celow projektowych, opiniodawczych lub innych niezbednych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunkow przytaczenia dla
studni (jesli dotyczy). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego przylacza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jesli warunki pozwola
na jego wykorzystanie, ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowe, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskanie
braku sprzeciwu dla robot wymagajacych zgloszenia (jesli dotyczy), d) Utozenie linii kablowej zasilajacej (jesli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki
rozdzielczej (jesli dotyczy), f) Wykonanie przytacza doprowadzajacego wod¢ surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego rurociagu ze studni nr 2. jesli warunki i jego stan techniczny pozwola na jego
wykorzystanie, g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby
odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez
Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zatagczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka. 11.3.1.2.
Przedmiot zamowienia zostat opisany i realizowany bedzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy
(PFU) stanowiacy integralng czg$¢ niniejszej SIWZ — Zalacznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczna decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r.
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie
otworu zastgpczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gtdwnych nr 2 i 3 na ujgciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych
Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Zatacznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Farma

Wiatrowa — Domanidow 2 (uchwalonego uchwatg nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniow z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniony uchwata nr

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7 21/24



3.11.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7
XXV/145/16 Rady Gminy Domanidow z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow 2”. (ogtoszony w Dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57).
Zrédto:
,http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_ przestrzennego farma wiatrowa d”
11.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej ¢) 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane ¢) 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli 11.3.3.
Zakres prac: 11.3.3.1. Zakres prac obj¢tych niniejszym zamowieniem obejmuje w szczego6lnosci: a) zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i
prawnych niezbgdnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyzji
wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), c¢) utozenie linii kablowych zasilajacych studnig (jesli
dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jesli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza,
badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego, opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji
zalaczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego f) uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), g) wszelkie inne czynno$ci niezbgdne do realizacji catego zakresu prac. 11.3.3.2. Zakres prac
przygotowawczych obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zatozen do projektowania i
podstawowych rozwigzan technicznych. b) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domaniow 2 (uchwalonego uchwata nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniéw z dnia
27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwatg nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniéw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow 2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewddztwa
Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza granice MPZP, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesh dotyczy). ¢) Sprawdzenie zgodnosci planowane;j
inwestycji z ostateczng decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG
zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie otworu zastepczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otwordw glownych nr 2 i 3 na
ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i
uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. ¢) Zawarcie umow na korzystanie z gruntow
pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umozliwiajacych realizacje inwestycji oraz ponoszenie oplat
z tego tytulu do roku odbioru koncowego, w tym: — ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej i/lub
le$nej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwiazan technicznych
w nim zawartych (jesli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia
na budowe (jesli wymagane). i) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego (jesli dotyczy), j) Uzyskanie zezwolen
na czasowe zaj¢cie pasoOw drogowych, na wykonanie prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wytaczenia linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, itp., niezbednych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich optat z tytulu pozyskanych
ostatecznych decyzji niezb¢dnych do realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. 1) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wtascicielami
posesji na ktore bedzie oddziatywac inwestycja (jesli dotyczy). 11.3.3.3. Przedmiot zamowienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie
biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych i wewngetrznych w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drég, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych badan i odbioréw oraz kompletowanie
dokumentacji obejmujacej zakres robot objetych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja
geodezyjna powykonawczg (2 egz.) 6. naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot, 7.
pokrycie kosztéw usunigcia niewypatdéw, niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 8. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu
robot i przekazanie go Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego. 9. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyplaty
odszkodowan dla wiascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcg powstate podczas budowy. Obowigzek dokonywania uzgodnien

z wlascicielami posesji, w przedmiocie wejscia z robotami na teren 0sob trzecich, minimalizacji szkdd oraz ponoszenia kosztow z tym

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7 22/24



3.11.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7
zwigzanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 11.3.3.5. W zakresie prowadzenia robdt budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na
terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do: 1.
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i
ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej
organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow, wynikoéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zaméwienia. 11.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa powyzej,
stanowig integralne zataczniki do SIWZ. 11.3.3.7 Wykonawca udzieli r¢gkojmi na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koficowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w
zw. z art. 46 § 1 KC). 11.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 11.3.4. W zakresie
prowadzonych robdt budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu
Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; Zamawiajacy udostepni nieodptatnie pomieszczenia socjalne znajdujace si¢ w budynku Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robot przygotowawczych i budowlanych. c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiazki wymienione w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 8b do niniejszej SIWZ. d.
organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow (dostawy mediow), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy. Wszelkie
uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obcigzaja w catosci Wykonawce Wykonawca zobowiagzany begdzie zawrze¢ odrebne umowy z dostawcami
mediéw dla celéw budowlanych oraz zapewnic¢ instalacje licznikow zuzycia medidw. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz zagospodarowanie
istniejacego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w oparciu o stosowne
zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatosci po
wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu czesci drzewostanu karpiny itp., winne zostaé usunigte przez Wykonawce, jako odpad - zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem ww. odpadow, obciazaja w
calosci Wykonawcg.; 11.3.4.1 Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie objetym wykonawstwem
prac (biezace usuwanie odpadow i innych przeszkod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzedzi pracy). 11.3.4.2 Wykonawca odpowiada za
przestrzeganie przepisow BHP. 11.3.5. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzil wizj¢ lokalng przysztego terenu rob6t celem sprawdzenia
miejsca robot oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zaméwienia. Dokonanie wizji lokalnej w terenie jest
fakultatywne. W zwiazku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny. Koszt wizji
lokalnej ponosi Wykonaweca. I11.3.6. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych czynnoSci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania
przez Wykonawce: 11.3.6.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z. 11.3.7. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie
ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wlasne materiatdéw (wyrobow) nie maja na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze
nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub
standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materialy (wyroby) opisane znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem, zrédlem lub szczegdlnym procesem, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobéw) o nie gorszych parametrach uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej zatacznikach. Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rtOwnowazny w stosunku
do wymogu okre$lonego przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym ofertge. W powyzszym zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace.
11.3.8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej zatacznik nr
8b do SIWZ po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na ktory zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokotu
odbioru robot. 11.3.9. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow. Szczegétowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ.
11.3.10. Zatatwienie wszystkich formalnos$ci oraz wszelkie poniesione koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia lezg po stronie
Wykonawcy. 11.3.11. Obowiazujaca formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe. Wierzytelnosci,

jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu,
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sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 45255110-3, 71322000-1, 71320000-7, 45000000-7, 45111200-0, 45232000-2

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania robét (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie robot budowlanych (PG)[10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji w/w cze$ci zamdwienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2018 r, przy czym

Zamawiajacy zastrzega ze termin ten dotyczy calosci prac zardwno projektowych jak i robdt budowlanych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=652356d1-ba50-4e6d-830e-ea717d3738f7 24/24



