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Ogtoszenie nr 637076-N-2017 z dnia 2017-12-29 1.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Domaniowie: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Wierzbno wraz z budowa studni glebinowej na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania
Wody w Domaniowie.” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamowienie wspolfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach poddziatania ,,Wspieranie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w
tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” — operacja typu: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa”.

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dzialalno$¢, lub dzialalno$¢ ich
wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore bedg realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczna i zawodowa integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0soéb zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace
zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Domaniowie, krajowy numer
identyfikacyjny 364232731, ul. - 56, 55-216 Domanidéw, woj. dolnoslaskie, panstwo Polska, tel. 713828139, e-mail
zarzad@zgkdomaniow.pl, faks .

Aderes strony internetowej (URL): http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi
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Adres profilu nabywcy:

Aderes strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiajacy udzielajacy zamowien sektorowych

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspolnego
przeprowadzania postepowania z zamawiajagcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamOwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod adresem (URL)
Nie

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
Nie

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposob:
Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ

Aderes:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Domaniowie, Domanidéw 56, 55-216 Domaniow.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno wraz z budowa
studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.” w systemie
zaprojektuj i wybuduj.
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Numer referencyjny: ZGK.271.4.2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

Zamowienie podzielone jest na czesei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skltadaé¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesei

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czeSci:

Maksymalna liczba czeSci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge
lub roboty budowlane: CZESC I Zamowienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. 1.3.1. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje prace polegajace na ,,zaprojektowaniu i wybudowaniu: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Wierzbno wraz z przepompowniami zlokalizowane w obregbie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniéw. Zgodnie z Programem
Funkcjonalno-uzytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana bedzie w dziatkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9,
382/16, 382/15, 378, 377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obreb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.:
128/22, 128/50, 128/60 obreb nr 0016 Polwica. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana
bedzie inwestycja moze ulec zmianie. 1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamowienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celow
projektowych, opiniodawczych lub innych niezbednych do wykonania zadania. Zamawiajacy nicodptatnie przekaze posiadane mapy do celow
projektowych i mape zasadnicza z 2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunkow
przyltaczenia dla przepompowni. ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowg, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robot wymagajacych zgloszenia, d) Utozenie linii kablowej zasilajacej dla kazdej z przepompowni, ¢)
Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazdej z przepompowni, f) Wykonanie przytaczy wodociagowych do kazdej z przepompowni (jesli
bedzie wymagane dla prawidlowego funkcjonowania przepompowni), g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze), opracowanie instrukcji
eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji zataczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka. [.3.1.2. Przedmiot zamdowienia zostat
opisany i realizowany be¢dzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralng
cze$¢ niniejszej SIWZ — Zalacznik nr 9a oraz zgodnie z: 1) Zezwoleniem Wdjta Gminy Domaniow na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj.
sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach bgdacych wlasnoscia Gminy Domaniow z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016
(zatgcznik do PFU), uszczegdtowione pismem z dnia 22.12.2017 r. RIR.7230.39.2016 (zalacznik nr 11 do SIWZ) 2) Decyzja nr 105/UL/16
Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r.,
sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (zatacznik do PFU) wraz z wyjasnieniami — pismo nr z dnia 27.12.2017 r sygnatura:
PZD.4421.104.2016.WD (zatacznik nr 12 do SIWZ) 3) Decyzja nr 18/2016 Wdjta Gminy Domaniow na lokalizowanie w pasie drogi gminnej
publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura: RIR.7230.38.2016, (zalacznik do PFU) wraz z decyzja
zmieniajaca nr 8/2017 z dnia 22.12.2017 r. sygnatura: RIR.7230.27.2017 (zatacznik nr 13 do SIWZ) 4) Decyzja Wéjta Gminy Domaniow o
$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-ZP.6220.4.2013 przeniesiona na Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy
Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS$-Zp.6220.4.2013. (zatacznik do PFU), 5) Zgoda Starostwa Powiatowego w Ofawie na przejicie z
kanalizacja przez dziatk¢ nr 378 Am-1 obreb Wierzbno (WR-II) z dnia 20 pazdziernika 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016 (zatacznik do
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PFU), 6) Zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszto$¢” na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obrgb Wierzbno z dnia
25.10.2016 r. 1.dz. 36/2016 (zatacznik do PFU), 7) Decyzja nr ZD/0240/1/527/2016 Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego (DSDiK we
Wroctawiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura:
7D.8035.53.2016 (zatacznik do PFU), 8) Decyzja nr 18/2016 Wéjta Gminy Domaniéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016 (zatacznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domanidéw (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniéw z dnia 10 czerwca 2015
roku — ogtoszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwalg nr
XXV/147/16 Rady Gminy Domanidow z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniow — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego z
dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. Zrédto:
,»http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego wsi_wierzbno w_gm”
1.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekow: 45232440-8 2. Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0 4.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow do odprowadzania $ciekdw: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw 1 rurociggéw do odprowadzania
Sciekow: 45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni drog: 45233220-7 1.3.3. Zakres prac: 1.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym
zamOwieniem obejmuje w szczegolnosci: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji
w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na
budowe (o ile bedzie wymagane), ¢) Utozenie linii kablowych zasilajacych przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazde;j
z przepompowni, ¢) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 3
egzemplarzach, opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zataczonego pod napieciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka
—w 2 egzemplarzach. f) Uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru z TAURON Dystrybucja S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(o ile bgdzie wymagane), h) Wszelkie inne czynnosci niezbedne do realizacji calego zakresu prac, 1.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych
obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zatozen do projektowania i podstawowych
rozwigzan technicznych, b) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowigzujacego MPZP dla miejscowosci
Wierzbno (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniow z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwatla nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniéw z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie
Domanioéw — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzja nr 18/2016
Wojta Gminy Domaniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w
przypadku braku ujgcia w MPZP lub braku zgodnos$ci z w/w decyzja, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. ¢) Sprawdzenie zgodnos$ci planowanej inwestycji z Decyzja Wojta Gminy Domaniow o
érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-ZP.6220.4.2013 przeniesiona na Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy
Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-Zp.6220.4.2013. a w przypadku braku zgodnosci uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniajacej lub
uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z Decyzja nr
769/2016 Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu (pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z
dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniéw na Zamawiajacego lub jej zmiany, a
w przypadku braku zgodnos$ci lub braku mozliwos$ci przeniesienia decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji — pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych, e) Opracowanie operatu wodnoprawnego (jezeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f) Zawarcie umow na korzystanie z gruntéw pokrytych wodami w przypadku
przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). g) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym
ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umozliwiajacych realizacje inwestycji oraz ponoszenie oplat z tego tytutu do roku odbioru
koncowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka
potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zezwalajacych Wykonawcy na wycigcie drzew i

krzewow w niezbednym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie kosztow z tego wynikajacych. h) Opracowanie projektu
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budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia na budowg. j) Opracowanie projektu wykonawczego i
uzyskanie opinii Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skoreferowania programu w zakresie odlegltosci migdzy
studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadkow i $rednic rurociggdéw. k) Uzyskanie zezwolen na czasowe zajecie paséw drogowych, na
wykonanie prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wylaczenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbednych
do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 1) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wiascicielami posesji w zakresie lokalizacji podejscia
przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzglednia przytaczy — nalezy projektowaé kanalizacje wraz z przykanalikami do granic posesji,
ktore maja by¢ przytaczone do sieci). 1.3.3.3. Przedmiot zamowienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1.
zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezacej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drég publicznych i wewngtrznych w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drog, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym ponoszenie wszelkich kosztow
zwigzanych z wypelieniem wymagan w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie Wykonawcy. 5.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbiorow oraz kompletowanie dokumentacji obejmujgcej zakres robdt objetych
przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (3 egz.) 7. napraweg
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot, 8. pokrycie kosztow usunigcia niewypatow,
niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 9. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajgcemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego. 10. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11. Sporzadzenie kosztorysu réznicowego, dokumentujacego roéznice
pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien sporzadzania kosztorysu réznicowego, oraz wskazujacego istotne
odstepstwa, o ktorych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.). — w 2 egz. dla
Zamawiajacego. 1.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan dla wlascicieli posesji za szkody spowodowane przez
Wykonawce powstate podczas budowy. Obowiazek dokonywania uzgodnien z wtascicielami posesji, w przedmiocie wejscia z robotami na
teren 0sob trzecich, minimalizacji szkod oraz ponoszenia kosztow z tym zwiazanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 1.3.3.5. W
zakresie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy
do czasu odbioru koncowego, a w szczegolnosci zobowiagzany jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia
przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 .
poz. 21 z pézn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia
magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materialow, wynikoéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego zamowienia. 1.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa powyzej, stanowig integralne zataczniki do SIWZ.
1.3.3.7 Wykonawca udzieli r¢kojmi na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego zaméwienia na okres 5 lat (60 miesiecy),
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 1.3.3.8.
Wykonawca udzieli gwarancji jakos$ci na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60
miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 1.3.4. W zakresie prowadzonych robot
budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i
ewentualnych podwykonawcow; c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowigzki wymienione w
projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostepu do mediow (dostawy mediow), w
tym wody i energii elektrycznej dla celéw prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja w catosci
Wykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie zawrze¢ odrgbne umowy z dostawcami mediéw dla celéw budowlanych oraz zapewnic
instalacj¢ licznikéw zuzycia medidw. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu
lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatosci po wycince, obejmujace niepodlegajace
odzyskaniu czesci drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usunigte przez Wykonawce, jako odpad - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem ww. odpadow, obciazaja w calosci Wykonawce.; 1.3.4.1
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Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie obj¢tym wykonawstwem prac (biezace usuwanie
odpadow i innych przeszkdod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzedzi pracy). 1.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie
przepisow BHP. 1.3.5. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, 0sob wykonujacych czynnosci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez
Wykonawce: 1.3.5.1 roboty montazowe w zakresie budowy rurociggdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z wykonaniem studni
rewizyjnych i zbiornikdw przepompowni, z wylaczeniem przylaczy i linii elektroenergetycznych, wodociagowych, automatyki, sterowania i
wyposazenia pompowni. 1.3.6. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ
dokumencie, nazwy wlasne materialow (wyrobow) nie maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych przez
Zamawiajacego minimalnych parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z
art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materialy (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, zrédtem lub
szczegblnym procesem, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materiatdw (wyrobow) o nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w
SIWZ lub jej zatacznikach. Cig¢zar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rOwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym oferte. W powyzszym zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na kazde zagdanie Zamawiajacego
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace. 1.3.7. Zamawiajacy nie
przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej zatacznik nr 8a (dla czgsci I
zaméwienia) do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na ktéry zostanie wystawiona faktura po obustronnym
podpisaniu protokotu odbioru roboét, ktorej dotyczy wystawiona faktura. 1.3.8. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow. Szczegotowe
postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 1.3.9. Zatatwienie wszystkich formalno$ci oraz wszelkie poniesione koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia leza po stronie Wykonawcy. 1.3.10. Obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego. CZESC II Zamowienia:
,budowa studni glgbinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. 11.3.1.
Przedmiot zamowienia obejmuje prace polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni glgbinowej zastepczej nr 2z za studni¢ nr 2 oraz
likwidacja otworow gltéwnych nr 2 i nr 3 na ujeciu wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.
Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy, wraz z
zatacznikami do PFU. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja, lub na ktore
oddziatywacé bedzie inwestycja moze ulec zmianie. I1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celow
projektowych, opiniodawczych lub innych niezbednych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunkow przyltaczenia dla studni (jesli
dotyczy). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego przylacza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jesli warunki pozwola na jego
wykorzystanie, ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowe, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskanie braku
sprzeciwu dla robot wymagajacych zgloszenia (jesli dotyczy), d) UtozZenie linii kablowej zasilajacej (jesli dotyczy), €) Wykonanie skrzynki
rozdzielczej (jesli dotyczy), f) Wykonanie przytacza doprowadzajacego wode surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego rurociagu ze studni nr 2. jesli warunki i jego stan techniczny pozwola na jego
wykorzystanie, g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne, 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i
proby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i
przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zatagczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i
automatyka. I1.3.1.2. Przedmiot zamoéwienia zostal opisany i realizowany begdzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralna czg¢$¢ niniejszej SIWZ — Zatacznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczng decyzja nr
35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot
geologicznych na wykonanie otworu zastgpczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gldwnych nr 2 i 3 na ujgciu wod podziemnych z
utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Zatacznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domanioéw 2 (uchwalonego uchwata nr XLII/281/14 Rady Gminy Domanioéw z dnia 27

lutego 2014 roku, zmieniony uchwata nr XXV/145/16 Rady Gminy Domani6éw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domanidéw 2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewodztwa
Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). Zrédto:
,http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego farma wiatrowa d”
11.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej ¢) 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane ¢)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i
kabli 11.3.3. Zakres prac: 11.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamoéwieniem obejmuje w szczegdlnosci: a) zrealizowanie wszelkich spraw
formalnych i prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich
pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), c) ulozenie linii kablowych
zasilajacych studnie (jesli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jesli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego, opracowanie instrukcji
eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcg Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji zalaczonego pod napieciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego
f) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), g) wszelkie inne czynnosci niezbgdne do realizacji catego zakresu prac.
11.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zalozen do
projektowania i podstawowych rozwiazan technicznych. b) Sprawdzenie zgodnos$ci planowanej inwestycji z granicami aktualnie
obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domanidéw 2 (uchwalonego uchwata nr
XLII/281/14 Rady Gminy Domaniéw z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwala nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniow z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow
2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 1. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza
granice MPZP, Wykonawca zobowigzany be¢dzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesti
dotyczy). ¢) Sprawdzenie zgodno$ci planowanej inwestycji z ostateczng decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewodztwa
Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie otworu zastgpczego nr 2z
za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gtownych nr 2 i 3 na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych Stacji Uzdatniania Wody
w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia
wodno-prawnego. e) Zawarcie umoéw na korzystanie z gruntéw pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli
wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o
przeniesieniu umozliwiajacych realizacj¢ inwestycji oraz ponoszenie oplat z tego tytutu do roku odbioru koncowego, w tym: — ostatecznych
decyzji o zmianie przeznaczenia i wylaczeniu gruntow z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu
budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan technicznych w nim zawartych (jesli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej
decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia na budowe (jesli wymagane). i) Opracowanie projektu
wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego (jesli dotyczy), j) Uzyskanie zezwolen na czasowe zajecie pasow drogowych, na wykonanie
prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wyltaczenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbednych do realizacji
inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji do roku odbioru koncowego. 1) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wlascicielami posesji na ktore bgdzie oddzialywac¢ inwestycja
(jesli dotyczy). 11.3.3.3. Przedmiot zamdéwienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swdj
koszt placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezacej obshugi geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych i wewnetrznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
zarzadcami tych drog, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej
zakres robot objetych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
(2 egz.) 6. naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot, 7. pokrycie kosztow usunigcia
niewypatdéw, niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 8. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego. 9. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan dla
wiascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcg powstate podczas budowy. Obowigzek dokonywania uzgodnien z whascicielami

posesji, w przedmiocie wej$cia z robotami na teren osob trzecich, minimalizacji szkod oraz ponoszenia kosztow z tym zwiazanych, spoczywa
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kazdorazowo na Wykonawcy. 11.3.3.5. W zakresie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty
protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczeg6lnosci zobowigzany jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢
na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadoéw - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 . poz. 21 z pdzn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej organizacji
placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow, wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zaméwienia. 11.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktéorych mowa powyzej, stanowia
integralne zataczniki do SIWZ. 11.3.3.7 Wykonawca udzieli rekojmi na cato§¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia na okres 5 lat (60 miesiecy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC
w zw. z art. 46 § 1 KC). 11.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na cato$¢ robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 11.3.4. W zakresie
prowadzonych robdt budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla
personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; Zamawiajacy udostepni nicodplatnie pomieszczenia socjalne znajdujace si¢ w
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robdt przygotowawczych i budowlanych. c. uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiazki wymienione w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 8b do niniejszej
SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow (dostawy mediow), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy.
Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja w calosci Wykonawceg Wykonawca zobowiazany bedzie zawrze¢ odrgbne umowy z
dostawcami mediow dla celow budowlanych oraz zapewnic instalacj¢ licznikow zuzycia mediow. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz
zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w
oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega,
iz pozostalo$ci po wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu czgéci drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usuniete przez Wykonawce,
jako odpad - zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwiazane z usuni¢gciem ww.
odpadow, obcigzaja w catosci Wykonawce.; 11.3.4.1 Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie
objetym wykonawstwem prac (biezace usuwanie odpadow i innych przeszkod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzg¢dzi pracy). 11.3.4.2
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP. 11.3.5. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od
wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, oséb wykonujacych czynno$ci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art.
36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce: 11.3.5.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z.
11.3.6. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wlasne
materialdw (wyrobow) nie maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych przez Zamawiajacego
minimalnych parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy
Pzp, na wskazane z nazwy materialy (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, zrédtem lub szczegdlnym
procesem, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
réwnowaznych materialdow (wyrobow) o nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej
zatacznikach. Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego
spoczywa na sktadajacym oferte. W powyzszym zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace. I1.3.7. Zamawiajacy nie przewiduje
udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowigcej zatgcznik nr 8b (dla czgéci Il zamdwienia) do
SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na ktory zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokotu
odbioru robot, ktorej dotyczy wystawiona faktura. I1.3.8. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow. Szczegdtowe postanowienia w tym
zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 11.3.9. Zalatwienie wszystkich formalnosci oraz wszelkie poniesione koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia lezg po stronie Wykonawcy. 11.3.10. Obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do

Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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I1.5) Glowny kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45111200-0

45110000-1

45232440-8

45231300-8

45233220-7

45255110-3

71322000-1

71320000-7

45000000-7

45111200-0

45232000-2

11.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umoéw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita maksymalna wartos¢ w calym okresie

obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia[Data zakonczenia

2018-07-31

2019-07-31

11.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Cz¢$¢ I Zamowienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. Termin
realizacji w/w czg¢$ci zamowienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2019 1, przy czym Zamawiajacy zastrzega termin opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zezwalajacej na prowadzenie prac, nie pézniej, niz do dnia
31 lipca 2018 r. 4.2 Czes$¢ 11 Zamowienia: ,,budowa studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Termin realizacji w/w czg¢$ci zamoéwienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2018 r, przy czym

Zamawiajacy zastrzega ze termin ten dotyczy caloséci prac zardwno projektowych jak i robot budowlanych.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 1
TECHNICZNYM
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II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Okreslenie warunkow: CZESC I Zamoéwienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowoséci Wierzbno”
Zamawiajacy uzna warunek, o ktorym mowa w pkt. 1.5.1 lit. b), za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty oswiadczenie, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonal w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt, co najmniej 1 robotg budowlang polegajaca
na budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-ttocznej o warto$ci co najmniej 1 000
000,00 zt brutto. 1.5.2.3. Zamawiajacy uzna warunek, o ktébrym mowa w pkt. .5.1 lit. b), za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi do
oferty oswiadczenie, w ktorym wskaze do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamoéwienia nastgpujace osoby: - 1) Projektant -
posiadajacy uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do projektowania w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, okre§lone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 1., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. 2) Kierownik budowy — posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, ktory jest wpisany na liste cztonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada co najmniej roczne doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy. CZESC II
Zamowienia: ,,budowa studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w
Domaniowie”Zamawiajacy uzna warunek, o ktérym mowa w pkt. I11.5.1 lit. b), za spelniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty
o$wiadczenie, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, wykonat w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyl, co najmniej 1 robote
budowlang polegajaca na wykonaniu studni wierconej przeznaczonej do poboru wody o wartosci co najmniej 25 000,00 zt brutto. 11.5.2.3.
Zamawiajacy uzna warunek, o ktorym mowa w pkt. I1.5.1 lit. b), za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi do oferty os$wiadczenie, w
ktérym wskaze do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamowienia nastgpujace osoby: - — osoba posiadajaca uprawnienia w zakresie
hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk
0s0b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe: UWAGA! (dotyczy czgsci I i II) Zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasobéw winno posiadac, stosowna tres¢, z ktorej bedzie wynikato, ze podmiot ten zobowigzat si¢ do udostgpnienia
okreslonych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia oraz dla swej skuteczno$ci musi zostac¢ ztozone przez
osobe/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyzszym zakresie. Zobowigzanie ztozone przez osobg
nieuprawniong nie dowodzi udostepnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem K102213/11). « Zamawiajacy oceni, czy
udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postgpowania. « W
odniesieniu do warunku dotyczacego doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane. « Zamawiajacy moze, na kazdym etapie post¢powania, uznacé,
ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacj¢ zamowienia. W przypadku Wykonawcow wspdlnie

ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia w/w warunki udzialu mogg by¢ spetnione tacznie.
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I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje

nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENTA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA

SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3 USTAWY PZP:
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawceg, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym,
nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o§wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa
w pkt 7.9.1) 1 7.9.2) oraz dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2) w odniesieniu do podmiotéw na ktorych zdolno$ciach polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postgpowaniu
zamawiajacy bedzie zadal nastepujacych dokumentow: a) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) os§wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitalowej — zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ, ztozonego przez Wykonawce bez uprzedniego wezwania Zamawiajacego, w
terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogloszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiajacego, pod
adresem http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi c) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w lit a) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert; Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w lit. ¢), zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby — wystawionym nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia (spotki cywilne, konsorcja) dokumenty okreslone w lit a) sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia. 7.10. W przypadku wskazania przez wykonawce w ofercie dostgpnosci oswiadczen lub
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostgpnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy bedzie zadat od wykonawcy przedstawienia thumaczenia na jezyk polski wskazanych
przez wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow. 7.11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia

o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ | jezeli zamawiajacy posiada
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o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy, o ile s3 one aktualne. Jezeli Wykonawca powotuje si¢ na o§wiadczenia lub
dokumenty, bedace w posiadaniu Zamawiajacego, potwierdzajace okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ, zaleca si¢
wskazanie w ofercie informacji dotyczacych numeru i nazwy postepowania Zamawiajacego, w ktorym powyzsze dokumenty zostaty
ztozone. 7.12. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podj¢te przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieni¢zne za doznang krzywdg lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym
lub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy.

IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

1 USTAWY PZP
IIL1.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym,
nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa
w pkt 7.9.1) 1 7.9.2) oraz dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2) w odniesieniu do podmiotéw na ktorych zdolno$ciach polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp. 1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej; odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajacy bedzie zadat: a)
wykazu robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1.5.2.2. SIWZ (dla czgs$ci nr I zamowienia); o ktérych mowa w pkt. 11.5.2.2 SIWZ (dla
czesei Il zamdwienia), wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotoéw, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg poswiadczenia badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow —
inne dokumenty — zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu 0sob, o ktorych mowa w pkt. 1.5.2.2. SIWZ (dla cze¢sci nr [
zamowienia); o ktorych mowa w pkt. 11.5.2.2 SIWZ (dla czes$ci 11 zamowienia), skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osob oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien niezbednych
do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami — zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z oswiadczeniem, ze osoby ktore beda uczestniczyly w realizacji zaméwienia
posiadajg wymagane kwalifikacje — zgodnie z Zatacznikiem nr 7 do SIWZ; ¢) zobowigzanie lub inne dokumenty podmiotéw do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolno$ciach innych podmiotéw. 7.10. W przypadku wskazania przez wykonawce w ofercie dostepnosci o§wiadczen lub dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty. W przypadku, o
ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy bedzie zadal od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
wykonawcg i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentdw. 7.11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ , jezeli zamawiajacy posiada o§wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy, o ile sg one aktualne. Jezeli Wykonawca powotuje si¢ na o§wiadczenia lub dokumenty, bedace w
posiadaniu Zamawiajacego, potwierdzajace okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ, zaleca si¢ wskazanie w ofercie
informacji dotyczacych numeru i nazwy postgpowania Zamawiajacego, w ktorym powyzsze dokumenty zostaty ztoZone.
II1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
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formularz ofertowy (z ceng netto i z podatkiem VAT) (wzor - zal. 1 do SIWZ). Dla kazdej z czgsci zgodnie ze wzorem formularza
ofertowego nalezy podaé¢ ceny w rozbiciu na koszty prac projektowych i opracowan wyjsciowych do projektowania oraz koszty robot
budowlanych. Ocenie podlega¢ bedzie cena taczna za wykonanie danej czgsci zamowienia. b) w przypadku wspolnego ubiegania si¢
Wykonawcow o udzielenie zaméwienia, do oferty nalezy zalaczy¢ dokument ustanawiajacy pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
zgodnie z art. 23 ust. 11 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. ¢) w przypadku, gdy oferte¢ w imieniu wykonawcy podpisuje
petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy. 7.5. Dokumenty nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorami dotaczonymi do SIWZ w sposob wymieniony w pkt. 11. 7.6.

Pelnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

1V.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony
1V.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga sie¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupo6w:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;j:
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Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie katalogdéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowac
(minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapoéw aukc;ji elektroniczne;j i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1v.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania robét (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie robot budowlanych (PG|10,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
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Minimalne wymagania, ktére musza spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagrod dla wykonawcdow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowiagce podstawe do

sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdéwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Aderes strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen
informatycznych:

Sposéb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okres$lenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawecy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne

warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej. 19.2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty polegajacych na: 1)
Zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robot: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego w
trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonaweca nie bedzie zadat zwickszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot. b. W przypadku,
gdy z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIOR powodowatoby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakonczenia
zamOwienia podstawowego: a. Spowodowane klgeskami zywiotowymi - w tym przypadku termin zakonczenia zamdOwienia zostanie
przedtuzony o liczb¢ dni trwania kleski i liczbg dni trwania naprawy szkod na budowie spowodowanych kleska zywiotowa; b. Spowodowane
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, oraz dokonywanie
odbiorow — w tym przypadku termin zakonczenia zamowienia zostanie przediuzony o liczbe dni trwania warunkéw uniemozliwiajacych
prowadzenie robot potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i Inspektora Nadzoru. Dla robot nie wymagajacych
prowadzenia dziennika budowy i obowigzku nadzorowania prac przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzeniem zaistnienia
warunkow bedzie sporzadzenie i podpisanie protokotu przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego. c. Spowodowane
warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemozliwiaja one prowadzenie prac
zgodnie z dokumentacja projektowa — w tym przypadku termin zakonczenia zamoéwienia zostanie przediuzony o liczbg dni trwania
doprowadzenia warunkow gruntowo — wodnych do stanu umozliwiajacego kontynuowanie zaméwienia, d. Spowodowane warunkami
archeologicznymi gdy zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych — w tym przypadku termin zakonczenia
zamoOwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni koniecznych na przeprowadzenie badan ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytkow
na kontynuowanie robot, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchow lub niewypatow - w tym przypadku termin
zakonczenia zamowienia zostanie przedtuzony o liczbg dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypatow i niewybuchow
3) Zmianach osobowych - zmiana 0sob przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace warunki okreslone
w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymowac¢ si¢ doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba wskazana w
ofercie. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego
wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany inny podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotuje w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. 5) Rezygnacji z
podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w zlozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu - w przypadku wykazania Zamawiajacemu, iz Wykonawca samodzielnie
spehnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotuje w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastgpi¢ moga z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawiera¢: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ce18302b-e88a-4259-9e20-ce182068b449 16/24



29.12.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ce18302b-e88a-4259-9e20-ce 182068b449

wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-01-15, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

> POLSKI

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub czes$ci zaméwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki sluzace sfinansowaniu zaméwien na badania
naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze¢$ci zamowienia, nie zostaly
mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

17.1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. 17.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 1) Informacje ogélne. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia stuzace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy. 2) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postgpowania
o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 1 % ceny catkowitej podanej w ofercie. 3) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione
wedhug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach: a) pieniadzu, b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach
spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, ¢) gwarancjach
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z pézn. zmn.).
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaci przelewem na nastgpujacy rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank
Spoétdzielezy w Otawie O/Domanidéw nr 13 9585 0007 2006 0300 0149 0004 Na poleceniu przelewu nalezy zamiesci¢ tytul postgpowania:
-Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nr.: ..........coooeveiiiiiiiiniiiinin znak sprawy ZGK.272.4.2017” 6) Zamawiajacy nie zada
whniesienia wadium dla zadnej z cz¢$ci zamowienia. 7) Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3
Pzp. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 149 Pzp. 17.3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. 1) Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy z rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 2) Zamawiajacy zwrdci: a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30
dni po uptywie terminu wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana. b) 30 % warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania w terminie do 15 dni po uptywie okresu rgkojmi. 17.4. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz

pieniadz i jednoczes$nie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie na 14 dni przed uptywem
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waznos$ci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przedtuzajacy waznos¢ obowiazywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony

okres o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cze$¢ nr: 1 Nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:CZESC I Zaméwienia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno”. 1.3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje
prace polegajace na ,,zaprojektowaniu i wybudowaniu: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wierzbno wraz z
przepompowniami zlokalizowane w obrgbie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniéw. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-
uzytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana bedzie w dziatkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9, 382/16, 382/15, 378,
377,154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obrgb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.: 128/22, 128/50, 128/60 obr¢b
nr 0016 Polwica. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dzialek w ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja moze ulec zmianie.
1.3.1.1. W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celow projektowych, opiniodawczych lub innych
niezbgdnych do wykonania zadania. Zamawiajacy nieodplatnie przekaze posiadane mapy do celow projektowych i mape zasadnicza z 2016 r. w
jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunkow przylaczenia dla przepompowni. ¢) Uzyskanie
pozwolenia na budowe, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robdt
wymagajacych zgloszenia, d) Ulozenie linii kablowe;j zasilajacej dla kazdej z przepompowni, ¢) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazdej z
przepompowni, f) Wykonanie przytaczy wodociagowych do kazdej z przepompowni (jesli bedzie wymagane dla prawidtowego funkcjonowania
przepompowni), g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja
powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji
sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcg Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zalaczonego pod napigciem wraz z
wymaganym sterowaniem i automatyka. 1.3.1.2. Przedmiot zaméwienia zostat opisany i realizowany bedzie w oparciu o opracowany przez
Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy integralng czes$¢ niniejszej SIWZ — Zatacznik nr 9a oraz zgodnie z: 1)
Zezwoleniem Wéjta Gminy Domanidow na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj. sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach bedacych
wiasnosciag Gminy Domaniow z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016 (zalacznik do PFU), uszczegotowione pismem z dnia 22.12.2017
r. RIR.7230.39.2016 (zatacznik nr 11 do SIWZ) 2) Decyzja nr 105/UL/16 Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie na umieszczeniu w drodze
infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r., sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (zatacznik do PFU) wraz z wyjasnieniami —
pismo nr z dnia 27.12.2017 r sygnatura: PZD.4421.104.2016.WD (zatacznik nr 12 do SIWZ) 3) Decyzja nr 18/2016 Wéjta Gminy Domaniéw na
lokalizowanie w pasie drogi gminnej publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura: RIR.7230.38.2016,
(zatacznik do PFU) wraz z decyzja zmieniajaca nr 8/2017 z dnia 22.12.2017 r. sygnatura: RIR.7230.27.2017 (zalacznik nr 13 do SIWZ) 4)
Decyzja Wojta Gminy Domaniéw o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-ZP.6220.4.2013 przeniesiong na
Zamawiajacego Decyzja Wojta Gminy Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-Zp.6220.4.2013. (zatacznik do PFU), 5) Zgoda Starostwa
Powiatowego w Otawie na przejscie z kanalizacja przez dzialke nr 378 Am-1 obrgb Wierzbno (WR-II) z dnia 20 pazdziernika 2016 r., sygnatura:
GN.6853.25.2016 (zatacznik do PFU), 6) Zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszto$¢” na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr
380/34 obrgb Wierzbno z dnia 25.10.2016 r. 1.dz. 36/2016 (zalacznik do PFU), 7) Decyzja nr ZD/0240/1/527/2016 Zarzadu Wojewodztwa
Dolnoslaskiego (DSDiK we Wroctawiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia
27.10.2016 r. sygnatura: ZD.8035.53.2016 (zatacznik do PFU), 8) Decyzja nr 18/2016 Wojta Gminy Domaniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016 (zalacznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniéw (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniéw z dnia 10
czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony
Uchwatg nr XXV/147/16 Rady Gminy Domani6éw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniow — ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z
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dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. Zrédto:
,http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy plan_zagospodarowania_przestrzennego wsi_wierzbno w_gm”
1.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow: 45232440-8 2. Ushugi
inzynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0 4.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
do odprowadzania $ciekéw: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdéw do odprowadzania Sciekow:
45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni drog: 45233220-7 1.3.3. Zakres prac: 1.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamowieniem
obejmuje w szczegdlnosci: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie
dokumentacji projektowe;j, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na budowg (o ile bedzie
wymagane), ¢) Ulozenie linii kablowych zasilajacych przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla kazdej z przepompowni, e)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 3 egzemplarzach,
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce
Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zalagczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach.
f) Uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru z TAURON Dystrybucja S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile b¢dzie wymagane),
h) Wszelkie inne czynnosci niezbe¢dne do realizacji calego zakresu prac, 1.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje mi¢dzy innymi: a)
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zalozen do projektowania i podstawowych rozwigzan technicznych, b) Sprawdzenie
zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowigzujacego MPZP dla miejscowosci Wierzbno (uchwalonego uchwata nr VIII/43/15
Rady Gminy Domaniow z dnia 10 czerwca 2015 roku — ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 23 czerwca
2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwata nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniéw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniow — ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzja nr 18/2016 Wojta Gminy Domaniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w przypadku braku ujgcia w MPZP lub braku zgodnosci z w/w
decyzja, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ¢) Sprawdzenie zgodnosci
planowanej inwestycji z Decyzja Wéjta Gminy Domaniéw o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OS-
ZP.6220.4.2013 przeniesiong na Zamawiajacego Decyzja Wéjta Gminy Domaniéw z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OS-Zp.6220.4.2013. a w
przypadku braku zgodno$ci uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniajgcej lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z Decyzja nr 769/2016 Dolnos$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu (pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym
przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniow na Zamawiajacego lub jej zmiany, a w przypadku braku zgodnosci lub braku mozliwosci przeniesienia
decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji — pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, ) Opracowanie operatu
wodnoprawnego (jezeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiajgcego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f)
Zawarcie uméw na korzystanie z gruntdw pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). g)
Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu
umozliwiajacych realizacj¢ inwestycji oraz ponoszenie optat z tego tytulu do roku odbioru konicowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie
przeznaczenia i wylaczeniu gruntdéw z produkcji rolnej i/lub lesnej, o ile zajdzie taka potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zezwalajacych Wykonawcy na wycigcie drzew i krzewdw w niezbgdnym zakresie dla realizacji inwestycji
oraz poniesienie kosztow z tego wynikajacych. h) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajacego dotyczacej rozwigzan
technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia
na budowe. j) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
skoreferowania programu w zakresie odlegtosci migdzy studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadkow i Srednic rurociaggéow. k) Uzyskanie
zezwolen na czasowe zajecie pasow drogowych, na wykonanie prac w sasiedztwie linii kolejowych, na wylaczenia linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbgdnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 1) Ponoszenie wszelkich optat z tytulu
pozyskanych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z
wiascicielami posesji w zakresie lokalizacji podejscia przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzglednia przytaczy — nalezy projektowac
kanalizacj¢ wraz z przykanalikami do granic posesji, ktore maja by¢ przytaczone do sieci). 1.3.3.3. Przedmiot zamoéwienia w zakresie

prowadzenia robot budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami
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bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog
publicznych i wewngtrznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drog, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym
ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wypelieniem wymagan w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie
Wykonawcy. 5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robot
objetych przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (3 egz.) 7.
napraw¢ zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robdt, 8. pokrycie kosztoéw usunig¢cia niewypatow,
niewybuchdow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 9. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego. 10. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). 11. Sporzadzenie kosztorysu roznicowego, dokumentujacego rdznice pomigdzy projektem
budowlanym a stanem faktycznym na dzien sporzadzania kosztorysu roznicowego, oraz wskazujacego istotne odstepstwa, o ktorych mowa w art.
36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.). — w 2 egz. dla Zamawiajacego. 1.3.3.4. Zamawiajacy
nie przewiduje wyptaty odszkodowan dla wlascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawce powstale podczas budowy. Obowiazek
dokonywania uzgodnien z wiascicielami posesji, w przedmiocie wejscia z robotami na teren 0sob trzecich, minimalizacji szkéd oraz ponoszenia
kosztow z tym zwigzanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 1.3.3.5. W zakresie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca jest
gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczeg6lnosci zobowiazany
jest do: 1. ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadoéw - zgodnie
z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu
Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisoOw i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6.
odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow,
wynikow oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zaméwienia. 1.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa
powyzej, stanowia integralne zataczniki do SIWZ. 1.3.3.7 Wykonawca udzieli rgkojmi na cato$¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji - bez usterek (art.
568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 1.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na cato$¢ rob6t budowlanych, objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania - bez wad. 1.3.4. W
zakresie prowadzonych robot budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow -
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla
personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcdw; c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne
obowiazki wymienione w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostgpu do mediow
(dostawy mediow), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obciazaja
w cato$ci Wykonawce Wykonawca zobowigzany be¢dzie zawrze¢ odrgbne umowy z dostawcami mediéw dla celéw budowlanych oraz zapewnic
instalacje licznikéw zuzycia medidw. e. wycinka, karczowanie, usunigcie oraz zagospodarowanie istniejacego na placu budowy drzewostanu lub
zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatosci po wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu
czesci drzewostanu karpiny itp., winne zostac¢ usunigte przez Wykonawce, jako odpad - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem ww. odpaddw, obcigzaja w catosci Wykonawcg.; 1.3.4.1 Wykonawca
zobowigzany jest do codziennego utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie objetym wykonawstwem prac (biezace usuwanie odpadoéw i innych
przeszkod na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzg¢dzi pracy). 1.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP. 1.3.5.
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych
czynnoSci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawcg: 1.3.5.1 roboty
montazowe w zakresie budowy rurociagdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z wykonaniem studni rewizyjnych i zbiornikow
przepompowni, z wytaczeniem przylaczy i linii elektroenergetycznych, wodociagowych, automatyki, sterowania i wyposazenia pompowni. 1.3.6.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wlasne materialow
(wyrobow) nie maja na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych parametrow
uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy

materiaty (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, zrédtem lub szczegdlnym procesem, ktory charakteryzuje
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produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rOwnowaznych materialow (wyrobow) o
nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej zatacznikach. Cigzar udowodnienia, ze
material (wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym oferte. W powyzszym
zakresie Wykonawca powinien okaza¢ si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez
odpowiednie instytucje/organy certyfikujace. 1.3.7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. Zaptata za wykonane roboty nastapi zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcej zatacznik nr 8a (dla czesci I zamowienia) do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na
ktory zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru roboét, ktorej dotyczy wystawiona faktura. 1.3.8. Zamawiajacy
dopuszcza udziat podwykonawcow. Szczegdtowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 1.3.9. Zatatwienie wszystkich formalnosci
oraz wszelkie poniesione koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lezg po stronie Wykonawcy. 1.3.10. Obowigzujacg forma
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe. Wierzytelnosci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej
umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2) Wspélny Slownik Zamowien(CPV): 45232440-8, 71320000-7, 45111200-0, 45110000-1, 45232440-8, 45231300-8, 45233220-7

3) Wartos¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin Wykonania robot (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie robdt budowlanych (PG)|10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiajacy zastrzega termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji administracyjnej, zezwalajacej na prowadzenie prac, nie pézniej, niz do dnia 31 lipca 2018 r.

Czesé budowa studni glebinowej na ujeciu wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w
2 Nazwa:
nr: Domaniowie

1) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:I1.3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje prace polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni giebinowej zastgpczej nr 2z za
studnie¢ nr 2 oraz likwidacja otworéw gtownych nr 2 i nr 3 na ujgciu wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w
Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy, wraz z zatacznikami do PFU. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zakres dziatek w ktorej zlokalizowana bedzie
inwestycja, lub na ktore oddzialywac bedzie inwestycja moze ulec zmianie. 11.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamdwienia wchodzi: a) Uzyskanie
map/mapy do celow projektowych, opiniodawczych lub innych niezbgdnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunkow przylaczenia dla
studni (jesli dotyczy). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego przylacza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jesli warunki pozwola

na jego wykorzystanie, ¢) Uzyskanie pozwolenia na budowe, dla robot wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskanie
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braku sprzeciwu dla rob6t wymagajacych zgloszenia (jesli dotyczy), d) Utozenie linii kablowej zasilajacej (jesli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki
rozdzielczej (jesli dotyczy), f) Wykonanie przytacza doprowadzajacego wode¢ surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacego rurociagu ze studni nr 2. jesli warunki i jego stan techniczny pozwola na jego
wykorzystanie, g) Wykonanie badan i uzgodnien umozliwiajacych uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i proby
odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez
Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji zatagczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka. 11.3.1.2.
Przedmiot zamowienia zostat opisany i realizowany bedzie w oparciu o opracowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno — Uzytkowy
(PFU) stanowiacy integralng czg$¢ niniejszej SIWZ — Zalacznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczna decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 .
Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie
otworu zastgpczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otworéw gtownych nr 2 i 3 na ujgciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych
Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Zatacznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Farma
Wiatrowa — Domanidow 2 (uchwalonego uchwatg nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniow z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniony uchwata nr
XXV/145/16 Rady Gminy Domaniow z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow 2”. (ogtoszony w Dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 1. poz. 57).
Zrédto:
Lhttp://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego farma wiatrowa d”
11.3.2. Klasyfikacja robot wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej ¢) 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane ¢) 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg¢ i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli 11.3.3.
Zakres prac: 11.3.3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamowieniem obejmuje w szczeg6lnosci: a) zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i
prawnych niezbednych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen i decyz;ji
wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowg (o ile bgdzie wymagane), c¢) utozenie linii kablowych zasilajacych studnig¢ (jesli
dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jesli dotyczy), €) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza,
badania, pomiary i proby odbiorcze) — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego, opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawce Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji
zatgczonego pod napigciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyka — w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego f) uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), g) wszelkie inne czynnosci niezbgdne do realizacji calego zakresu prac. 11.3.3.2. Zakres prac
przygotowawczych obejmuje migdzy innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym podstawowych zatozen do projektowania i
podstawowych rozwiazan technicznych. b) Sprawdzenie zgodnosci planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa — Domaniow 2 (uchwalonego uchwata nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniéw z dnia
27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwata nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniéw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Farma Wiatrowa— Domaniow 2”. (ogloszony w Dzienniku Wojewodztwa
Dolnoslaskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza granice MPZP, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesti dotyczy). ¢) Sprawdzenie zgodnosci planowanej
inwestycji z ostateczng decyzja nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszatka Wojewoddztwa Dolnoslaskiego, sygnatura: DOW-G.1.7430.36.2016.BG
zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie otworu zastgpczego nr 2z za otwor nr 2 oraz likwidacje otworow glownych nr 21 3 na
ujeciu wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i
uzyskanie opinii Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. €) Zawarcie umow na korzystanie z gruntow
pokrytych wodami w przypadku przejscia inwestycji przez takie grunty (jezeli wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umozliwiajacych realizacje inwestycji oraz ponoszenie oplat
z tego tytutu do roku odbioru koncowego, w tym: — ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyltaczeniu gruntdéw z produkcji rolnej i/lub
leénej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiajgcego dotyczacej rozwiazan technicznych
w nim zawartych (jesli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielajacej pozwolenia
na budowe (jesli wymagane). i) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiajacego (jesli dotyczy), j) Uzyskanie zezwolen

na czasowe zajecie pasow drogowych, na wykonanie prac w sgsiedztwie linii kolejowych, na wytaczenia linii elektroenergetycznych,
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telekomunikacyjnych, itp., niezb¢dnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich optat z tytutu pozyskanych
ostatecznych decyzji niezb¢dnych do realizacji inwestycji do roku odbioru koncowego. 1) Uzyskanie pisemnych uzgodnien z wtascicielami
posesji na ktore bedzie oddziatywac inwestycja (jesli dotyczy). 11.3.3.3. Przedmiot zamowienia w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., 2. zapewnienie
biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych i wewnetrznych w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drég, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych badan i odbioréw oraz kompletowanie
dokumentacji obejmujacej zakres robot objetych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza (2 egz.) 6. naprawg zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robét, 7.
pokrycie kosztow usuni¢cia niewypatoéw, niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot, 8. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu
robot i przekazanie go Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru koncowego. 9. zgloszenie do odbioru przez odpowiednie stuzby i organy oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane). I11.3.3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyplaty
odszkodowan dla wlascicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawce powstate podczas budowy. Obowiazek dokonywania uzgodnien
z wlascicielami posesji, w przedmiocie wej$cia z robotami na teren oso6b trzecich, minimalizacji szkdd oraz ponoszenia kosztow z tym
zwigzanych, spoczywa kazdorazowo na Wykonawcy. 11.3.3.5. W zakresie prowadzenia robdt budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na
terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczeg6lnosci zobowiazany jest do: 1.
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu Wykonawcy i
ewentualnych podwykonawcow; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisé6w i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porzadku, 6. odpowiedniej
organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestow zastosowanych materiatow, wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego zamoéwienia. 11.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa powyzej,
stanowig integralne zataczniki do SIWZ. 11.3.3.7 Wykonawca udzieli r¢kojmi na catos¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia na okres 5 lat (60 miesiecy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koficowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w
zw. z art. 46 § 1 KC). 11.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na catos¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia na okres 5 lat (60 miesigcy), liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koficowego zadania - bez wad. 11.3.4. W zakresie
prowadzonych robdt budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadow - zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych dla personelu
Wykonawcy i1 ewentualnych podwykonawcow; Zamawiajacy udostepni nieodptatnie pomieszczenia socjalne znajdujace si¢ w budynku Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robot przygotowawczych i budowlanych. c. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowigzki wymienione w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 8b do niniejszej SIWZ. d.
organizacja i zapewnienie dostgpu do mediéw (dostawy mediow), w tym wody i energii elektrycznej dla celow prowadzenia budowy. Wszelkie
uzgodnienia i koszty z tym zwigzane, obcigzaja w catosci Wykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie zawrzeé odrgbne umowy z dostawcami
mediéw dla celéw budowlanych oraz zapewni¢ instalacje licznikow zuzycia medidw. e. wycinka, karczowanie, usuni¢cie oraz zagospodarowanie
istniejacego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewien, pod nadzorem odpowiednich stuzb oraz Zamawiajgcego, w oparciu o stosowne
zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce (jezeli konieczne). Zamawiajacy zastrzega, iz pozostatosci po
wycince, obejmujace niepodlegajace odzyskaniu czgséci drzewostanu karpiny itp., winne zosta¢ usuni¢te przez Wykonawcg, jako odpad - zgodnie
z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem ww. odpadow, obciazaja w
catosci Wykonawcg.; 11.3.4.1 Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na terenie objetym wykonawstwem
prac (biezace usuwanie odpadow i innych przeszkdd na drodze dojazdowej, porzadkowanie narzgdzi pracy). 11.3.4.2 Wykonawca odpowiada za
przestrzeganie przepisow BHP. I1.3.5. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, 0sob wykonujacych czynnosci zastrzezone przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania
przez Wykonawce: 11.3.5.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z. I1.3.6. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie
ewentualnie podane w SIWZ badz innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy wlasne materiatdéw (wyrobow) nie maja na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Powyzsze
nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub
standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materialy (wyroby) opisane znakiem towarowym,

patentem lub pochodzeniem, zrodtem lub szczegdlnym procesem, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
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wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobéw) o nie gorszych parametrach uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych niz opisane w SIWZ lub jej zatacznikach. Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rtOwnowazny w stosunku
do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym oferte. W powyzszym zakresie Wykonawca powinien okazac si¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujace.
11.3.7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. Zaplata za wykonane roboty nastapi zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej zatacznik nr
8b (dla czesci 11 zamowienia) do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na ktéry zostanie wystawiona faktura po
obustronnym podpisaniu protokotu odbioru roboét, ktorej dotyczy wystawiona faktura. 11.3.8. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow.
Szczegotowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 11.3.9. Zatatwienie wszystkich formalno$ci oraz wszelkie poniesione koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lezg po stronie Wykonawcy. 11.3.10. Obowigzujaca formg wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe. Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajacego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Wspélny Slownik Zamowien(CPV): 45255110-3, 71322000-1, 71320000-7, 45000000-7, 45111200-0, 45232000-2

3) Wartos$¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin Wykonania robot (PT) 30,00
Okres gwarancji na wykonanie rob6ot budowlanych (PG)|10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji w/w czg$ci zamowienia Zamawiajacy ustala do dnia 31 lipca 2018 1, przy czym

Zamawiajacy zastrzega ze termin ten dotyczy calosci prac zarowno projektowych jak i robot budowlanych
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