Postepowanie nr ZW.271.5.2021
Zatacznik nr 7.1 do SWz

Umowa Nr.../2022

Sporzadzona w Domaniowie w dniu ......c..cccecueeneen. pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibgq w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-216
Domaniéw, nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP:.......c.ccooeea y REGON .o .
dziatajaca NA POASTAWIE: ...ttt s nre e e
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcqa” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamédwien Publicznych (zwang ustawa PZP poz. 2019 ze
Zm.) Nr postepoWaNia .....ccvererimrararsnsararansaas

8§ 1. Przedmiot umowy.

1.Nazwa przedmiotu zamdwienia:
Modernizacja wybranych odcinkow drég na terenie gminy Domaniow: zadanie 1.
Modernizacja drogi wewnetrznej w Konczycach.
2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa a w szczegdélnosci bedzie
obejmowat utozenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gminnej drodze
wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 155/6 w obrebie ewid. Konczyce.
3. Roboty objete niniejsza Umowg zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego
materiatdw, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest
posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub zezwolenia
na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde Zadanie Inwestora lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do Podwykonawcow.
5. Integralnymi czesciami Umowy sa:

a) SWZ - zatgcznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy - zatgcznik Nr 2;

¢) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy — zatacznik Nr 3;

d) Karta gwarancyjna — zatgcznik Nr 4 (wzér).



§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robo6t okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkédw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentdéw:

a) Umowa;
b) Oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia.

8§ 3. Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto e —— zt
b) podatek VAT (....%) e ———— zt
c) kwoty brutto = rvermsrsrrrrrra zt
(€S0 X AT 1T USRS PLN )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje

w

przedmiotu Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i
wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanego
w § 1 niniejszej Umowy, w projekcie budowlanym, przedmiarze robot (ktéry stanowi
element pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robodt, ktére stanowity zatgcznik do SWZ i przy uwzglednieniu
ryzyka zwigzanego z wykonaniem przedmiotu zamédwienia, w ofercie Wykonawcy oraz
na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutlu wykonania niniejszego zaméwienia, prawidtowego wykonania
przedmiotu zamodwienia jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych,
pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i
utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: prob, badan,
uzgodnien, nadzorow, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty,
podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i
optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie ulega

zZmianie w czasie trwania Umowy.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zaproponowana cena ofertowa stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie moégt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robodt
budowlanych i innych $wiadczen oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji. Za ustalenie ilo$ci robdt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy
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nie przystuguje wzgledem Zamawiajgacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w
szczegoblnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy Ilub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczgaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy.

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wilasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust.8,

- nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku,

- zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do =zawarcia z Podwykonawca Ilub dalszym
Podwykonawcg umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,
zobowigzany jest do uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:



10.

11.

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci
dostaw, robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw uméw, projektéw zmian umédw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit."h",

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci brutto Umowy, okreslonej w
§ 3 ust.1 Umowy lub wieksza niz kwota 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,i” Umowy,

f) termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych
udziat w realizacji robét wymienionych w § 8 ust.3 Umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcy), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okresSlajacg w  sposob
jednoznaczny zakres robdt wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
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12.

13.

14.

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegaja umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos$¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci
brutto Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wieksza niz 50.000 zt. W taki
przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
w ust.8. Jezeli termin wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest
dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit.,1"
Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty (w ztotych polskich) wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7 - dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
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15.

16.

17.

18.

ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow ani
postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, jak
za wiasne.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedq przez:
a) Wykonawcee: .....ccoevveecveecece e, w zakresie robot ...
b) Podwykonawce: .......cccooevveevviienns . W zakresie robOt .......cccocceeeiiiieeeeeeee
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego. z zastrzezeniem 81 5 ust. 2 pkt e) i § 15 ust. 3.

8§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, iz zaptata naleznosci za wykonane roboty, obejmujace swym
zakresem realizacje przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 ust.1 Umowy, nastapi
fakturami czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce (zgodnymi z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotami stanu wykonania robdt,
zalaczonymi kazdorazowo do faktury - stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslany na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét) oraz fakturg koncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdt przedstawiony w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym,
wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w tygodniu i nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1.

Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajagcym sie do czesSciowego odbioru i
czesciowego fakturowania przez Wykonawce jest kompletnie wykonany element
zgodny z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 7 ust.2 lit. ,,d” Umowy.

Rozliczenie kohcowe robdt nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu
przedmiotu zamowienia, przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé
wartosci ryczattu okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, na podstawie sporzadzonego
~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot”.

Faktury czesciowe i fakture koncowa sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nalezy ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Domanidw.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajgcego realizowane w terminie 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjg wynikajaca z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.



8.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Pfatnosc¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) wraz
z dowodem zapfaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robodt, dostaw Ilub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci
Zamawiajgcego i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang.Split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

10. Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, o$wiadcza, ze rachunek bankowy

11.

12.

a)

b)

c)

wskazany w Umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ust.9 powyzej, jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz).
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych
w ust. 10 powyzej, opodznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgacego
pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak
rowniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na
platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

8 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 ust.1

Umowy w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu do wewnetrznego dziennika
budowy potwierdzajacego zakonczenie wykonywania robot budowlanych
zgodnie z zamowieniem.

Podstawg do przekazania terenu obiektu Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Robot Budowlanych
uprawnien budowlanych;

aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Robdt Budowlanych z okreslonym w nim terminem

ich waznosci;

dokumenty ubezpieczenia opisane w § 16 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu obiektu przez Zamawiajacego - przedstawicielowi Wykonawcy



tj.

Kierownikowi Robét Budowlanych po przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego

w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu obiektu przez Kierownika Robét Budowlanych jest
rownoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na obiekt.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren obiektu w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
.a”, ,b”, ,c” Umowy.

8§ 7. Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)
c)

protokolarne przekazanie terenu obiektu przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Robot Budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru archeologicznego.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robét;

przestrzeganie przepisow bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika) i
zatwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru ds. budowlanych, instalacji
sanitarnych i instalacji elektrycznych - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamowienia realizowanego przez Wykonawce roboét, a takze jego aktualizacji, w
przypadkach okreslonych w § 14 ust. 3 w terminie 7 dni od zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w tym paragrafie;

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robdét budowlanych planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane - i przekazanie
tego dokumentu Zamawiajgcemu (najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy);
zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 8 ust. 3 Umowy;

dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych w § 8 ust. 3 Umowy byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace;

przedstawienie pracownikom Zamawiajacego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w § 8 ust. 4
Umowy, ktore bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkdéw wymienionych w § 7 ust.
2 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za
posrednictwem Wykonawcy;

przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie obiektu kopii umoéw o prace
pracownikdw  Wykonawcy, Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, realizujgcych roboty wymienione w



§ 8 ust. 3 Umowy.

j) usuniecie i wywo0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich
utylizacjg oraz poniesieniem optat z tym zwigzanych;

k) usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkéd i awarii spowodowanych
przez pracownikéow Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
trakcie realizacji robét.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w

trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwiocznie wspdlny protokoét ustalajacy

przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposoéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie w

formie protokotu.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.

1320):

a) przygotowawcze i rozbidrkowe,

b) roboty nawierzchniowe.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) zadania oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,

c) zadania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace

zatrudnionego pracownika,

d) Zzadania innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $swiadczenia.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0"” Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



1.

§ 9. Warunki odbioru robét

Zakonczenie wykonania robét budowlanych Kierownik Robdt Budowlanych zgtasza
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania
wpisow Kierownika Robot Budowlanych o zakonczeniu wykonywania robdt
budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie
dokumenty potwierdzajgce poprawnos$¢ wykonanych robét. Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzi lub odmdwi potwierdzenia wykonania robét budowlanych i

gotowos$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Robot

Budowlanych do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robot do odbioru” -

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy

potwierdzajacego ww. stan robét budowlanych oraz dokumenty pozwalajace

na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) o$wiadczenia Kierownika Robét Budowlanych wymienione w art. 57 ust.1 pkt 2 lit.
La” 12 lit. ,b” Ustawy Prawo Budowlane;

a) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

b) karte gwarancyjna.

Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku nieprzedstawienia dokumentéw w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c”i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Robot Budowlanych oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy

sporzadzi” bezusterkowy protokdt odbioru korncowego robot” i wreczy go Wykonawcy

w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad” przedmiotu zamowienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad, ktdre nadajq

sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich

usuniecia, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naliczy
kary umowne za kazdy dzien zwioki (okre$lone w § 10 ust. 1 lit. ,c” Umowy)

wyznaczajgc ostateczny termin odbioru robét. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w

tym terminie Zamawiajacy moze odmowié przyjecia pdzniejszej naprawy i bez

dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko

Wykonawcy zawieszajac czynnosci odbiorowe do czasu ich usuniecia. Zamawiajgcemu

w takim przypadku bedzie przystugiwaé w pierwszej kolejnosci prawo potracenia ich

kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

10



Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakakolwiek cze$¢ robdt wykonanych
niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.
Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazda niekorzystng i niezamierzong
wiasciwosc¢ obiektu utrudniajaca:
a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) konserwacje,
c) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.
Za ,istotng wade” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢, ale réwniez stwierdzony brak
osiggniecia planowanych witasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i
eksploatacyjnym, o ktérej Wykonawca zapewniat Zamawiajgcego w ztozonej ofercie.
8. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:
- i nie uniemozliwiajqg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze stosownie obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie,
- i uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania na koszt
Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1
Umowy;

b) za zwtoke realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapiséw § 14 ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwioki,
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez

Wykonawce;
d) za zwtoke w przedstawieniu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy lub zwtoke w jego aktualizacji - w

wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwioki;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, zgodnie z § 11 ust.3 Umowy
- w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien nieprzystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢ jest
rowna lub wieksza niz 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3 ust.1 lub
wiekszej niz 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w
dokumentu;

j) za zwioke w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy - w
wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane- w
wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

I) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwitoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedituzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu
zapisow § 14 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych, okreslonych w §
16 Umowy - w wysokosci 0,1% warto$sci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych co
najmniej jednej z czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek:

0) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 8 ust. 4 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt

p) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego
Protokotu Odbioru Koricowego w wysokoséci 1 000 zt za kazdy dzien zwitoki
przediozenia w/w dokumentu;

2. Kary umowne majq charakter kumulatywny z zastrzezeniem, ze ich tqczna wysokos$c
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

3. Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
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10.

11.

12.

13.

14.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres 60 miesiecy.
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie (lecz nie pézniej niz w
terminach podanych w karcie gwarancyjnej), do nieodpfatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.

W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu,
nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko.
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce o
terminie rozpoczecia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry polegaé bedzie
na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy. Wykonawca o terminie przegladu
powinien by¢ powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecno$¢ Wykonawcy (pomimo prawidtowego powiadomienia) nie
wstrzymuje odbioru ostatecznego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek oraz wyznacza termin ich ostatecznego
usuniecia.

Po usunieciu wad i usterek przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadza protokot
ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie wad i usterek nadajacych sie
do usuniecia Zamawiajacy moze odmowic¢ podpisania protokotu odbioru ostatecznego
do czasu usuniecia wad i usterek, wyznaczajac w tym celu termin ich usuniecia.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust 12 Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie stwierdzonych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, zawiadamiajac o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli Wykonawca usunie wady to Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru
ostatecznego.
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8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto w kwocie tj: ... zt i wniesione zostanie w formie
................... jednorazowo, najpozniej

w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 453 ust.1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi za wady i gwarancji, zgodnie z art. 453 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych — na pisemny
whniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujace potrzeba wydtuzenia okresu zabezpieczenia
- Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na w/w okres pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z §
10 ust. 1 lit.”t" Umowy.

§ 13. Przedstawiciele stron

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Robét Budowlanych -

Zmiany o0sO6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Ilub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedgq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w ofercie

pod nastepujgcymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, ha co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Robét Budowlanych wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobgq;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany o0so6b

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badZz nienalezycie wykonujg

swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.
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7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany Umowy

1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktéorych mowa w art. 454 uPzp. Wszelkie
zmiany umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
uPzp, za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie. Ze wzgleddw losowych dopuszcza
sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy, posiadajacych wskazane w Umowie
kwalifikacje.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty w sytuaciji, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy PZP, w przypadku, gdy zmiana lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamdwienia przez
Podwykonawcow, jesli zajdzie potrzeba wykonania zamodwienia przy pomocy
Podwykonawcéw, pomimo niewskazania w ofercie zadnej cze$ci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spefnieniu
warunkéw zawartych w § 1 ust. 4 i 5, § 4, § 5 ust. 8 Umowy, z zachowaniem
terminu wykonania przedmiotu Umowy,

d) w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT od towardw i ustug lub podatku akcyzowego; w
takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie umowne w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do umowy;

e) w przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi koniecznie
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowacd
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. Odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajacych

ze zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci:

- na umotywowany wniosek Wykonawcy zamodwienia dopuszcza sie zmiane i
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia o okres, w ktorym
Wykonawca nie mdgt realizowac przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy.
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1.2.

Niemozno$¢ realizacji przedmiotu Umowy spowodowana musi by¢ okolicznosciami,
na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity
wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejgq takie nadzwyczajne
okolicznosci, jak kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan wojenny,
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy, o okres nieprzekraczajacych czas trwania przeszkody w
wykonaniu przedmiotu umowy

- w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy: istotnych, lub
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgtoszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego), ktérych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjq niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamodwienia
podstawowego lub wykonanie robdt nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej ,
co pocigga za soba przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia
podstawowego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoéwienia do 30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy w
nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy.

- w przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robét budowlanych
niewykraczajgcego swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia — w odniesieniu do
zakresu zamodwienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do 30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy

w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy.

- w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowlanych Ilub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza lub
innych  warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw technologicznych
wykonywania robdt nie zapewnig wtasciwej jakosci wykonania przedmiotu Umowy) -
na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamowienia o ilos¢ dni, w ktérych nie mozna bylo realizowac¢ przedmiotu Umowy
ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy, przy uwzglednieniu tresci § 14 ust. 2
Umowy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstagpienie od Umowy:

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w art.
456 ust.1 ustawy PZP i Kc. Wykonawca i Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob razacy postanowienia Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegolnosci:

a) nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robdt w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

C) nieprawidtowego wykonania robdét lub wykonywania ich w sposdéb
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.

2.

niezgodny z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang lub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP, w okresie 21 dni
od ich stwierdzenia;
e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, okresSlonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania ptatnosci;
f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z pdzn. zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z pézn. zm.)

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie o odstgpieniu z przyczyn wymienionych w niniejszej umowie winno
zosta¢ ztozone w terminie do dnia oznaczonego jako zakonczenie robdt, w
rozumieniu § 6 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru do
dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy PZP).
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma

i zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajq
inwentaryzacji Robot, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru przystapi

do odbioru Robdét wykonanych do momentu odstapienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okres$lonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robét.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzg wartosc
wykonanych Robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych ktdére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktérej dziatania albo zaniechania byly przyczyna odstgpienia.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca dokona ubezpieczenia na wilasny koszt i we wiasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robot , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjq robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych
zdarzen losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanych w § 14 ust. 3 Umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia
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przekazania terenu budowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest
rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz do ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy
ubezpieczeniowej lub kopig przediuzenia okresu ubezpieczenia pod rygorem naliczenia
kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy. Wykonawca skfada oswiadczenie
o braku roszczen osoéb trzecich, ktére mogg by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej
polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii
dowodow wptat skitadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zapfaty.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg
umowg beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronié je
beda przed dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
0 ochronie danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu

i w czasokresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania
poufnosci i tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych
osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane o0s6b reprezentujgcych strone, kontaktowe o0sob
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osob w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Domanidéw:
https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula infor
macyjna gmina domaniow.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania upadtosciowego
albo restrukturyzacyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomiczne
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
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zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkdédw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez
Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy,
rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Wszelkie os$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej
umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w umowie, wymagajg formy
pisemnej.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu miejscowo  wiasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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