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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

STT-01 — Wymagania ogolne,
1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zadania pn.:
»Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej Fundacji "Swiat Dzieci i Dorostych w Goszczynie wraz
z robotami budowlanymi towarzyszacymi”.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych (ST)
Zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien (SST)
Wymagania ogolne zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robdét bedacych
przedmiotami
nastepujgcych specyfikacji:
SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie
SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-06 CPV 45410000-4 Tynkowanie
SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
SST-09 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-10 CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu
SST-11 CPV 39100000-3 Wyposazenie

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i
chodnikéw

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- wykonania ogrodzen stref objetych pracami od stref dalej uzytkowanych przez pracownikéw
obiektu,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robét

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczern Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie
i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktéw poboru medidw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej. Wytyczenie
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charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Roboét
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
- takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatgcznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.15. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji
Technicznej rozdziale 8 - Odbiér Roboét.

1.6.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2013r.Nr932j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

1.6.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$é¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamodwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym
zastosowanie do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowiern (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
e cena - nalezy przez to rozumiec¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 .
o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);
e odbidr czesciowy robot - odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot
e odbidr koricowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych
tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PW, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8. Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi
wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.9. Ochronai utrzymanie robét.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robo6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.10. Zgodnosc robét z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w PW lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PW i STWIOR.



Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonywanych elementéw budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy
materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktdre sg
nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okre$lona zostata wartos¢ minimalna lub warto$¢
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw
lub elementdw robdt znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.13. Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz inne dokumenty
zgodnie z ST. Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje techniczng, wskaze punkt poboru energii
elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie po zakoriczeniu robét opomiarowanie
punktéw poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

- Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i

chodnikéow



- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robét

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie i
ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktéw poboru medidw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie

charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w

nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem

uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.
1.14. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan
Zamawiajgcego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze rowniez wystgpi¢ koniecznos$¢
wykonywania niektdrych prac w godzinach innych niz praca biurowa pracownikéw obiektu.
Roboty budowlane bedg prowadzone przy funkcjonujgcym obiekcie, dla ktdrego nalezy zapewnié zasilanie,
jak tez funkcjonowanie systemdw teleinformatycznych. Transport materiatdw budowlanych musi odbywa¢é
sie recznie. Wykonawca musi powyzsze uwzgledni¢ jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W
trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytgczenia instalacji w obiekcie musi zostac
kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajgcego/Uzytkownika na min. 24 godziny przed
planowang realizacjg. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowng. Sposdb zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
1.15. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.
1.15.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacja robot lub moga wptywaé na sposéb przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robét
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.
1.15.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w
kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.
Wykonawca odpowiada za:



- ochrone instalacji, urzgdzen i obiektow w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robét takich jak
rurociagi, kable, przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materiaty;

- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwtocznie,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz wspétpracy Wykonawcy
z nimi, dostarczaniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatdbw wykonawca ponosi koszty
doprowadzenia do stanu pierwotnego;
1.15.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie
nastepujacych warunkdw: miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym; praca sprzet budowlanego
uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym poza
terenem prowadzonych robét.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek:

- utrzymywania teren budowy w sposdb czysty;

- zbierania odpadéw wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontazu, rozbiérki w sposéb
selektywny i magazynowania oraz przekazywaé odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong sSrodowiska w czasie prowadzenia robét zawarte sg w
cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.15.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywofany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.15.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét mozna stosowac wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EwG o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajacego
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu
prowadzone roboty szczegétowych informacji na temat materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do
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wbudowania miedzy innymi w zakresie:

® 7rddta pozyskania materiatu,

* posiadania europejskiej oceny technicznej wiasciwosci uzytkowych

* posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenistwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji

wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci z Polska Norma,

* inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobdéw na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej
akceptacji dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatdw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta.

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STI i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w
magazynie wtasnym odbiorcy w sposéb umozliwiajacy
* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
* poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

i sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz poréwnanie z

danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

* sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

i sporzadzenie protokotu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatdbw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez nadzorujgcego roboty.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
® art. 10 ustawy Prawo budowlane,
* ustawie o wyrobach budowlanych,
* rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,
* szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujgcg prowadzenie robdt sposdb i termin
przekazywania informacji o wbudowanych materiatach.

2.4 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).
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2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robot, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w STB, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace
mieé wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace
warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji

budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

* plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
oraz projekt organizacji budowy

* harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do
umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STB,
plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentow i elementow rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacj3 i STB przedstawiajac z
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez
Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero
po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami
Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a
takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Okres wstrzymania
rob6t w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez Wykonawce. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadac¢ aktualny wpis do Izby
- Funkcje Kierownika robdt budowlanych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania
dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej
"uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.
Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet wymaga:
a) ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepisdw o szkolnictwie wyzszym, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepisow o wyzszych szkotach
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studidow
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej
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specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg
zostac zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotyczg, oraz
zapewnia¢ wymagania réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢
bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg projektows i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialnosé na Wykonawce.

Jesli zajdzie taka koniecznosé, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéw Warsztatowych dla
kazdego z etapdw robo6t budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji zelbetowej,
konstrukcji stalowej, stolarki, urzadzen i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy obiektu. W/w dokumentacja winna by¢
wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowi¢ jego uszczegotowienie pozwalajace na
bezkolizyjne prowadzenie prac.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét,

i system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

i wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

i sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

d rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

d sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia
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zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Opdznienia
w realizacji rob6t spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez
Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkosci prébek materiatéw wykoriczeniowych przedstawianych Inwestorowi do
zatwierdzenia podane sg w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki
wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykorczeniu. Wykoriczenie
elementdéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykonczenie elewacji bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego w miejscu styku wszystkich rodzajéw materiatow, o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow wykarnczajgcych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy prébki
dowolnych innych materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikdéw
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badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

* wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria s3 wymagane przez STB, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca
odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik
Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na
budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwadjne - oryginat i
kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegélne strony Dziennika Budowy
organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme)
inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na
budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej
stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub
wykonawcow oraz oséb sprawujgcych kierownictwo budowy i rob6t budowlanych, nadzér autorski i
inwestorski, podajgc ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzaja
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podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza
sie na wpisy dotyczace przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba
dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania roboét budowlanych
nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta sprawujgcego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego
stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbidrki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w
Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego
trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,

jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z

Wykonawca jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest rowniez
uprawniony do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiarow
muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegaja ciggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny
i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej
date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz wartos¢ pomiaru z podaniem
przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i
ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiardw jest podstawa do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
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robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

® operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organdéw
nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do
umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo
KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot
okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt i kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg. W przypadku robdét dodatkowych lub
zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie cen jednostkowych robét
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww.
roboty wyceniac¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robét i materiatdw inaczej stosuje

18



sie nastepujace jednostki obmiaru:
* Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugosc) lub pionowo (wysokos¢) wzdtuz
linii osiowej i podaje sie w [m]
* Objetosc¢ obmierza sie w [m3]
* Powierzchnie obmierza sie w [m2]
* Waga w [kg] lub [tonach]
* llosci [szt.]
* Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STB. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposoOb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dfuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu terminowego regulowania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

7.6 Obmiar robét dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych podlegajg
odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robot wedtug zasad opisanych w
niniejszej STB.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadzaé bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. 0Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koficowego wpisem do dziennika budowy oraz
pismem doreczonym do Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem
odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koncowego
robot, ktora winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

i dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* receptury i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

* kosztorysy powykonawcze,

* oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,

d protokotéw préb, badan i sprawdzen,

* rozliczenia z demontazu,
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i instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen
ekploatacyjnych,
* dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednig gwarancje
dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie
szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego.
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdét wtascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
* decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu
przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentdow niezbednych do jej wydania.
Zamawiajgcy moze w tym celu udzieli¢ petnomocnictwa Wykonawcy.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie
z umowaq i kartg gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktdérym
uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogdlne
9.1.1 Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w
poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej
elementu.

9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje
sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga
geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych lub kosztach
posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4 Roboty zamienne, nie wptywajgce na jakos¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko
na_podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cene robot podlegajgcych zamianie, doliczajgc jednoczesnie cena roboét
zamiennych.

9.1.5 W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz
nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, mogg by¢ one
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wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robét
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich
cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na
podstawie:

* Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztédw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy;

* Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

® Cen sprzetu okredlonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen

wg Srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub

Orgbud-Serwis;

* Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich

cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud

lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego

materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku

watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan

ofertowych wsrdd dostawcow lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do

kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

9.1.7 W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy

Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru
i kierownik budowy sporzadzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagac bedzie
akceptacji Zamawiajgcego. Zamodwienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w
pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentéw.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020

poz. 133 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.

178).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.

U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961)
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019

poz. 667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U.

2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020

r. poz. 470 z pdzn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02  CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Dla robét wg SST-02 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek/wykopdéw moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze Srodkéw
transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
— zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.
5.2. Roboty rozbiérkowe/ziemne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Wog zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robdt, w SST-01 - Wymagania ogélne. Kontrole jakosci robodt
rozbiérkowych dokonuje Zamawiajacy .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest: m3
gruzu

8. 0Odbidr robét
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Wpg zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét” w SST-01 - Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w gruntach kat I-V lub rozbidrke elementéw budowlanych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wywoz na wysypisko

ewentualng optate sktadowiskowg za utylizacje

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
robot ziemnych, rozbiérkowych

10. Dokumenty odniesienia

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020

r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wiency na Scianach murowanych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- elementy betonowe, zelbetowe okreslone w Projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementdw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.
U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 155)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-EN 197-
1:2012 o nastepujacych klasach:
e 32,5 (wytrzymatosc probek po 28 dniach: 32,5-52,5 MPa)
e 42,5 (wytrzymatosc probek po 28 dniach: 42,5-62,5 MPa)
e 52,5 (wytrzymatosc probek po 28 dniach: >52,5 MPa)
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,
c) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

e oznaczenie,

® nazwa wytwaorni i miejscowosci,

e masa worka z cementem,

e data wysytki,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢  Swiadectwo jakosci  (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé jg ze zbiornika
posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania wiencéw mozna stosowac mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwaérni: beton C15/20.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Zastosowac stal zbrojeniowa klasy AllIN, stal gtadka klasy A235.

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwaérce
stali. Tres¢ atestu powinna byc¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:
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- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wiency nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

1.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa
betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢é
réowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiéry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
6.1.4 Tolerancja wymiarow
Uwagi ogodlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiardow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inacze;j.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréow i potozenia konstrukgji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
i na 1 m. wysokosci -5 mm
i na catg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:
. powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
° powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -
+/-8 mm Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Belki, wience, podciggi - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywacd inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réowniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robaét.

Po zakoriczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg witasnej
dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podtoza, dzierzawe stemplowan, wykonanie deskowania z
rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, wykonanie konstrukcji
betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych pielegnacje betonu, rozbiérke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2012 - Cement Czesc¢ 1 :Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki i
dzwigary kratowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 —Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
n/w robot murowych wystepujgcych w obiekcie:

- zZamurowania

- Scianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé ze Sztukg budowlang , SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac cement Portlandzki lub hutniczy.

2.3. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokro gaszone otrzymane z wapna
palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane

2.4. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinne;j.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miescic sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.5. Materiat do murowania

Bloczek z betonu komdérkowego o wymiarach 12x24x59 cm
Bloczek z betonu komdérkowego o wymiarach 18x24x59 cm
Pustak ceramiczny o gr. 24 cm

Bloczek betonowy o gr. 24 cm

Cegta ceramiczna petna wymiary 65x120x250 mm

2.6. Zaprawy budowlane
2.6.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia $cian dziatowych/zamurowani itp nalezy stosowac zaprawe cementowa marki M10.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowe]j nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

5.2.2. Spoiny

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

o w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

e wwysokosci kondygnacji £20 mm,

. w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

o dopuszczalne odchyitki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,
. +10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
. -+20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
. szeroko$é¢ + 6 mm, - 3 mm,

. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

. szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

. wysokosé + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

o w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
o w spoinach pionowych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
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W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,

zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubosé spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢
spoiny poziomej zaprawg na gtebokosé 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20
mm.

6.2. Kontrola jakosci

Bloczki piaskowo-wapienne i cegta ceramiczna
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardéw i ksztattu bloczkow,

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci bloczkdw przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

7.

w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

1m2 $ciany murowane;.

1m wmontowanego nadproza.

8.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

Przy odbiorach oceniane bedga kolejno:

Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.

Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
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- W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

- Odchylenie od linii prostej powierzchni

- Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych.

- Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

murowanie $cian,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz nadprozy,

obmurowanie nadprozy

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$é 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN  771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Cze$é
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodnosci

PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.

2.

3.

4.

5.

WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét izolacyjnych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem
obejmujac:
¢ Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
¢ Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
¢ Izolacje termiczne $cian, dachu, przegréd poziomych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty mozna zastgpié¢ réwnowaznymi innych producentéw pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.1 1zolacje termiczne

. Sciany zewnetrzne i strop nad nieogrzewang piwnicg — izolacja termiczna — tynk
termorenowacyjny o lambda = 0,064 W/m*K i gr. 3 cm.
. Stropodach — styro papa o gr. styropianu 20 cm, lambda = 0,038 W/m*K

2.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania izolacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
TRANSPORT
Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w SST 01 — Wymagania ogdlne pkt. 4. Pozostate wymagania
podano pkt. 2 niniejszej ST
WYKONANIE ROBOT

Poszczegdlne izolacje wykonac zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartg techniczna.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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9.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdow dostarczonych na budowe,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

¢ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

* nie wieksza niz 2 mm,

e w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego:

* nie wieksze niz 1,5 mm

e ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci Powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego:

* nie wieksze niz 2 mm

e ogoétem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

* nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - dostarczenie
materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw
— Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

PN-EN 13583:2012—Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie odpornosci na grad

PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 527-3:2019-01 - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwosci przy rozcigganiu -- Czes¢ 3:
Warunki badan folii i ptyt

PN-ISO 4593:1999 - Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng — Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
— wykonanie tynkéw wapienno-cementowych i gtadzi gipsowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ ze sztuka budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajacego
2. Materiaty
—  $rodki gruntujace
—  $rodki do czyszczenia podtoza

— gotowa zaprawa tynkarska
— woda

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie roboét

TYNKI
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne Srodki
zapewniajace nalezytg przyczepnosc tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampga benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja.

5.2 Roboty wtasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we wnetrzach
pomieszczen . Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Parametry techniczne tynku renowacyjnego o wtasciwosciach izolacyjnych:
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU — CIENKOWARSTWOWY TYNK TERMO

Charakterystyka wyrobu i zakres stosowania.

Cienkowarstwowy tynk termoizolacyjny to tynk i izolacja cieplna na bazie mineralnej do izolowania powierzchni budowlanych
zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych.

Cienkowarstwowy tynk termoizolacyjny __ _ ___ jest jednorodng wysokolepka kompozycja spoiwa polimerowego mineralnym wypetniaczem
nieorganicznym, napetniaczem nieorganicznym i niewielkimi dodatkami srodkéw pomocniczych regulujacych wiasciwosci fizyko-chemiczne
i uzytkowe wyrobu.

Tynk mozna takie wykorzysta¢ do polepszania charakterystyk energetycznych scian wewnatrz pomieszczen np.:
na nieogrzewanych klatkach schodowych oraz do wykonczenia scian jednowarstwowych wykonanych z materiatdw o wysokiej
termoizolacyjnosci (pustakéw ceramicznych, bloczkéw z betonu komaérkowego), rowniez nadaje sie doskonale do izolacji powierzchni scian
zabytkowych z duzj iloécig ozdobnych elementéw architektonicznych oraz powierzchni zewnetrznych budynkéw tradycyjnego budownictwa.

Parametry jakoiciowe

Wiasciwosci
Przyczepnosc do podtoza (Mpa) 0,3+0,1
Absorpcja wody W, kg/(mtho‘sl po 24h 0,0 610,04
Wspétczynnik przepuszczalnodci pary wodnej V, g/m™d 2,27+1,00
Dyfuzja w zaleznosci od grubosci warstwy powietrza Sy, m 9,00
Gestosé w stanie wysuszonym, g/cm3 0,53

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byé suche, nieprzemarzniete, odpylone hydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne.

Nanoszenie powlok termoizolacyjnych

System nanoszenia tynku jest podobny do systemu nanoszenia tynkéw mineralnych (za pomoca natrysku pistoletem tynkarskim i/lub pac oraz
watkéw). Grubosé powtoki tynku powinna wynosié od 1,5 do 10mm. Moina mocowac siatki do zbrojenia tynkéw tradycyjnych lub
tynkow cienkowarstwowych, w taki przypadku NIE STOSUIMY KLEJU lecz bezposredni mocujemy (zatapiamy) siatke w tynku

Po catkowitym wyschnieciu tynku , nanosi sie termorefleksyjng elastomerowa farbe fasadowg - Fasada, ktora stanowi
ochrone catego systemu na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Po zakoriczeniu prac malarskich narzedzia wymy¢ woda.

Informacje dodatkowe

Produkt wrazliwy na niskie temperatury i przechowywaé go w temperaturze od +5°C do +25°C w miejscach nienastonecznionych. Farbe
mozina barwi¢ dostepnymi pastami koloryzujacymi na bazie tlenkowych pigmentéw odpornych na UV. Okres trwatosci farby to 12 miesiecy od
daty produkcji. Przy uwzglednieniu w/w warunkow przechowywania i szczelnosci opakowan jednostkowych. Zawartos¢ LZO wg Dyrektywy
2004/42 FE130g/| od 2010. Produkt zawiera max 30g/.

Masa tynkarska termoizolacyjna wykazuja bardzo wysokg termoizolacyjnos¢ wyrazang niskim wspétczynnikiem
przewodzenia ciepta lokujagcym sie na poziomie érednio  0,000138 A[W/mx K], { 2mm =14,5 R[m2 x K/W] ).

Akredytacja CE sprawozdanie z badarn Nr SB/319A/17.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
— jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  przyczepnosci tynkow do podtoza
—  grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku ,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych.
W szczegdlnosci przy wykonywaniu robét nalezy :
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—  zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem

— zachowad starannos$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem luznych fragmentéw tynkdow — bez
uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 tynkéw wewnetrznych
8. Odbior robét

Wg zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréow dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas
odbioru nalezy sprawdzic:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,
. trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

o ocene wynikdéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i po ponownym
wykonaniu prac przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;
o jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerr umowy.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzisze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Rozliczenie robdét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartos$¢ tych roboét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza, osadzenie kgtownikow stalowych

na krawedziach wypuktych

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat I,

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

39



PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1SO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
zewnetrznych i wewnetrznych powtfok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania
zostang uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2 Powtoka wykonczeniowa- sciany w korytarzach, schody betonowe

Poliuretanowy, dwusktadnikowy, wodorozcienczalny, matowy lakier o podwyzszonej odpornosci mechanicznej
na obcigzenie ruchem i niskiej emisji LZO do zastosowania na Scianach korytarzy, posadzkach i schodach
betonowych.

Wymagane parametry:

Odpornosc na Scieranie metodg Tabera EN ISO 5470-1 <3000mg
Przyczepnos¢ po odrywaniu pull-off test  >2,0 N/mm?

Reakcja na ogien BfL-s1

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Klasal,sD<5m

Przepuszczalno$¢ dwutlenku wegla sp>50m

2.3 Powtoka wykoriczeniowa- sufity oraz pomieszczenia techniczne
Powtoka antyrefleksyjna w gtebokim macie.

Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2

Wspodtczynnik  kontrastu (zdolnos$¢é | PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/I

krycia)

Zdolnos¢ krycia ISO 6504-3 9 98%

Potysk PN-EN 13300 G Gteboki Mat 85° ponizej 1,2
Odpornosc na srodki dezynfekujgce PN-EN ISO 2812- 4 Eco Chlor*

2.4 Powtoka wykonczeniowa- Sciany w salach lekcyjnych, tazienkach, kuchnie oraz inne pomieszczenia o
zwiekszonej uzytecznosci.
Matowa powtoka antyrefleksyjna z jonami srebra.
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Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1
Wspodtczynnik kontrastu (zdolnosé PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/I
krycia)
Naswietlenie powtok lampami PN-EN ISO 4628- 1:2016-03 Ocena 0
bakteriobdjczymi 8 h naswietlenie powtok
Potysk PN-EN 13300 G Mat 85° ponizej 5
Odpornos¢ na srodki dezynfekujgce PN-EN ISO 2812- 4 Eco Chlor*
Stopien bieli, min [%] (dotyczy CIE 80
biatego)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakow przechowywac z dala od Zrddta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakornczyé roboty budowlane
stanu surowego.

Beton i Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do odpowiedniej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podfozy a
wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.1 Przygotowanie podtoza (posadzka betonowa/ schody betonowe)

Przed szlifowaniem usun smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocg alkalicznego detergentu do czyszczenia
i przygotowania powierzchni przed malowaniem. Usun mleczko cementowe lub stare tuszczace sie warstwy
farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie prézniowe. Wybierz metode najlepiej
dopasowang dla danych warunkéw lokalowych. Usun wszelkie czesci ruchome z zagtebien i miejsc
uszkodzonych. Sfazowac rysy i pekniecia przy pomocy narzedzia Sciernego. Oczyszczona powierzchnie dokfadnie
odkurzy¢. Podtoze musi by¢ stabilne i mie¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie powyzej 1,5 MPa. Do aplikacji na
jastrych cementowy: sprawdzi¢ zgodnosc¢ z producentem jastrychu wyréwnawczego.

5.2.2 Przygotowanie podtoza (Sciany i sufity)

Stare powioki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy dokfadnie usung¢, a podtoze zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, o wyréwnanej
chtonnosci. Naprawy powierzchni nalezy wykonywa¢ materiatami bez zawartosci wapna. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentéw (np. mydto
malarskie). Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usungé, a podtoze zmy¢ wodg. Powierzchnie
pomalowane farbami alkidowymi nalezy oczysci¢ i zmatowié¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci. Powierzchnie
gtadkie, bez struktury powinny by¢ doktadnie wyréwnane.

5.2.3 Sposodb przygotowania produktu jedno i dwusktadnikowego

Przygotowac doktadnie z kartg techniczng produktu i instrukcjg stosowania
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5.2.4 Gruntowanie (produkt poliuretanowy dwusktadnikowy wodorozciericzalny)

Przy bezposrednim stosowaniu na podtozu betonowym lub mineralnym uzywac produktu rozcienczonego 20%
woda. Zawsze nalezy dodac potrzebng ilos¢ wody i dobrze wymieszac. W razie potrzeby powtdrzy¢ gruntowanie
do uzyskania nieporowatej powierzchni. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstanie pecherzy
powietrznych i ubytkdw w powtoce nawierzchniowe;j.

5.2.5 Gruntowanie (produkt antyrefleksyjny)

Zarowno Swieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie chtongce wode (gtadzie i tynki gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe, podtoza nigdy niemalowane) nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta dedykowanym
gruntem systemowym.

5.2.6 Malowanie (produkt poliuretanowy dwusktadnikowy wodorozciericzalny)

Natozenie warstwy wierzchniej przeprowadzi¢ w czasie 4 godzin po zagruntowaniu. Po
przerwie dtuzszej niz 24 godziny powierzchnie zagruntowang nalezy przeszlifowac. Farbe
mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Wyla¢ mieszanine na posadzke i rozprowadzi¢ watkiem.

Uwaga! Dodaj pozostatg mieszanine do nastepnej partii produktu, nie wyskrobuj jej z
pojemnika na podtoge.

5.2.7 Malowanie (produkt antyrefleksyjny)

Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Przed uzyciem nalezy
wyréb doktadnie wymieszaé, a w razie potrzeby rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-
3 (w zaleznosci od stopnia nasycenia koloru i jego sity krycia). Kolejng warstwe, bez rozciericzania nalezy naktadac
po 2h. Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

5.3 Warunki prowadzenia robot malarskich

5.3.1 Warunki prowadzenia robdét malarskich dla produktu poliuretanowego dwusktadnikowego
wodorozcienczalnego

Wilgotnos¢ wzgledna betonu nie powinna przekracza¢ 97%. Wilgotnos$¢ podtoza powinna wynosi¢ ponizej 4 %
wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinny spas¢ ponizej +15°C podczas naktadania lub
schniecia. Wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

5.3.2 Warunki prowadzenia robét malarskich dla produktu antyrefleksyjnego

Prace malarskie nalezy przeprowadzaé w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °Ci wilgotnosSci wzglednej
powietrza 45%- 75%. Petne wtasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniach. Nizsza temperatura i
wieksza wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wydtuza czas wysychania powtoki. Produkty wodorozcienczalne s3
nieodporne na mroz. Przechowywac w temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy skontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby powinny
odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 9.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- karty techniczne i instrukcje

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,
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- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

- po otrzymaniu protokotdw ich przejecia — farb

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym i ocenié, czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5. Wilgotnos$¢ podtozy ocenié przy
pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki nalezy odnotowaé w formie wpisu do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbidr robét malarskich

Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

Zgodnos$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych z wymaganiami

norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5i 6.

Tynki i roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod

warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym

wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

EN ISO 5470-1 Wyznaczanie odpornosci na Scieranie -- Czes¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera

EN 1504-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity
— Klasyfikacja

PN-EN ISO 4628- 1:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok -- Okresdlanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -- Czes¢ 1: Wprowadzenie ogdlne i system
okreslania

1.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego — pokrywania
powtokami malarskimi elementéow konstrukcji stalowe;j.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego przez pokrywanie powtokami malarskimi stalowych elementéw.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe, z wyjgtkiem tych wykonanych ze
stali

nierdzewnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyrdb lakierowy po zmieszaniu sktadnikéw

nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.2. Farba — wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjacg, ktéra spetnia przede wszystkim

funkcje ochronna.

1.4.3. Punkt rosy — temperatura, przy ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie
sie wody zawartej w powietrzu.

1.4.4. Podktad gruntujacy lub gruntoemalia— warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego

zabezpieczenia.

1.4.5. Miedzywarstwa — farba przeznaczona na powtoke miedzywarstwowg, majacg rézne funkcje, np.
izolacyjng, wypetnienie porow, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu,
itp.

1.4.6. Warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia — ostatnia, zewnetrzna powtoka malarska.

1.4.7. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.000 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB DM.00.00.000 ,,Wymagania ogdélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.000
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub
europejska oceng techniczng, lub krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg
Normg lub krajowg oceng techniczng, a takze kart technicznych poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Wtasciwosci ogdlne materiatéw malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego

Nalezy stosowac¢ materiaty, ktére sg oznakowane CE, lub dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
wtasnosci uzytkowych lub znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa ocenag
techniczna.

Nalezy stosowac materiaty malarskie, nalezgce do jednego ochronnego systemu powtokowego, wzajemnie
kompatybilne,

nadajace sie do napraw (jesli jest taka potrzeba, naktadane na gorzej przygotowane powierzchnie). Kolor farb
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub STWIORB. Wykonawca powinien zastosowaé system
powtokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wptywy warunkéw atmosferycznych, okresowy
wptyw soli zimowego utrzymania drég i eksploatowanych w $rodowisku o kategorii korozyjnosci zgodnej z
dokumentacja projektowg, okreslonej zgodnie z PN-EN-ISO 12944-2.

Trwatos¢ catkowitego zabezpieczenia (zestawu malarskiego) musi wynosi¢ minimum 15 lat. Zaktada sie klase
korozyjnosci C3 i wysoka trwatos¢ powtok (H).

Przy wyborze rodzaju powtoki nalezy zwréci¢ uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne stwierdzenie
przydatnosci do stosowania. Producent powinien okresli¢c je w pierwszym rzedzie na danych z praktyki,
odnoszacych sie do podobnych przypadkéw zastosowan, determinowanych przez warunki srodowiskowe,
ksztatt konstrukcji, przygotowanie powierzchni pod powtoke i sposéb aplikacji materiatu.

2.3. Farby stosowane na poszczegdlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementéow konstrukcji stalowej projektuje sie z farb poliuretanowych.
Grubosc i szczegdty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Wszystkie elementy stalowe nalezy oczyscic i pokry¢ powtoka antykorozyjna - gruntoemalig poliuretanowg o
wysokiej zawartosci czesci statych (min 65%) pigmentowanga fosforanem cynku. Grubosc¢ powtoki powinna
by¢ zgodna z Oceng Techniczng dla wykazanego srodowiska korozyjnosci i okresu trwatosci.

Nalezy stosowac zestaw farb poznaczone na nowg stal po oczyszczeniu.

2.4. Materiaty do przygotowania powierzchni do malowania

Wszystkie powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania nalezy wstepnie umyé wodg z dodatkiem
Scierniwa pod wysokim ci$nieniem (500 bar), odmuchaé sprezonym powietrzem i przygotowac przez obrébke
strumieniowo Scierng do stopnia czystosci Sa 2% wg

PN-ISO 8501-1.

Kolorystyka obiektu zgodnie z rysunkiem szczegétowym zamieszczonym w dokumentacji

2.5. Materiaty do odttuszczania powierzchni
Do odttuszczania powierzchni stalowej mozna stosowa¢ wodne Srodki myjace lub rozpuszczalniki organiczne.
Zaleca sie stosowanie $rodkdw myjacych nie zawierajgcych fosforanéw. Z wodnych srodkéw myjacych zaleca
sie srednio alkaliczne fosforanowe Srodki myjgce z wysokg zawartoscig srodkow powierzchniowo czynnych. Ze
wzgledu na wiasciwosci szkodliwe dla sSrodowiska nalezy unika¢ stosowania srodkdw zawierajacych
chlorofuoreweglowodory.
2.6. Materiaty do obrébki strumieniowo-sciernej

Do przygotowania powierzchni nalezy uzy¢ jednego z nastepujacych materiatéw sciernych:

. $rutu z zeliwa utwardzonego, wg PN-EN 1SO 11124-2,
° zuzlu pomiedziowego, wg PN-EN ISO 11126-3,

. zuzlu paleniskowego, wg PN-EN I1SO 11126-4,

. elektrokorundu, wg PN-EN ISO 11126-7 .

Materiat Scierny, niezaleznie od typu, powinien by¢ czysty i suchy. Materiaty Scierne uzywane w obiegu
zamknietym nie powinny by¢ wczeéniej uzywane do innych celdw, gdyz mogg zawiera¢ zanieczyszczenia
wprowadzone wskutek np. obrébki strumieniowo-Sciernej tworzyw sztucznych, usuwania powtok, obrdébki
powierzchni zaolejonych lub zanieczyszczonych w inny sposdb.

Sprezone powietrze uzywane do obrébki strumieniowo-$ciernej rowniez powinno by¢ wystarczajgco czyste i
suche, aby

unikng¢ zanieczyszczenia materiatu lub powierzchni czesci przeznaczonej do natryskiwania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.000 ,,Wymagania ogdlne”, pkt
3. Sprzet do wykonania robot musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-sciernym
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprezarki sSrubowe o wydajnosci minimum 5+7 m3/minute
sprezonego powietrza (na jedno stanowisko piaskarskie) o cisnieniu tak dobranym, aby zapewnié¢ otrzymanie
wymaganych parametréw przygotowania podtoza, tj. ok. 0,6+1,2 MPa. Urzadzenia cisnieniowe stosowane przy
czyszczeniu powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej przy cisnieniu min. 1,0 MPa. Sprezone powietrze
powinno by¢ odpowiedniej jakosSci tzn. odolejone, odwodnione, nie zawiera¢ czynnikdw przyspieszajgcych
korozje stali. W tym celu nalezy stosowac sprezarki bezolejowe, filtry sprezonego powietrza oraz odwadniacze.
Zaleca sie stosowanie inzektorowego urzgdzenia do czyszczenia powietrza i miotka iglowego. W czasie
czyszczenia metodg strumieniowo-scierng nalezy stosowac urzgdzenia zmniejszajace pylenie oraz urzadzenie do
natychmiastowego odsysania scierniwa i odspojonych zanieczyszczen. Przy oczyszczaniu przestrzeni
zamknietych niezbedny jest system wentylacji z odpylaniem. Do wybierania Scierniwa zaleca sie stosowanie
pompy odsysajacej (np. pompy Rootsa o mocy 30 kW).

Do czyszczenia konstrukcji wodg nalezy stosowaé urzgdzenie myjgce, zapewniajgce cisnienie minimum 20 MPa
o wydajnosci 30+50 I/min. Do odsysania wody mozna stosowac zwyktg pompe wirnikowa.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po ostonieciu obiektu, gdy wilgotnos¢ powietrza
jest zbyt

wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza i ewentualnie
podgrzewacza powietrza oraz urzadzen do wyciggania powietrza w celu doktadnej wentylacji. Wydajnosc
instalacji wyciggowej musi by¢ taka, aby w czasie czyszczenia byta zapewniona nalezyta widocznosc.
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3.3. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i
parametrow technologicznych nanoszenia.

Farby nalezy nakfadaé¢ za pomocg natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o cisnieniu i pod katem
zalecanym przez producenta materiatéw. Do malowania nowoczesnymi materiatami o duzej zawartosci czesci
statych, niezbedna jest maszyna do malowania hydrodynamicznego, ttokowa, o przetozeniu minimum 1:60; ich
liczba powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci obiektu, na przyktad w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej
35 000 m? i czteromiesiecznym terminie wykonania robot potrzebne sg 2-3 maszyny.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po ostonieciu obiektu, zalecane jest stosowanie
osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urzadzen do wyciggania powietrza w celu doktadnej wentylacji.
Wydajnos¢ instalacji wyciggowej musi by¢ taka, aby w czasie czyszczenia byta zapewniona dostateczna
widoczno$é, a w czasie malowania nie dochodzito do nadmiernego gromadzenia sie rozpuszczalnikdw (nie
przekraczania dopuszczalnych NDS-6w). Trzeba na biezagco wykonywaé pomiary, aby dostatecznie czesto
wymieniac powietrze; czgstosé wymian warunkuje wielkos¢ wentylatoréow.

3.4. Sprzet do testowania przygotowania powierzchni Wykonawca powinien mie¢ do testowania
przygotowania powierzchni, wtasciwosci powtok i warunkow atmosferycznych:
. termometr do oceny temperatury powietrza, podfoza i wilgotnosciomierz od oceny
wilgotnosci wzglednej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do
odczytu punktu rosy,
. grubosciomierz do pomiaru grubosci powtok .
Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie parametréow
malowania
nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.000 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Sktadowanie materiatow malarskich Materiaty malarskie nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych,
stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym
magazynow materiatéw tatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen
magazynowych powinna wynosi¢ +5-25stC. Ponadto materiaty powinny by¢ przechowywane wg okreslonych
przez producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

4.3. Transport materiatdw do zabezpieczenia antykorozyjnego

Transport wyrobéw do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-
81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdot podano w STWiORB DM.00.00.000 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robdt wypetni odpowiednie protokoty, ktorych wzory
zostaty

przedstawione w zatgcznikach do niniejszej STWiORB i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.2. Wymagania wobec wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego

Jezeli warunki kontraktu nie podajg inaczej, Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego powinien
przedstawic:

. referencje z ostatnich lat na wykonanie prac antykorozyjnych
. deklaracje rodzaju i liczby sprzetu, ktérym bedzie dysponowaé przy wykonywaniu zamdwienia,
. ew. pozwolenie na wytwarzanie odpaddéw, zgodnie z Ustawg o odpadach lub przedstawienie

bezodpadowej technologii wykonania zamdwienia,
W przypadku, gdy generalnym Wykonawca jest firma nie wykonujgca sama zabezpieczen antykorozyjnych, w
ofercie przetargowej powinna przedstawi¢ umowe wstepng z konkretng firmg specjalizujgcy sie w tej dziedzinie
wraz z wyzej podanymi danymi o tej firmie.
Wykonawca zabezpieczenn antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia
Jakosci (PZ)) i zadeklaruje w nim w sposdb wigzacy:

. Technologie przygotowania powierzchni do malowania oraz jej parametry
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. Liste sprzetu do przygotowania powierzchni umozliwiajgcy osiggniecie zaktadanych parametrow
czystosci

powierzchni do malowania
. Procedury i dokumentowanie oceny przygotowania powierzchni przed malowaniem
. System powtokowy z poszczegdlnymi grubosciami powtok
. Okreslenie wyglagdu otrzymanej powtoki
. Technologie aplikacji farb
. Liste sprzetu do malowania umozliwiajacy osiggniecie zaktadanych grubosci powtok.
. Procedury pomiaru i dokumentowanie war. termoklimatycznych w trakcie prowadzenia prac
. Procedury i dokumentowanie prac zanikowych- przygotowania powierzchni przed malowaniem i
naktadania powtok. — Procedury pomiaru i dokumentowanie grubosci powtoki gruntowej, catkowitej
. Okreslenie sposobu umozliwienia Inspektorowi dostepu do frontu prac celem dokonania odbioréow
czesciowych oraz odbioru koricowego
. Organizacje dostaw i przechowywania materiatow i metodyke kontroli ich jakosci
. Sktad i organizacje brygad roboczych
U Zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczed podczas oczyszczania strumieniowo-
Sciernego
. Spodziewane oddziatywania na srodowisko naturalne i metody zabezpieczenia srodowiska przed tym
oddziatywaniem
. Postepowanie z odpadami Scierniwa i polakierniczymi
° Plan organizacji placu budowy
o Harmonogram prac

5.3. Dokumentacja kontroli wewnetrznej

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dostepnej w kazdej chwili dla Inzyniera dokumentacji kontroli
wewnetrznej zawierajacej:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

- wilgotnosc¢ i temperatura podtoza.

5.4. Oczyszczenie powierzchni - wymagania ogolne
Zaleca sie oczyszczenie powierzchni do stopnia Sa 2% we wszystkich miejscach konstrukcji. Stopien
oczyszczenia powierzchni nalezy ocenia¢ wg PN-ISO 8501-2.

5.5. Przygotowanie powierzchni do malowania dla powierzchni poddawanych odnowieniu

Powierzchnia stali do malowania powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami producenta farb,
podanymi w karcie technicznej materiatu. W dalszym ciggu podano podstawowe wymagania dla poszczegdlnych
zestawow malarskich stosowanych do catkowitego odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. Warunki wykonywania prac Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac wynosi od +
15°C do +30°C, nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robdt w czasie deszczu, mgty
i w czasie

wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Temperatura podtoza powinna by¢ o 3°C wyzsza od
punktu rosy.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokdt z warunkéw klimatycznych panujgcych
w trakcie

robét.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.7.1 Odttuszczanie

Przed obrdébkag strumieniowo-Scierng nalezy bardzo starannie usung¢ z powierzchni wszelkie S$lady
zanieczyszczen z oleju i ttuszczOw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na otwory i kanaty. Powinien by¢
umozliwiony odptyw cieczy z czyszczonej konstrukcji. Odttuszczanie mozna wykonywac przez podgrzewanie,
zanurzenie lub spryskiwanie, z dodatkowym wspomaganiem mechanicznym lub bez niego z uzyciem
ultradzwiekdw, szczotek wzglednie strumieniem pary. Do odttuszczania mozna stosowac Srodki myjgce wg
pktu 2. Po odttuszczeniu powierzchnie nalezy sptukac czystg, Swiezg wodg i wysuszyc.
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5.7.2 Obrdbka strumieniowo-scierna

Rdza i zgorzeliny powinny by¢ usuniete metodg obrdébki strumieniowo-sciernej na sucho lub na mokro. W trakcie
przygotowywania powierzchni Wykonawca wypetni protokot.

Przed czyszczeniem nalezy zeszlifowaé krawedzie ciete na gorgco. Nastepnie przy pomocy obrobki
strumieniowo-scierne;j

nalezy usung¢ z powierzchni zanieczyszczenia w postaci rdzy, zgorzeliny (warstw tlenkow), zadzioréw,
nieréwnosci po spawaniu. Obrdbke strumieniowo-scierng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 8504-2.
Parametry obrébki strumieniowo-sSciernej powinny umozliwia¢ uzyskanie stopnia chropowatosci wg PN-ISO
8503-4, zgodnego z kartg techniczng produktu. Nalezy wygtadzi¢ spoiny oraz usung¢ topnik po spawaniu przy
pomocy szlifowania, tak aby niemozliwe byto gromadzenie sie zanieczyszczen w obrebie spoin. Wszystkie
krawedzie nalezy wyokragli¢ promieniem nie mniejszym niz r =2 mm.

W procesie obrébki strumieniowo-sciernej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1. obrobke strumieniowo-$cierng powierzchni mozna wykonywac gdy temperatura powierzchni
jest o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, lecz nie nizsza od 5°C przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej od 85 %. Na wolnym powietrzu wykonywa¢ czyszczenie tylko przy dobrej
pogodzie (niedopuszczalne jest wykonywanie czyszczenie przy silnym wietrze lub opadach

atmosferycznych),

2. nalezy stosowac suche i pozbawione zanieczyszczen Scierniwo,

3. nie nalezy prowadzi¢ czyszczenia w bezposredniej bliskosci Swiezo pomalowanych
powierzchni,

4. odlegtos¢ miedzy narzedziem a podtozem powinna wynosi¢ od 200 mm do 400 mm,

5. nie wolno dopuscié¢ do powstania nalotu korozyjnego po oczyszczeniu powierzchni:

6. nie nalezy dotyka¢ powierzchni oczyszczonej gotymi rekami oraz zostawiaé na niej Sladéw
pytow po obrdébce strumieniowo-sciernej,

7. jezeli malowanie nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni, to przy wyzszej

wilgotnosci powietrza pojawi sie rdza nalotowa. Wéwczas przed malowaniem wymagane jest ponowne
oczyszczenie powierzchni.
8. osoby przeprowadzajgce czyszczenie muszg mie¢ odpowiedni stréj ochronny, a zwtaszcza
maski na twarzy, chronigce drogi oddechowe przed pytem oraz mechanicznym uszkodzeniem przez
odbite czastki Scierniwa badz oczyszczonego materiatu.
9.
5.7.3 Czyszczenie koncowe
Doktadne czyszczenie koncowe powierzchni obrobionej strumieniowo-Sciernie z resztek materiatu $ciernego i
pytu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca odsysania lub odmuchiwania suchym i pozbawionym oleju strumieniem
sprezonego powietrza.

5.8. Warunki wykonywania prac malarskich

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do +30°C, a nie
powinna by¢

nizsza niz +5°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robdt
malarskich w czasie deszczu,

mgly i w czasie wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Temperatura podtoza powinna
wynosi¢ co najmniej +10°C i powinna byc¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza
powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Po 15 wrzesnia prace
malarskie powinny by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulacji temperatury i wilgotnosci. Oprécz
ww. warunkéw nalezy przestrzega¢ warunkdéw podanych przez producenta materiatéw malarskich w kartach
technicznych materiatéw. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokét z warunkéw
klimatycznych panujacych w trakcie robét.

5.9. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej
dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub europejskg oceng
techniczng, lub krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowg
oceng techniczng . Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich termin przydatnosci do aplikacji
oraz szczelnos$¢ opakowania. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych danego materiatu wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia u Inzyniera sporzadzonych
przez producenta kart technicznych stosowanych materiatéw i przestrzegania zawartych w nich ograniczen.
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Poza tym kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac¢ do stosowania $cisle wg procedury podanej we
wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. Procedura ta powinna zawierac:

. sposdéb mieszania sktadnikdéw farb w celu otrzymania jednolitej konsystencji,
. dozowanie sktadnikow,
. minimalny czas schniecia dla farby.

Jesli to mozliwe nalezy stosowaé mieszadta mechaniczne. W przypadku zastosowania materiatéw
dwukomponentowych, mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta, w
szczegoblnosci w zakresie czasu mieszania i czasu przydatnosci produktu do stosowania. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac zuzywania catej ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnos¢. Sprzet do
malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu rozpuszczalnikiem
zalecanym przez producenta.

5.10. Nakfadanie warstw farby - warunki ogélne

Podczas schniecia i utwardzania powtok nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi
produktu.
Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1. przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2. sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu

i ewentualne usuniecie

zabrudzenia.

Na budowie malowanie nalezy zakoriczy¢ na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem storica. Umozliwi to
wyschniecie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powtoka, w okreslonym przez producenta, okresie
utwardzania musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocig. Po wykonaniu kazdej z warstw Wykonawca
wypetni protokot.

5.11. Warunki dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy
Malowanie moze by¢ operacjg niebezpieczng dla robotnikéw. Przed przystgpieniem do prac zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy:

. sprawdzi¢ wszystkie srodki dostepu (rusztowania, wozki, drabiny itp.); pracownicy bioracy udziat w
procesie muszg zna¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie i nigdy go nie przekracza,
° sprawdzi¢, czy wszystkie stanowiska pracy spetniajg wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra

Gospodarki i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,

° sprawdzi¢, czy wszystkie wyroby posiadajg, zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy s3 wymagane specyficzne Srodki
ochrony i zapoznaé pracownikéw z zagrozeniem pozarowym i wybuchowym materiatéw,

. w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykona¢ odpowiednie ostony i zabezpieczenia zapobiegajace
zanieczyszczeniu gleby i wod.
. jezeli proces nakfadania powtok prowadzony jest nie w malarni, lecz w pomieszczeniu z wentylacja

nalezy sprawdzi¢ czy odciggi wywiewne sg w stanie zapewnié bezpieczne stezenie oparow rozpuszczalnika w
powietrzu, ktére przyjmuje sie na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci. To samo dotyczy wentylacji
przestrzeni zamknietych (np. konstrukcji skrzynkowych). Opary rozpuszczalnikéw s3 ciezsze od powietrza stad
gromadzg sie w najnizszych partiach; wyciggane powietrze musi by¢ uzupetniane swiezym,

. przed przystgpieniem do naktadania farb nalezy zlokalizowac i usungé mozliwe Zrédta ognia (spawanie,
szlifowanie, grzejniki, urzadzenia elektryczne nie bedgce w wersji przeciwwybuchowej),
o w wypadku pracy na gotowych obiektach nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie przeznaczone do

malowania nie sg nadmiernie podgrzane (np. promieniami stonca). Farby nie powinno naktadaé sie na
powierzchnie, ktorych temperatura przekracza 40°C,

. sprawdzi¢ sprzet do aplikacji, weze powietrzne i ztaczki przetestowaé cisnieniem wyzszym od
roboczego, — scisle przestrzegac wszystkich zapiséw rozporzadzenia.

5.12. Warunki gwarancji
Zamawiajgcy w umowie z Wykonawcg zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyzyjnie okresli¢ kryterium,
wg ktérego bedzie egzekwowane wykonanie poprawek. W przypadku, gdy inaczej nie zostato ustalone w
warunkach kontraktu,
zalecane jest:
e sprawdzenie stanu powtoki w ramach przegladu gwarancyjnego, ktdre nastgpi 5 lat po dacie
odbioru koncowego,
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e ocena stanu powtoki, ktéra dokonana zostanie wg raportu z inspekcji powtok (wzér raportu
podano w zatgczniku nr 4), w ktérym oceniane beda:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM.00.00.000 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci materiatéw malarskich

Mozna stosowac jedynie materiaty majgce odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Przed przystagpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracji
wtasnosci uzytkowych materiatu objetego norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng, lub
krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowa oceng techniczna.
Materiaty, na podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejszej
STWIORB. Materiaty nie spetniajgce wymogdéw nalezy wyeliminowaé. Przed wbudowaniem materiatu
Wykonawca musi przedstawié¢ Inzynierowi karty techniczne poszczegdlnych materiatéw. Przed rozpoczeciem
malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢ parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;ji.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowac lepko$¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania podana jest w pktach 6.3.1 + 6.3.5.

6.3.1 Wizualna ocena stanu powierzchni
Wizualng ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchosci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami i
smarami

6.3.2 Badanie odtuszczenia
Powierzchnia powinna wykazywac brak zattuszczenia.

6.3.4 Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni
Powierzchnia powinna wykazywac brak zawilgocenia

6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia Swiezo wykonanych powfok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.
Rozpoczynajac nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatéw nalezy na biezgco
kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubosé na mokro grzebieniem malarskim. Nalezy
kontrolowac tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powtoki wykonywane po wyschnieciu naniesionej powtoki na
krawedziach, obrzezach otwordw, szczelinach, spoinach, srubach. Do ,wyrabiania” nalezy stosowac farbe w
innym kolorze niz kolor danej powtoki.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujac:
e wyglad zewnetrzny powtoki — (ocena niedomalowan, zaciekéw, wtracen, zmarszczen, cofania
sie wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowania z pekajgcymi pecherzami, spekan, skorki
pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym),
e grubos¢ powtok,

6.5.1 Grubos¢ powtoki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000. Zaleca sie metode nieniszczagcg (metode 6). Do
pomiaru nalezy stosowac miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki
pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymodg, aby 90% wynikéw pomiarow
wykazywato nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9
wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie moze by¢ wieksza od dwukrotnej grubosci nominalnej. Liczbe
punktéw pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000.

6.5.2. Protokot z kontroli
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Nalezy wykonaé protokdét z kontroli catego systemu powtokowego oraz karty dokumentacji powykonawcze;.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemow malarskich. Czesc 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-8 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 8: Metoda polowa
refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robdt posadzkowych i wyktadzinowych wystepujgcych w obiekcie :
— uktadanie ptytek ceramicznych i gres na Scianach i podtogach
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé ze sztuka budowlang ,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.
2. Materiaty
Posadzki:

e Oczyszczenie podtoza,
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e Samopoziomujacy podktad podtogowy: wytrzymatosc na sciskanie C30, wytrzymatosc na zginanie F7, zakres
zastosowania: obiekty uzytecznosci publicznej, istniejagce podktady betonowe, grubos¢ 3 mm.
(przygotowanie podtoza wykonaé wg wskazan producenta wybranego rozwigzania z uwzglednieniem stanu
istniejgcego podtoza).

e Plytki gresowe:, antyposlizgowe w klasie min. R11, o wymiarach 59,8x59,8, 5 klasa odpornosci na Scieranie,
szerokos$¢ fug min. 2 mm.

e Woyktadzina dywanowa/pcv o ponizszych parametrach:

rodzaj: wyktadzina naturalne linoleum, rulon

krotka charakterystyka: naturalna wyktadzina wykonana z kalandrowanego linoleum przeznaczona do:

szpitalnictwa, szkolnictwa, biur i obiektow uzytecznosci publicznej

sktad produktu: Sktada sie w 98% z materiatéw pochodzenia biologicznego (olej Iniany, maczka drzewna, zywice,
korek, mineraty i tkanina jutowa), sposrod ktérych 76% jest szybko odnawialnych, w 100% nadaje sie do
powtdrnego przetworzenia.

specyfikacja:

- rodzaj wyktadziny EN 649: wyktadzina naturalna, rolka

- grubos¢ catkowita EN ISO 24346: 2,5 mm

- wgniecenie resztkowe 1SO 24343: 0,11

- waga catkowita EN 1SO 23997: 2900 g/m?2

- warstwa zabezpieczajgca Neocare: polimer redukujgcy koszty utrzymania czystosci

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 23/34/43

- miejsca zastosowan: retail, biura, zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, fitness, korytarze,
hole, restauracje, przestrzenie publiczne

- trudnopalnosé EN 13501-01: Cfl —s1

- szerokos¢ rolki: 200 cm

- ilos¢ wzorow: 64

- antyposlizgowos¢ DIN 51130 BGR 181: R9

- aktywnos¢é antywirusowa ISO 21702: > 98,65% dziatanie wirusobdjcze po 5 godz

- Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli - S. aureus - MRSA) ** EN ISO 22196: > 99,99% hamuje wzrost
po 24h

- opor cieplny EN12667: 0,015 m2 W(m/K)

- oporno$c¢ termiczna EN 10456: 0,17 m?,K/W

- niska emisja lotnych zwigzkdw organicznych (VOC)

- posiada Floor score, Blue Angel,

Kolorystyka:

e jasnoszary NCS 2502-Y

e ciemnoszary NCS 6502-B

e zielony NCS 5020-G90Y

e granatowy NCS 6020 R80B

e btekitny NCS 3030-B

e pomaranczowy NCS 2050 -Y60R

Sciany:
— ptytki ceramiczne, o wymiarach 29,8x59,8 cm

Kleje do ptytek gresowych sciennych i podtogowych:
— mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sptyw < 0,5mm
- spoinowanie po 8 h
- wysoka elastycznosc klasa S1
Wysoka przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2, po starzeniu=0,5 N/mm2
Reakcja na ogien klasa Al

Spoiny elastyczne:
- wodoodporne - odporne na zabrudzenia i grzyby i plesnie
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- zawierajace tras ( eliminuje wykwity)
- odporne na wnikanie wody
- baza mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi

Ptyty wtéknowo-cementowe — dane techniczne:

Dane techniczne

Minimalna ge

21200 kg / m®

> 7 NS mm2 (klasa 2)

Modut > 7 GPa

Kategoria A

Klasa &

Al

zaliczony

zaliczony

zaliczony (50 cykli)

P zaliczony (100

cykli)

zaliczony (50 eykli)

< 0.4 mm

0,25 W / mk

Montaz ptyt wg wskazan i wymagan danego systemu i producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac rzecznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét.

Zaleca sie zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcja producenta.

Grunt na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych o gestosci ok. 1,0 kg/dm3, Prace nalezy wykonywaé przy
temperaturze powietrza od +5 do +25 stopni Celsjusza oraz wilgotnosci ponizej 80 %. Posadzki nalezy wykonac
zgodnie technologig wybranego producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czystg, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam

54



~
a

PODLOC

| DO WNETRZ

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania.

Oktadziny posadzek i Scian wykona¢ zgodnie z technologig producenta danego materiatu.

MONTAZ WYKLADZIN:

MONTAZ WYKELADZIN LINOLEUM / LINOLEUM

ACOUSTIC / LINOLEUM ACOUSTIC PLUS / LINOLEUM
ANTYELEKTROSTATYCZNEGO

* W przypadku faczenia jednej rolki z druga, jedna z taczonych wsteg musi liczy¢ co najmniej 5 m diugosci po rozwinigciu.
+ Krawedz nalezy odja¢ obcinakiem do krawedzi lub nozem do linoleum.

4.1. PROSTOWANIE KRAWEDZI WYKLADZINY

Wyktadzine z linoleum na podtozu piankowym koryguje sig¢ na wymiar docinajac krawedzie.

Krawedzie obcina sig najpierw nacinajac linie ciecia (na szerokosc 1,5 - 2 cm od krawedzi), dzigki czemu bedzie ona czysta i rowna. Linie cigcia
nacina sie obcinakiem do krawedzi lub nozem do linoleum.

Rowno obciete krawedzie utatwiajg wypracowanie estetycznych tgczen i prawidlowe utozenie wykladziny.

5. KLEJENIE

5.1. UNI-WALTON, LINODUR, MARMORETTE, COLORETTE — RODZAJ ZALECANEGO KLEJU DO LINOLEUM PODANO W
PROTOKOLACH TECHNICZNYCH DLA TYCH WYROBOW.

+ Rolki nalezy rozwingé i przykleié¢ do podioza w ciggu tego samego dnia.

+ Zioz wstege wykladziny na polowe po diugosei.

+ Wyktadzine przytwierdza sie naktadajgc klej zalecany do linoleum tylko na jedng z taczonych powierzchni, to jest na podioze za pomocy pacy

zebatej (typu TKB B1). Nanosi¢ klej na podtoze w ilosci 350 - 400 g/mz.

UWAGA: Nalezy czesto sprawdzac stopien zuzycia pacy i zmieniac jg od razu, aby unikngé réznic w ilosci kleju nanoszonej na jednostke powierzchni

montazu.

+ Nalezy odwija¢ wykiadzine na podtoZe pokryte klejem w sposdb ostrozny, aby unikngé pecherzy powietrza migdzy podtozem i wykladzing.

+ Plamy z kleju nalezy usuwac z powierzchni i narzgdzi (zanim klej stezeje) za pomocag wody lub specjalistycznego zmywacza wskazanego przez

producenta kleju.

WAZNE:

Nalezy scisle przestrzegac instrukeji wydanej przez producenta kleju. Wyktadzine nalezy uktadac na $wiezym kleju.

Jezeli klej przyschnie na podtozu, nie sczepi si¢ prawidiowo z dolng strong wykladziny, co ostabi jej przyczepnosé po montazu

5.2. LINOLEUM ACOUSTIC PLUS — RODZAJ ZALECANEGO KLEJU AKRYLOWEGO PODANO W PROTOKOLE TECHNICZNYM DLA TEGO
WYROBU.

+ Rolki nalezy rozwingé i przykleié¢ do podioza w ciggu tego samego dnia.

+ Zioz wstege wykladziny na polowe po diugosei.

* Wyktadzine przytwierdza sig naktadajgc klej akrylowy tylko na jedna z tgczonych powierzchni, to jest na podioze za pomoca pacy zebatej (typu

TKB A2). Nanosi¢ klej na podioze w ilosci 300 - 350 g/m-.

UWAGA: Nalezy czesto sprawdzac stopieni zuZycia pacy i zmieniac jg od razu, aby unikngc roznic w ilosci kleju nanoszonef na jednostke powierzchni

montazu.

* Nalezy odwija¢ wykiadzine na podioze pokryte klejem w sposéb ostrozny, aby uniknaé pecherzy powietrza migdzy podtozem i wyktadzing.

+ Plamy z kleju nalezy usuwac z powierzchni i narzedzi (zanim klej stezeje) za pomocag wody lub specjalistycznego zmywacza wskazanego przez

producenta kleju.

WAZNE:

Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji wydanej przez producenta kleju.

- Przestrzegaj czasu wysychania kleju — zalezy on od faktycznej temperatury otoczenia, porowatosci podtoza i wydatku kleju na jednostke
powierzchni.

- Zbyt krétki czas schniecia grozi pecherzami pod wyktadzing itp. wadami.
- Zbyt dlugi czas wigzania grozi niedostatecznym spojeniem z wyktadzing.
- Klej naktadac w taki sposab, zeby jego przej$cia nie nachodzily na siebie.

5.3. KORKMENT

UWAGA: Podklad KORKMENT ukladany pod wyktadzine musi by¢ co najmniej tak gruby, jak wyktadzina z linoleum, ktéra zostanie przekryty. Podklad
nalezy utozy¢ na kleju do linoleum naniesionym na podioze.

Wykladzine przytwierdza sie nakladajgc klej na podioze za pomocg pacy zebatej (typu TKB B1). Nanosi¢ klej na podioze w ilosci 350 - 400 g/me.
Wyktadzing wolno przyklei¢ co najmniej 48 godzin po montazu podkladu KORKMENT, klejem zalecanym do linoleum, naniesionym na podioze za
pomoca pacy zebatej (typu TKB B1). Nanosic klej na podtoze w ilosci 350 - 400 g/m:

UWAGA: Nalezy czesto sprawdzac stopieni zuzycia pacy i zmieniac jg od razu, aby unikngc roznic w ilosci kleju nanoszonej na jednostke powierzchni
montazu.

* Nalezy odwija¢ wykiadzine na podtoze pokryte klejem w sposdb ostrozny, aby unikngé pecherzy powietrza miedzy podtozem i wyktadzing.

+ Plamy z kleju nalezy usuwac z powierzchni i narzedzi (zanim klej stezeje) za pomoca wody lub specjalistycznego zmywacza wskazanego przez
producenta kleju.

WAZNE:

Nalezy écisle przestrzega¢ instrukcji wydanej przez producenta kleju. Wyktadzing nalezy ukfadac na $wiezym kleju.

Jezeli klej przyschnie na podtozu, nie sczepi sie prawidiowo z dolng strong wyktadziny, co ostabi jej przyczepnosé po montazu.

5.4. LINOLEUM ANTYELEKTROSTATYCZNE MARMORETTE LCH

Przed przyklejeniem podtogi z linoleum nalezy utozy¢ tasmy miedziane.
Tasmy miedziane nalezy ktas¢ w poprzek wszystkich rolek wykfadziny oraz wzdtuz obrzezy podlogi w pomieszczeniu. Najwigksza przerwa miedzy
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WAZNE: Informacje tu zawarte obowigzuja od 2021-02-22 i mogg ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.
Ze wzgledu na eiagly rozwd) techniki nabywea produktu zobowiazany jest skontaktowaé sie z wydawes dokumentu, ab;

MONTAZ WYKtADZIN LINOLEUM / LINOLEUM

ACOUSTIC / LINOLEUM ACOUSTIC PLUS / LINOLEUM
ANTYELEKTROSTATYCZNEGO

Wszystkie wykladziny podtogowe nalezy dokfadnie sprawdzi¢ pod katem widocznych wad przed rozpoczeciem ich montazu.
Jesli stwierdzono widoczne wady wyrobu, nalezy poinformowac o nich firme odstagpi¢ od montazu i oczekiwac na sposob
rozstrzygniecia problemu przez producenta.

INFORMACJE OGOLNE

Montaz wyktadziny podlogowej nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu specjaliScie, ktory zna szczegoélne cechy produktu i warunki jego montazu.
Warunki montazu dotyczg zasadniczo niestabilnosci wymiarowej wyktadziny z linoleum, wywolywanej wilgotnoscig wzgledng otoczenia w razie
nieprawidiowego przyklejenia produktu do podioza. Wyktadzina tego typu jest bardzo sztywna i wymaga bardzo umiejetnego docinania wyktadziny
pod taczenia oraz korygowania polozenia w trakcie montazu.

UWAGA 1: Na powierzchni wysychajgcego linoleum tworzy sig naturalna, zéttawa substancja. Nie jest ona przebarwieniem wykfadziny. Substancja
ta zanika z biegiem czasu, gdy linoleum jest wystawione na dziatanie $wiatfa.

1. PODLOZA

Dozwolone rodzaje podiozy pod montaz wyktadzin LINOLEUM, LINOLEUM Acoustic oraz AcousticPlus:

+ Podioza w obiektach nowowybudowanych
Nowe podtoza nalezy wykonac zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w miejscu inwestycji — dotyczy to réwniez podiozy z instalacjami
ogrzewania podtogowego, a takze jastrychow z siarczanu wapnia i jastrychéw samopoziomujgcych cementowych.

+ Podloza w obiektach remontowanych
Kazde istniejgce podioze nadajgce sie do przekrycia wyktadzing z linoleum.

2. MATERIALY

Patrz protokoty techniczne dla wyrobdw: Mogag
zachodzié réznice w szerokosci taczenia wzdiuznego poszczegdinych rolek.

3. WARUNKI PRZED MONTAZEM

3.1. PRZECHOWYWANIE PRODUKTOW

Nie wolno upuszczaé rolek wyktadziny podczas ich rozladunku z dostawy. Wszystkie materialy przeznaczone do potozenia wyktadziny klejonej z
linoleum wymagajg aklimatyzacji przez 48 godzin przed montazem — nalezy pozostawic je na ten czas w pomieszczeniu bezpiecznym, zamknigtym i
przewiewnym, z dala od nadmiernej wilgoci i ciepta, w warunkach otoczenia zblizonych do nizej opisanych, na suchym podiozu. Rolki nalezy
przechowywac stawiajac je pionowo. Rolki docina sig¢ na dzieri lub dwa przed montazem, przechowuje pionowo, w luZznych zwojach. Przed
rozwinieciem rozpakowanej rolki wyktadziny nalezy chronié ja przed bezposrednim $wiatlem stonecznym, ktére grozi przebarwieniem materiatu.”

* Na powierzchni wysychajgcego linoleum tworzy sig naturalna, 26#tawa substancja. Nie jest ona przebarwieniem wykfadziny. Substancja ta zanika z biegiem czasu, gdy
linoleum jest wystawione na dziatanie Swialla.

3.2. TEMPERATURA | WILGOTNOSC:

Minimalna temperatura poditoza przekrywanego wykladzing nie moze by¢ nizsza niz +15°C, zas temperatura w pomieszczeniu, w ktérym wyktadzina
zostanie potozona, nie moze byé nizsza niz +18°C.

Wilgotnosé wzgledna podczas uktadania wykladziny nie moze by¢ wigksza niz 75%. Temperatura i wilgotno$é wzgledna w pomieszczeniu (punkt
rosy) nie mogg prowadzi¢ do skraplania sie wilgoci na podtozu pod wyktadzine. Warunki te nalezy utrzymywac¢ w pomieszczeniu przez trzy dni przed
montazem wyktadziny z linoleum, a nastepnie przez siedem dni po zakonczeniu montazu.

4. ROZWIJANIE WYKLADZINY

Na kazdej rolce wyktadziny z linoleum znajduje sig etykieta z danymi technicznymi wyrobu (m.in. diugoscia, szeroko$cia i gruboscig) oraz numerem
seryjnym rolki. Rolki nalezy ukiada¢ w kolejnosci okreslonej numerami seryjnymi, aby uniknaé réznic kolorystycznych migdzy poszczegdlnymi
pasmami wykfadziny.

Nie wolne ukfadac rolek z réznych partii w tym samym pomieszczeniu.

taczenia migdzy rolkami wyktadziny nalezy uktadac precyzyjne i kierunku padania swiatta wewnatrz pomieszczenia.

Rolki uktada sig w tym samym kierunku.

Wyktadziny docina sie na szeroko$¢ fgczenia poszczegdlnych pasm za pomoca specjalistycznego noza
do cigcia wzdluznego linoleum (obcinajac krawedzie wzdiuzne na szeroko$¢ 1,5 lub 2 cm). W ten
sposob mozna odjgé uszkodzone krawedzie wzdiuzne z rolki. Zaleca sie to wykonaé na etapie
docinania odcinkow wykladziny na wymiar pomieszczenia. Nie nalezy tego robi¢ na etapie klejenia
wykladziny, podczas ktdrego taczenia sg zgrzewane.

OSTRZEZENIE
* Znajdujgcy sie przy kartonowej gilzie rolki koniec wyktadziny nalezy utozy¢ wzdiuz Scian.
* Miedzy wyktadzing i $cianami nalezy zachowac odstep rowny min. 10 cm.

czy ninie)szy dokument jest aktualny.
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PODLOGI DO WNETRZ

MONTAZ WYKLADZIN LINOLEUM / LINOLEUM

ACOUSTIC / LINOLEUM ACOUSTIC PLUS / LINOLEUM

ANTYELEKTROSTATYCZNEGO

| |
@ Pomieszczenie > 10 m.b.
Umiesci¢ 1 miedziang
tasme co 10 m.
Odlegtosci miedzy
mierzonymi punktami i

@ miedziang tasma nie
moga przekraczaé¢ 5 m.

10m

T D

Naslepnieeprzykleié podioge tak, jak linoleum Compact (patrz 5.1) za pomoca kleju przewodzacego (patrz dokumentacja producenta
kleju).
6.1. OBCINANIE WZDLUZ SCIAN

* Roztozy¢ wyktadzine na przedostatniej wstedze przed $ciang i spasowac obie wstegi ze
sobg réwnolegle.

* Roztozy¢ wyktadzine az pod $ciane.
+ Za pomocg duzego rysika z kolcem prowadzacym nalezy nacig¢ bieg $ciany na wstedze wykt
* Docig¢ wyktadzine z linoleum nozem hakowym.

6.2. OBCINANIE WZDLUZ KONCOW ARKUSZY
Dtlugie odcinki wyktadziny z linoleum kurczg sie o kilka milimetréw po diugosci po przyklejeniu d
Aby skurcz nie spowodowat odstoniecia krawedzi wyktadziny spod listew przypoditogowych:
* nalezy nanie$¢ na podtoze az do linii granicznej nakres$lonej 1,50 m od zewnetrznej krawedzi listwy przypodiogowe;.
* Przyklei¢ wyktadzine az do powyzszej linii i wygtadzic¢ ja.
 Nanie$¢ znak odniesienia na wyktadzinie i podtozu (patrz zdjecie nr 1).
+ Podtozy¢ gilze kartonowg pod nieprzyklejony koniec wstegi wyktadziny w taki sposéb, aby gilza lezata réwnolegle z linig graniczng
(patrz zdjecie nr 2).
* Ustaw rysik migdzy obydwoma znakami odniesienia (patrz zdjecie nr 3).
* Natnij linig cigcia i obetnij wyktadzing wzdtuz niej w wyzej opisany sposéb (patrz zdjgcie nr 4).
* Wyjmij gilze kartonowa, nanie$ klej na podtoze i przyklej do niego wyktadzine, po czym wygtadz ja do korica watkiem.
+ Czynnosci te nalezy wykona¢ na kazdym z koricéw wstegi wykfadziny. Nalezy pracowac ostroznie, nie dopuszczajac do popekania linoleum.

7.WYGLADZANIE PODLOGI

* Nalezy odwija¢ wykiadzine na podioze pokryte klejem w sposéb ostrozny, aby unik|

* Krawedzie wykfadziny z linoleum nalezy podwija¢ i odwijac¢, aby je
zmigkczy€. W ten sposdb nie popekajg podczas uktadania na kleju.

Wyktadzing wygtadza si¢ na dwa sposoby:
* Recznie, podczas rozwijania i uktadania — przejezdzajac klockiem korkowym.

* Miotkiem do wygtadzania wzdiuz $cian pomieszczenia, jesli krawedzie
przyscienne wyktadziny wymagajg wygtadzenia.

ozem i wykfadzing.

* Nalezy ostroznie gtadzi¢ catg powierzchnig za pomocg watka (o masie ok. 80
kg), aby rozptaszczy¢ linie powstate na kleju i uzyska¢ prawidiowg
przyczepnos$¢ kleju do wyktadziny.

W razie potrzeby nalezy docigzy¢ miejsca stabo przyczepne np. niewielkimi
workami z piaskiem.
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MONTAZ WYKtADZIN LINOLEUM / LINOLEUM

ACOUSTIC / LINOLEUM ACOUSTIC PLUS / LINOLEUM
ANTYELEKTROSTATYCZNEGO

8. OBROBKA KRAWEDZI

O ile nie okreslono inaczej w protokole technicznym wyktadziny lub ich kartach katalogowych, wodoszczelne krawedzie zewnetrzne wyktadziny
uzyskuje sie obrabiajgc je wedle jednego z ponizszych systemoéw:

= z li przyp gowych i ich naroznikéw, dostarczonych przez producenta wyktadziny lub pasm wyktadziny —
docietych i wyréwnanych w docelowym miejscu montazu, po czym zgrzanych z wyktadzing, lecz najpierw przyklejonych do $cian (za
pomoc3 kleju akrylowego lub neoprenowego wodorozcienczalnego).

- Montaz na mase poliuretanowo-polimerowa MS lub kitem akrylowym, po wyczyszczeniu luki szerokiej na ok. 3 mm miedzy
wyktadzing i $ciang.

- Montaz wyktadziny z wywinigciem na sciane na wysokos¢ 38 mm — ten system wolno wykonaé WYLACZNIE w przypadku wykiadziny
LINOLEUM COMPACT.

Dtugosé: 250 cm <«—— Wywiniecie z wykfadziny
Opakowanie: Odcinki po 2,5 m

Listwa aluminiowa

™l  taczenia wokét przepustéw wycietych w wyktadzinie (np. na rury instalacyjne lub stupy) oraz na tgczeniach z progiem w przejsSciach do pomieszczen
E sgsiednich bez wyktadziny z linoleum, nalezy uszczelni¢ kitem odpowiedniego typu.

L. - Montaz wyktadziny z wywinigciem pod listwy przypodiogowe HSLA.

=

= Wysokos¢ listwy: 10

(@) cm

() Szerokos¢ listwy 6 e
- cm

S

(@)

|

a

o

o

R12
Wykiadzina na podiodze
Spoina zgrzewana

10060 Linoleum

Naniesc linig, do ktorej wykiadzina Nanies¢ podobna linie na podiodze. Nanies¢ klej na podioze i sciang miedzy Zamontowa¢ listwy HSLA. Solidnie docisna¢
ma by¢ wyloZzona na $ciang. tymi liniami.

L e |
Listwy nalezy dociskac solidn Obetnij wykfadzing na wymiar przy listwie. Gotowe!
je w miarg iz i i

6. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wtasciwych :
e podtoza:
— sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadane;j
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.
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— Dla oktadzin z ptytek na scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

— sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

— sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

e  materiatéw

— czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki/$ciany.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. Odbior robét

Wog zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji

technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych roboét obliczona na podstawie:

*  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

*  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych
STB

* Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm,
oczyszczenie powierzchni i nawilzenie

* Przeciecie i dopasowanie ptytek.

* Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgce;.

*  Wymierzenie punktéw wysokosciowych.

* Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j.

* Ufozenie ptytek.

* Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

®* Spoinowanie ptytek.

* Pielegnacja robdt objetych STB

®* Oczyszczenie i zmycie posadzki.

*  Wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
posadzek z ptytek ceramicznych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

*  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robdt objetych
STB

®* przygotowanie stanowiska roboczego
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* dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
* pielegnacja robdt objetych STB
* wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
cokolikow
Ptfaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] wykonania posadzki wyktadziny, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

* zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych
STB

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* wykonanie posadzki wedtug instrukcji wybranego Producenta

* roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

* pielegnacja robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13813:2003 - Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —tom | czes¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B” zeszyt 5 : Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie montazu stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 —
Wymagania ogdlne

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:
— montaz stolarki/$lusarki drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
— montaz slusarki okiennej zewnetrznej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
- Drzwi:

e Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, stalowych i w systemie $cian szklanych o parametrach
szczegdtowo opisanych na zestawieniu stolarki drzwiowej,

- Okna:
e Montaz okien zewnetrznych drewnianych o parametrach szczegétowo opisanych na zestawieniu
stolarki okiennej,

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.
Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody
do przewozenia tego typu materiatu szklanego.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy.
Otwory dostosowaé¢ do wymagan wybranego producenta stolarki.

5.2 Roboty witasciwe
- Drzwi:
Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac i sprawdzi¢ ustawienie oScieznic
(odpornych na wilgo¢) w pionie i poziomie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki .
Powierzchnia powtok elementdéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.
- Okna:
Warunki przystgpienia do robét:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw. Dla Scian murowanych
odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
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- szerokos$¢ - +10 mm
- wysoko$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych - 10 mm
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdéw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg,
- silikonowanie ztaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
- montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac¢ do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakow usztywnic¢ je za pomocg desek lub w inny
sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili o$cieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic szczeling ok. 5 mm,
ktora po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcy. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungc wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Konncowga faze osadzania osScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a S$ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyrdwnacé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw
krawedzie parapetow majgce styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy
osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciana uszczelnié
silikonem.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

— zgodnosci wymiaréw

— sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatdw z ktérych zostaty wykonane wyroby

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

W szczegdlnosci powinny byé oceniane:
jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i slusarka zostaty wykonane, zgodnos$¢ zastosowanych materiatéow z
dokumentacjg budowlang, prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okué, pion i poziom zamontowanej
stolarki i Slusarki, wodoszczelnos¢ przegrod, badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

i 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

i 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

i 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy
stolarke i $lusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw. Jednostkg obmiarowg
jest 1m zamontowanych parapetéw.

8. 0Odbidr robot

Wog zasad okreslonych w ,, Odbiér techniczny wykonanych rob6t ” w SST-01- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w pkt. 6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”. Pfaci sie za ustalong
ilos¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

i zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB,

i wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét
objetych STB,

. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

° przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

i obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

° zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc

° montaz drzwi, okien i podobnych elementodw,

i uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

i usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego,

i wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych

elementdéw znajdujacych sie na rysunkach w PW.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
° zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow,
konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB,
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i wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania roboét
objetych STB,

i koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

. obsadzenie parapetow,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

i likwidacje stanowiska roboczego,

° wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czgs$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Czes$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydta drzwiowe odporne na wilgo¢ i bryzgi wodne -
- Badanie i klasyfikacja

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -
- Wtasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -- Kuloodpornosc¢ -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tagcznie z ich elementami
oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odpornosc ogniowa zespotéw drzwiowych stalowych, rozwieranych i na
czopach obrotowych

PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wynikow badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tgcznie z ich elementami
oku¢ budowlanych Czes¢ 5: Odpornos¢ ogniowa zespotéw drzwiowych i otwieralnych okien,
rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym

PN-EN 15998:2011 - Szkto w budownictwie -- Bezpieczeristwo w przypadku pozaru, odpornosc ogniowa --
Metodyka badania szkta do celéw klasyfikacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —tom | cze$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10 CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych pokryciem dachowym obrébkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.
1.2, Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- Obrébek blacharskich
- Rynieni rur spustowych
- Pokryé¢ dachowych z papy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
STWIORB B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4
1.5 0gdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB B-00.00.00 (kod
4500000001) ,,Wymagania ogdlne "pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania obrébek dachowych powinny mieé¢ m.in.: Deklaracje wtasciwosci
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Materiat:
— Obraobki blacharskie: blacha ocynkowana powlekana
— Rynny i rury spustowe System rynny bezokapowej i rur spustowych ukrytych w warstwie izolacji.
Elementy systemu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor (dopasowany do
pokrycia dachowego)
— Papa dachowa wierzchniego krycia ktadziona na pape podktadowg, wywijana na spdd attyki oraz
komina

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport materiatow
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Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zaleca sie uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
52 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu i obrébki blacharskie.

5.3 Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw pionowych i
poziomych dachu w taki sposdb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachéw. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

55 Pokrycie z papy

Ptyty izolujace, po utozeniu papy podktadowej nalezy przymocowaé mechanicznie specjalnymi
tacznikami do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest taczniki teleskopowe.

Do mocowania teleskopowego pokry¢ dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu nalezy zastosowac kotki
GOW o dtugosci L=45mm oraz wkrety 4,8x100 i kotki rozporowe KO8L60. Materiat: - wkret — stal
weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozjg powtokg RUSPERT -
15 cykli Kesternicha (WO) - kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej - koncéwka do wkretarki PH2. o dtugosci od 100 — 350 mm. Technologia mocowania:.
Optymalna ilo$¢ tacznikdw zawiera sie we wtasciwym dopasowaniu ilosci do stref dachu z normy
wiatrowej DIN 1055, i tak: - w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2 - w strefie bocznej stosujemy 6
szt./ m2 - w strefie Srodkowej stosujemy 3 szt./ m2 Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1
m, max. 4 m. W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy zastosowac
kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30 m2 dachu

Wykonanie warstwy wierzchnie;j:

— do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu robét budowlanych
wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu komindw, wykonaniu przykrycia czap
kominowych, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp. z wyjatkiem robét, ktére
ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu.

— papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu w celu rozprostowania, aby
unikngc¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze
by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

— na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami prostopadtymi do okapu.

— wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie.

— pape nalezy zgrzewad na catej powierzchni do podtoza/papy podktadowej . Zaktady boczne o
szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastapit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Na szerokosci
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planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i
lekko wcisngé szpachelka w mase asfaltowga. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego
sklejenia pap w ztgczu.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Wszystkie opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk w kolorze
naturalnym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkg obmiarowsa jest:

dla robot:
- krycie dachu -1 m2.
- obrébki blacharskie - 1 m?
- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
7.3

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian i komindw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdow rynien

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, wykaz
wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2 Obrébki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrébek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie
obrébek w podtozu uporzadkowanie stanowiska pracy

9.3 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i
umocowanie rynien i rur spustowych uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Pokrycie dachu
Cena wykonania 1m2 pokrycia dachu: przygotowanie stanowiska roboczego wykonanie pokrycia dachu,
uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej lub
cynkowe;j.
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3 :Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow samonosnych z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -11 Wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Wyposazenie wg specyfikacji w zatgczniku nr 1 oraz zataczniku nr 2
3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00. ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Deklaracje wtasciwosci urzadzen, wyposazenia, dokumentacja techniczna.
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