DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci ponizej 30 000 euro

Nazwa zamoéwienia:

»Peknienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.:
»Budowa obiektéw lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”

wspolny stownik zamoéwien (CPV) -

71247000-1 nadzér nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy :
Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 maja 14,
11-500 Gizycko

ZAMAWIAJACY:

Gizycko, grudzien 2016 r.



1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1 Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 maja 14, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do sktadania ofert w przetargu
pisemnym w trybie okreslonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamowienia na §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego ,,Pelnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
»Budowa obiektow lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”

1.2 Uzyte w Dokumentacji Przetargowej terminy maja nastgpujace znaczenie:

1.2.1 ,Zamawiajacy” — Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko

1.2.2  ,Postgpowanie” — postgpowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej
Dokumentacji przetargowej.

1.2.3  ,,DP” —niniejsza Dokumentacja przetargowa.

1.2.4  ,Zamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostal w
sposob szczegdtowy opisany w punkcie 2 DP.

1.2.5 ”Inspektor Nadzoru” — podmiot, ktéry ubiega si¢ o wykonanie Zamdwienia, zlozy oferte na
wykonanie Zamoéwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

1.2.6 ,,Wykonawca” — podmiot realizujacy zamowienia pn: ,,Budowa obiektéw lekkoatletycznych na
stadionie miejskim w Gizycku”

1.2.7 ,,Umowa” — Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt budowlanych

1.3 Dane Zamawiajacego:

konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Gizycko
nr konta bankowego: 421240 5787 1111 0010 5856 4508
NIP: 845-19-51-457
doktadny adres do korespondenc;ji: Urzad Miejski
Al 1 Maja 14

11 —500 Gizycko
e-mail do korespondencji w sprawie Zamowienia: sebastian.pyzalski@gizycko.pl
znak postgpowania: WPIL.7013.36.5.2016.SP

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac si¢ tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa obiektéw lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku” w
branzach: budowlanej: drogowa, konstrukcyjno — budowlana, sanitarna, elektryczna w zakresie:
2.1 Nadzor Inwestorski wynikajacy z artykuldw 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.),
2.2 Nadzér Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do Umowy
2.3 prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji,
2.4 udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
2.5 analiza pisemna przedstawionych rozwiazan projektowych w dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materiatéw budowlanych.

Szczegolowe warunki i wymagania zamoéwienia okresla zalacznik nr 2 Dokumentacji Przetargowe;j -
» WZOr umowy”.

2.6 W ramach zadania inwestycyjnego beda realizowane ponizsze roboty budowlane:
2.6.1 W branzy budowlanej:

- bieznia (nawierzchnia z pelnego poliuretanu FULL PUR na odcinku 300 m czterotorowa, na odcinku
130 m szesciotorowa),
- skocznia do skoku w dal i tréjskoku,
- skocznia do skoku wzwyz i skoku o tyczce,
- rzutnia do pchnigcia kula,
- rzutnia do rzutu oszczepem,
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2.6.2 w branzy elektrycznej:
- linia kablowa zasilajaca rozdzielnice i oswietlenie stadionu,
- oswietlenie boisk, biezni i terendow przyleglych do stadionu,
- kanalizacja teletechniczna,
- naglosnienie stadionu:
2.6.3 w branzy sanitarnej:
- odprowadzenie wdd opadowych - odwodnienie biezni i odprowadzenie nadmiaru
wod opadowych z boiska (odwodnienie powierzchniowe — system odwodnien
liniowych do boisk sportowych).
2.7 Inspektor Nadzoru zapewni ponizszy kluczowy personel do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych:
2.7.1 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowe;j,
2.7.2 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
2.7.3 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
2.7.4 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.8 Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ przy ul. Moniuszki 5 w Gizycku.
3. TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJACY ZAMOWIENIE

3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor nadzoru przystapil do wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia
umowy.

3.2 Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania — tj. wykonania wszystkich robot budowlanych,
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakonczenia rob6t 30.09.2017 .
Planowany termin realizacji zadania nie jest wiazacy i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania
nadzoru inwestorskiego.

3.3 Wykonawca robot budowlanych: Wykonawca wylonionych w przetargu zg. z przepisami ustawy Pzp.

3.4 Miejscem wykonania zamowienia jest stadion Miejski potozony przy ul. Moniuszki 5 w Gizycku

4. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

4.1 Warunkiem udzialu w postepowaniu jest udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie Wykonawca
pehnit funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na obiekcie budowlanym wyposazonego w:

e bieznig lekkoatletyczng dtugosci toru min. 200m wykonanej w technologii FULL PUUR
e wyposazenia lekkoatletycznego - skocznie, rzutnie itp.)
4.2 Niespehienie tego warunku bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

5. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
— oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zalqczniku nr 1, z podaniem ceny
ryczaltowej — powigkszonej o nalezny podatek VAT,
— wykaz nadzorowanych obiektoéw budowlanych - Zalqcznik nr 3
— wykaz personelu proponowanego do wykonania zamowienia — Zalqcznik nr 4

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziatu Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 120,
e-mail: karol.walinowicz@gizycko.pl

Sebastian Pyzalski - Gl Specjalista Wydzialu Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 120,
e-mail: sebastian.pyzalski@gizycko.pl
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7. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA

OFERT

7.1. Oferty sktadane droga elektroniczna na adres mailowy podany w pkt. 1.3

7.2. Oferty droga listowna nalezy umiesci¢c w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaly sposéb
zabezpieczonej kopercie wewnetrznej oraz jednej nieprzezroczyste] kopercie zewnetrznej
oznaczonej napisem: ,,Oferta na: Przetarg — ,Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektéw
lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku” — nie otwieraé przed dniem 30.12.2016 r.
do godz. 13.00”. Na wewnetrznej kopercie nalezy poda¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic¢
zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiajacemu po terminie.

7.3. Termin skladania ofert uptywa dnia 30.12.2016 godz. 13.00 Oferty ztoZzone po tym terminie zostana
zwrocone bez otwierania. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma

data i godzina wpltywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy
kurierska.

7.4.Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego i zaadresowac:

Urzad Miejski w Gizycku
Al. 1 maja 14
11 —-500 Gizycko

7.5.Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 30.12.2016 r. , o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiajacego,
pok. 113.

8. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteridow tj. cena
i doswiadczenie

Nazwa kryterium Waga
CENA 80 pkt.
DOSWIDCZENIE 20 pkt.

8.1 Kryterium ceny
Liczba punktow, ktore mozna uzyskaé¢ w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 80 pkt.

Cp - ilo$¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej
Cb - cena oferty badane;j

8.2 Kryterium doswiadczenie
Liczba punktéw, ktore mozna uzyskaé w kryterium doswiadczenie (Dr) zostanie obliczona
zgodnie z ponizszym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do ilosci nadzorowanych obiektow
budowlanych, o ktéorych mowa w pkt. 4 wg ponizszego wzoru:

a) 1 nadzorowany obiekt budowlany — 0 punktow,

b) 2 nadzorowane obiekty budowlane — 5 punktdw,

c) 3 nadzorowane obiekty budowlane — 10 punktéw

d) 4 i wiecej nadzorowanych obiektow budowlanych — 20 punktow |,

Punkty zostana przyznane na podstawie ztozonego wykazu nadzorowanych obiektéw budowlanych
zg . z zalacznikiem nr 3 do DP.
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8.3 Wynik catkowity

Zamawiajacy moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwigksza liczba punktow, tj. przedstawiajaca
najkorzystniejszy bilans kryteridéw oceny ofert wg wzoru:

Po =Cp + Dr, gdzie:

Po — suma punktéw uzyskana przez oferte,
Cp — ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Or — ilo$¢ punktéw uzyskanych przez ofertg w kryterium ,, Okres r¢kojmi”

Jezeli nie mozna wybraé¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z
najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym =z kryteriow zostanie ostatecznie
wyliczona z dokladnoscia do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujacej
zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dol, jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie
w gore.

9. POSTANOWIENIA KONCOWE

9.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteridw przetargowych lub uznania, ze przetarg nie
dat rezultatu.
b) odwotania przetargu, uniewaznienia go w catosci lub w czesci w kazdym czasie,
¢) zamknigcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
d) zmiany termindéw wyznaczonych w ogtoszeniu,
e) zadania szczegdélowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie
przetargu,
f) wylacznej interpretacji zapisdéw ogloszenia, jak rowniez jego zatacznikow
g) odrzucenia oferty Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zerwal umowe z jego winy lub
ktéremu naliczyt kary za niewywiazywanie si¢ Z umowy,
9 .2 Okres zwigzania oferta: 30 dni od daty terminu skladania ofert.

10. ZALACZNIKI
Nastepujace zataczniki stanowig integralng czgs¢ SIWZ:

—  Zalqgcznik nr 1 Formularz oferty cenowe;j,

—  Zalgcznik nr 2 - »Wzor Umowy”
—  Zalqczniknr 3 - Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych
—  Zalgcznik nr 4 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamowienia.
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Zalqcznik nr 1

Formularz oferty cenowej
Na sesji otwarcia ofert zostana odczytane: cena oferty

O NUMERZE REGON

I NIP:

Oferujemy pelmc funkC]Q 1nspektora nadzoru 1nwest0rsk1eg0 robotaml budowlanyml przy
realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa obiektéw lekkoatletycznych na stadionie miejskim w

Gizycku”

zgodnie z warunkami umowy za ryczaltowa kwote:

* netto ...zlotych /slownie
F VAT aooeviiiiinninnnensnennnenssesssecsseese saeane zlotych /stownie

* brutto zlotych /slownie

Branza Wartos¢
/PLN/
. netto
konstrukeyjno-
budowlana VAT
brutto
netto
drogowa VAT
brutto
netto
elektryczna VAT
brutto
netto
sanitarna VAT
brutto
netto
RAZEM VAT
brutto

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje calo$¢ prac zwigzanych z zamowieniem i bedzie

obowiazywalo przez caly okres objety umowa.

Oraz:

1.  Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z Dokumentacja Przetargowa i przyjmuj¢ bez zastrzezen jej warunki i
postanowienia lacznie z projektem umowy.

2. Jesli moja oferta zostanie przyjeta, podejmuj¢ si¢ podpisaé umowe w ciagu 1 dnia od daty ostatecznego
rozstrzygniecia przetargu.

3. Zgadzam sig¢ przestrzegaé niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty ztozenia ofert, a w przypadku
wygrania przetargu przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie wiazaca i moze zostaé
przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

/podpis i piecze¢ Inspektora Nadzoru/
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Zalqcznik nr 2

UMOWA NR....cooevvnnene

Wdniu ............. w Gizycku pomiedzy Gming Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko, zwana
dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktora reprezentuje:

Zastepca Burmistrza Miasta ~ — Roman Lozynski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Elzbiety Oloszczynskiej

a

majacym swa siedzibe w:

zwanym dalej w tekscie ,,Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w postepowaniu
przetargowym zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY.
§1
1. Zamawiajacy powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pelienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadan p.n. ,,Budowa obiektow lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Zakresem zadan Inspektora Nadzoru stanowiacym zatacznik
nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:
— oferta Inspektora Nadzoru,
— dokumentacja przetargowa,

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON

§2
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:
a) Nadzor Inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity),
b) Nadzoér Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do
Umowy
¢) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu pelnionej funkcji,
d) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, Wykonawce.
e) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materialow
budowlanych
2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwigkszenia nakladow
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje wystapia,
zwickszenie kosztoéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa
przypadki, gdy zaniechanie wykonania robot innych niz wymienione w umowie z Wykonawca mogtoby
spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.
3. Inspektor Nadzoru pehiac czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziata w imieniu Zamawiajacego, ktory
jest inwestorem zadania.
4. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé¢ zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.
5. Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:
a)uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokolu odbioru robdt koncowego lub
warunkowego;
b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koficowego z realizacji umowy na roboty budowlane;
c¢) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz z robotami zwigzanymi z usunigciem
wad;
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d)odbidr wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu.
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze);
b) przekazanie kopii pozwolenia na budowe;
c) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonaweg robdt,
d) rozpatrywanie wnioskow Inspektora nadzoru;

WYNAGRODZENIE
§5

. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla si¢ W WySOKOSCI .........ueiviiiiiveiieriieriereeien e

(SHOWNIE & .o e ).
. Okreslone w § 5 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej
Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedtuzeniem czasu realizacji inwestycji

nie wplynie na wysoko$¢ przewidzianego umowa wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.
§5

. Strony ustalajg termin realizacji zamowienia na okres prowadzenia rob6t budowlanych, o ktérych mowa

w § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
PODZIAL. PRAC

§6
Branzowymi inspektorami nadzoru sg :
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;j:

(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowe;j:

(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetyCznych: ..cccccecceeceeseeesuunmiisiinssnssnsssnssnssnssnesuceesesransennrerassenncacens
(imig¢ i nazwisko, nr uprawnien)

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

kanalizacyjnych:

(imig¢ i nazwisko, nr uprawnien)

. Osoba koordynujaca prace poszczegdlnych branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest

............................................. , ktéry bedzie odpowiedzialny za realizacj¢ prac.

PLATNOSCI 1 ROZLICZENIA
§7

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie kwartalnie na podstawie faktur czesciowych

wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty proporcjonalne do wartosci zrealizowanych robodt
budowlano-montazowych.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci zamowienia.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji, uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie i jej rozliczeniu finansowym.

. Wynagrodzenie  przystugujace  Inspektorowi = Nadzoru bedzie platne na  rachunek

...................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za date zaptaty przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.
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7. Za nieterminowe platnosci faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

1.
2.

KARY UMOWNE
§8
Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowan pomigdzy stronami beda kary umowne.
Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci:

a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Inspektor nadzoru,

b) w wysokosci 500,00 zt (pieéset zt) za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej
lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajagcemu przesuniecie terminu
odbioru,

¢) w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,

d) w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zt) za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt.16; 24; 32; 33; 36; 40 zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalacznik nr 1 do Umowy

e) w wysokosci 500,00 zt (dwiescie zt) za kazdy dzien zwtoki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt.40, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalacznik nr 1 do Umowy

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu swych
obowiazkow w wysokosci 1% calkowitej kwoty wynagrodzenia brutto,

g) kwote w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego z zadan
okreslonych w pkt 46 lit a, b zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatacznik nr 1 do Umowy,

. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowiazkéw przez Inspektora

Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawa do rozwigzania umowy z winy lezacej po stronie Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
nienalezytego lub nie wykonania obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Inspektorowi Nadzoru kar¢ umowna z tytutlu odstapienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEZENIA
§9

Niezaleznie od kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego, jesli warto$¢ rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza niz kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego.
Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygal sad okregowy wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU

Zatacznik nr 1 do umowy ............
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ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Przedmiotem zamowienia jest nadzor inwestorski nad realizacja zadan pn. ,,Budowa obiektow
lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”

Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:

1.

2.

3.

11.

12.

13.

wyznaczenie osoby koordynujacej prace poszczegdlnych branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego;

pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

kontrola prawidlowosci prowadzenia robdt budowlanych, prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot (ilosé, jakosé, wartos¢ robot), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu.

kontrola budowy przez osoby petniace nadzor inwestorski minimum 2 razy w tygodniu, w razie
pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowiazany jest stawi¢ si¢ na terenie budowy w ciagu 24
godzin;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie bylo zbednych przerw
w realizacji robdt przez Wykonawce;

zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z technicznymi, prawnymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosownych
materialéw (do obowiazkdéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy
robdt atestow i certyfikatow wyrobdw i materialéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegolowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych , uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;
wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pismie wpisem do dziennika budowy,

. dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materialow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw

i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te musza by¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach
zwigzanych z realizacja zadania;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw

jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych

oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych

dokumentow stwierdzajacych wlasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci

wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiazek zadania od Wykonawcy

robdt budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany

»wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdéw i wyroboéw niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia

niezgodnos$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja techniczna nieprawidtowosci

procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materialow, wad w wykonywaniu lub

prowadzeniu robot w sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor

Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje

odpowiednie decyzje;

podjecie i odpowiedzialno$¢ za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robot budowlanych,

b) wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,

c) zadanie wusunigcia z placu budowy o0s6b niekompetentnych w  szczegdlnosci
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow,

d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych Umowy,

e) wnioskowanie do Zamawiajacego:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

— w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody
projektanta na zmiany,

— w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

— w waznych sprawach finansowych i prawnych;

— w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.
uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwiazan;
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego, wykonawczego;
pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonania robdt zanikajacych;
pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia
drog i dojazdow prowadzacych na plac budowy;
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na terenie budowy;
dokonywanie analizy 1 opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw
i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego;
kontrola ilosci i wartosci wykonanych robdt zawartych w protokotach czesciowego odbioru robot
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce 2z obowiazujacym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w ciagu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania dokumentow.
wstrzymanie robt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa, projektem budowlanym Iub
W sposob stanowiacy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat materialnych;
sporzadzenie protokotéw z narad koordynacyjnych (Rada Budowy) i przekazywania ich
zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz
prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca;
sprawdzanie pomiar6ow i badan materialdw w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz
zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materialdéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce zZrodel,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialéw posiadajacych atest producenta,
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,
d) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc

sktadowania po zakonczeniu robot,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci

co do jakosci,
akceptowanie sprzetu oraz Srodkéw transportowych uzytych do roboét, co do zgodnosci ich
z warunkami Umowy;
inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia pomiarowe
i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;
wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego i dokonanie oceny wynikow badan i pomiaréw
w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt.
25 lit. e)
sprawdzanie wykonanych robdét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenia usunig¢cia wad przez Wykonawcg, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz usuniecie powinno mieé
odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.
uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektow budowlanych, wykonawczych robdt
dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym i
finansowym,
rozpoznanie 1 przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowana dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcg roboty dodatkowe;
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

szacowanie i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach i

przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich zgloszenia;

ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktore zgodnie z warunkami Umowy podlegaja

dodatkowej opfacie, badz wlasnej wyceny tych kosztow i przedlozenia ich do akceptacji

Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od daty ich zgloszenia;

powiadomienie o Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,

ocena przydatno$ci materiatow rozbiorkowych oraz dokonanie obmiaru ilosciowego;

dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

odbioru czgsciowego robdt oraz prac z zakresu obslugi geodezyjnej (w ciagu 2 dni od dnia

zgloszenia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robot

i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciagu 5 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce);

poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot

stwierdzenie zakonczenia robodt, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji

powykonawczej i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalania terminu ostatecznego

odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych

korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajacemu do podjecia decyzji o ostatecznej

wysokosci tej kwoty (w ciagu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

uczestnictwo przy inwentaryzacji robot budowlanych w przypadku wypowiedzenia Umowy;

sprawdzenie rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia je w wyznaczonym terminie przez

Zamawiajacego;

prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi i ludno$cia miejscowa;

skladanie do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportéw (sprawozdania) z dziatalnosci

obejmujacej prowadzenie Nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacja zdjgciowa

kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedziatek);

analiza pisemna przedstawionych rozwiazan projektowych w dokumentacji projektowej

sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materialow

budowlanych.

organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koficowego oraz przygotowanie wykazu brakow

dokumentéw odbiorowych, usterek i wad robot budowlanych,

przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwiazane z prowadzeniem

i zakonczeniem robot w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciagu 3 dni od otrzymania
operatu kolaudacyjnego

b) dokonanie prawidlowego rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego
inwestycji,

c) rozwiazywanie wszelkich innych problemdw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:

Zalqcznik nr 3 DP

Nazwa zamowienia: ,,Pelmienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
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przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa obiektéw lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”

Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych

Nazwa zadania Opis obiektu
Lp. i jego zakres budowlanego Czas realizacji | Nazwa Zamawiajacego
1. 2. 3. 4. 5.

Do niniejszego wykazu dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ww. zamoéwienia wykonane byty
z nalezyta starannoscig np. referencje.

( miejsce 1 data)

( podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Zalqcznik nr 4 DP

»Pemienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
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inwestycji pn.: ,,Budowa obiektow lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Gizycku”

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamowienia:

Lp. Branza Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Staz pracy

(miejscowos¢ i data) (podpis i piecze¢ inspektora nadzoru )
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