UMO WA  Nr.oooommme
(Projekt)
zawarta w dniu ......... 2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500
Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
1. Zastepce Burmistrza — P. Romana tozynskiego
2. Naczelnika Wydziatu Planowania i Inwestycji UM Gizycko — P, Karola Walinowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczyniskiej

T

zwanym dalej ,Wykonawca”, tresci nastepujgce;j:

Przedmiot i zakres zamoéwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane w ramach zadania: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu Zbrojmistrza
wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegOtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku warsztatu zbrojmistrza na terenie Twierdzy
Boyen (pustostan) ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje wystawienniczg, z ewentualng
mozliwoscig rozbudowy funkcji gastronomicznej oraz prowadzenie prac konserwatorskich i robdt
budowlanych przy zabytku oraz jego otoczeniu zgodnie  z pozwoleniem Warminsko — Mazurskiego
Konserwatora Zabytkéw nr 360/2016 z dnia 11.10.2016r.

Podstawowy zakres robot obejmuje:
a) Wzmocnienie fundamentow
b) Rozebranie istniejgcej i odtworzenie nowej wiezby z pokryciem dachowym
¢) Przemurowanie i ocieplenie scian zewnetrznych
d) Rozebranie i przemurowanie na nowo istniejacych komindw
e) Rozebranie i wykonanie nowych posadzek
f) Naprawe Scian dziatowych o konstrukdji ryglowej
g) Wykonanie nowej $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja $lusarki nadajacej sig do
pozostawienia
h) Wykonanie robdt wykoriczeniowych
i) Wykonanie instalacji:
elekirycznej
wod-kan
teletechnicznej w tym CCTV, SAP
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i klimatyzacji
ogrzewania - kominek z ptaszczem wodnym.

Zakres i sposdb wykonania robét okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
3.3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekt budowlany,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt.
3.4, Przedmiar robét (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkowe ilosci
rob6t jakie nalezy wykonaC w ramach zadania).
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce.
W przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -
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podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu ~ jest

przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy

i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opieral sie na projekcie wykonawczym,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robdt. Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagniecia rezultatu okresionego w ust. 1,

niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

a. odszkodowania wynikie w trakcie prowadzenia robdét,

b. ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

c. uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych 2z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

d. zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuga w trakcie realizaci),
sporzadzenie szkicdw inwentaryzacyjnych robdt zanikajacych, wykonanie szczegdiowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia
i rodzaj nawierzchni, dlugosci 1 rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonad ich inwentaryzacji na wtasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej);

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzie i w nocy tych elementdéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgleddw
bezpieczenstwa,

f. zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie whasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w migjscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robét, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.,

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdéw rdwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantujg realizacje robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

g2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 883 z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWIORB).

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).

Materiaty z rozbidrki stanowigce wiasnosé Zamawiajgcego i nadajace sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransporfuje oraz ziozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtodci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoly odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.



Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Termin realizacji umowy

§3
. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
. Termin przekazania terenu budowy w ciagu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczenia o kidrym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.
. Termin wykonania przedmiotu umowy — 180 dni od dnia podpisania umowy.
. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie odbioru kofcowego i
przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

§4
. Przedmiot umowy okredlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem  rzeczowo — finansowym wraz ze szczegSlowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego stanowiacego zatgcznik do SIWZ,
zachowujgc identyczng koleinosc pozycii.
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.
. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedifozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwal bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokoSci: ... zt (brutto), stownie:

. Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robot zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

. Za date zaptaty przelewu przyimuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 ust. 4. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przediozy Zamawiajgcemu
szczegdtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdow wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztow posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robdt przewidzianych w § 8 niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany przez whadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc
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§6

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w

miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w
oparciu o protokét odbioru cze$ciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie fakfury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ziozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakiurze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacg ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych
mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych mowa
wust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgiaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnoéci wszelkich dokumentow
$wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zZiozyC do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktdrej faktura

dotyczy.
Obowiazki uczestnikow procesu inwestycyjnego

§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowg [ zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawecy nalezy w szczegdinosci:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu oéwiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku w ciggu
3 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materiatéw gwarantujacych odpowiednig jakos¢ wykonania zaméwienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORBE,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisdw BHP na terenie budowy
na koszt whasny,

5) urzadzenie placu budowy we whasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztow ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozory mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkdw finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadow na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych
umozliwiajacych komunikacje do obiektéw przylegtych do terenu budowy i znajdujgcych sig
na terenie budowy w tym w szczegdinosci obiektéw wykorzystywanych w celach oswiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na pimie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na opéznienie robot,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

12) niezwtocznie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakoSciowych
materiatéw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia,

13)odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzieni zgtoszenia
gotowosci do odbioru kofAcowego,

16) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcych normach i przepisach,



17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacii Technicznej,

19) realizacia zaleceh wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwloczne  informowanie Zamawiajgcego  (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot fub termin zakonczenia robét,

24) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25) przediozenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla Zamawiajgcego wciggu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

26)Wykonawca zobowigzany jest wykonywal wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytordéw
wyznaczonych przez dysponenta srodkdw finansowych,

27) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec osob trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29)Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).

30)Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umdw
o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
o ktérych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

31) Nieprzediozenie przez  Wykonawce  kopii uméw  zawarfych przez  Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowal naliczeniem kar umownej umowg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcii Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosC kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych  biezace optacanie skladek 1 naleznych  podatkéw
z tytubu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez weczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

33) Wykonawca jest zobowigzany organizowac narady koordynacyjne, co najmniej raz na tydzien.
Do tego celu zabezpieczy biuro budowy, w ktdrym rdwniez bedzie przechowywana
dokumentacja budowy. Wykonawca zapewni udziat kierownika budowy w kazdym spotkaniu
koordynacyjnym.



Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy
w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg | zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robét potwierdzona
protokotem koniecznoéci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego | Wykonawce.

2. Jezeli zajdzie konieczno$¢é wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot
potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z
Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. JeZeli roboty wynikajace z
poleced wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakiaddw
rzeczowych okredlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogéw lub
nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacjii robdt
dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwércze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - ...... ;

— koszty posrednie Kp{od R+S) - ......,

— koszty zakupu (od M) - ....... '

— zysk (R+S+Kp) - ...... .

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na whasnych wyliczeniach.

4, Wykonawca powinien dokonaé wyliczeft cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dia
Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zgda¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg byC wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awari.
Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa wartoé¢ tych robét jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktdre] dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktorej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie elementow
projektowanych z istnigjgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robdt dodatkowych, robdt zamiennych, bleddw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie
poprzez zmiane (przediuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
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oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady Kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wplyw na wykonanie oraz wyceneg
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktdremu nie mogag przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegdinosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga byC spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d} kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inhe niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, 0 kidrym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca speinit warunki
zamdwienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie | wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.

3. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§1i1
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz



udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

=

§1i2

Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez
Zamawiajgcego.

Osoby o ktérych mowa w § 10 ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w § 10 ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy
Zmiany umowy.

g13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi lub
badaniami konserwatorskimi.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane i ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Czynnosci odbiorowe
§14

Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koficowego.

W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie

procedure odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (konieczne pisemne potwierdzenie)

w tym:

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
0 uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz
z obmiarem powykonawczym,

— oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardw, odbiordw robdt branzowych itp.

Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowsg i dokona protokolarnego odbioru

kohcowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczgc

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru kofhicowego powinny zostaC zakonczone w ciggu 14 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawieral

uzasadnienie,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:



S.

10.
11,

12

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru, Zadajgc jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przezhaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ odbioru i zaZzadal wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapic od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zgdania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztdw.
Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie.

. Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.
13.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 4 000 zt (stownie:
cztery tysigce ztotych) za kazdy dzien;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczenego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4} z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jeZeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okre$long w § 16 — kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 3000,00 zt. Jako nieobecnosé uzasadniong Zamawiajacy
uzna kopie zwolnienia lekarskiego.

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o pracg co
najmniej jednej z czynnosci wskazanych w § 1 ust. 3 pkt a , a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowiacej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia.
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12) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcg obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o0 prace co nhajmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w § 1 ust. 3 pkt a, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb okredlony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia

13)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosc 1%
wynagrodzenia ryczaitowego brutto z § 5 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokosé kar umownych

do wysokosd rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode Zamawiajgcemu na potracenie w rozumieniu art. 498 i

499 Kodeksu Cywilnego powstatej naleznosci w zwigzku z naliczeniem kary umownej.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega prawo potrgcenia ich z faktur

przejsciowych lub koncowej.

§16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobicie oraz za pomoca
podwykonawcow w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, nie péZniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie  umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieral regulacje zbieine

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdinosci:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartoSc tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16

18.

19.

20,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dhuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbiordw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy | Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie sg spelnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przeditozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgiasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie

sa spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11,

uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz  50000,00 zt, oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy.

. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
17.

Zamawiajacy moze zadaC od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajacy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robdt
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powolywat sie
Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
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obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okredlonych
w ST,

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia

§18
. Wykonawca udziela ZamawiajgCemu ......ccooccoiriciiinieniieniienes rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
. Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
. Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sie,
ze 7 przyczyn obiektywnych usuniecie wady Iub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktdrym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.
. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzyC usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 19
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
0 ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ... PLN (stownie ziotych:

................................. ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ...........ccecervciinnnenes

. Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty hezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydluZzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
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koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robdt, zaczyna swaj bieg od dnia odbioru usunietych wad.
7. W przypadku, gdy w zwiazku z przesunieciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznos¢ Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
bez uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego, nowego badz przediuzenia dotychczasowego
zahezpieczenia przy zachowaniu ciagtosci zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia
badz przediuzenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

8. W przypadku nie whniesienia nowego badz nie przediuzenia dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy potraci z naleZnego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa § 5 ust. 1 kwote w wysokosci okreslonej w ust, 1

Odstapienie od umowy
820
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacia projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy [ub
jego znacznej czesdi,

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

8) Zamawiajgcy stwierdzi, ze na dany dzien wartos¢ finansowa dotychczas wykonanych robét jest
mniejsza o min. 10 % umownej wartosci zadania od zalozonej w harmonogramie rzeczowo
finansowym.

9) Wykonawca jest w zwioce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 30 dni.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzed, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgfoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacii robét w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowiC bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
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5) Wykonawca niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od
umowy przez jedng ze stron, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaty nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzer zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia

z tytulu szkdéd, ktére moga zaistnie¢C w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktérych mowa

w ust. 3 oraz w § 7. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorficzenia robdt.

§ 22

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosdi, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Umowa niniejsza zawiera ............ ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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