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UMOWA nr WPI/___/____ 

 

zawarta w dniu __.__.2017 r. w Giżycku, pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,  

11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457, zwaną dalej „Zamawiającym lub Inwestorem” 

reprezentowaną przez: 

1. Zastępcę Burmistrza – P. Romana Łożyńskiego 

2. Naczelnika Wydziału Planowania i Inwestycji UM Giżycko – P. Karola Walinowicza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – P. Elżbiety Ołoszczyńskiej  

a 

__________________ z siedzibą _____________________________ 

którą reprezentuje : 

1. ___________________ – ____________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, treści następującej: 

 

Przedmiot i zakres zamówienia 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane 

w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Giżycku”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 

z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie 

lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Przedmiotem umowy  jest budowa  oświetlenia ul. Turystycznej na dz. nr ewid. 1-360/1 

oraz wymiana opraw oświetleniowych nad Jez. Popówka Mała.   

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym,              

wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) nr 275/2016 z dnia 05.08.2016 r.   

4. Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego 

na podstawie decyzji WKZ nr 93/2016 nr  rej. A-4626. 

5. Zakres i sposób wykonania robót określają następujące dokumenty: 

5.1. Oferta Wykonawcy  

5.2. Dokumentacja projektowa obejmująca: 

 Projekt budowlany, 

 Projekt wykonawczy, 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

5.3. Przedmiar robót (należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe 

ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania). 

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające                         

i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze 

technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego 

przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiązujące 

normy, przepisy  i warunki techniczne. W następnej kolejności należy opierać się na projekcie 

wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót, 

b. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, próbami 

szczelności, ubezpieczeniem placu budowy itp., 

c. uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem obiektu 

do użytkowania (decyzje, protokoły, opinie, ekspertyzy itp.), 
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d. zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie 

realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie 

szczegółowej inwentaryzacji powykonawczej wskazującej ilości wykonanych robót, 

potwierdzonej przez uprawnionego geodetę i inspektora nadzoru (w przypadku 

wystąpienia na terenie inwestycji niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru, 

a następnie dokonać ich inwentaryzacji na własny koszt w ramach obsługi geodezyjnej); 

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne 

ze względów bezpieczeństwa, 

f. zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio 

na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych budowy, 

g. zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane), 

h. usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie 

z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych Ustawą z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz zapisami 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych., 

 

6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych w stosunku 

do określonych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz zagwarantują realizację robót 

w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budowę oraz warunkami technicznymi gestorów 

poszczególnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 2  

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 

883 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w ST (STWiOR). 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                      

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST (STWiOR). 

4. W przypadku wystąpienia robót rozbiórkowych materiały z rozbiórki winny być usunięte 

poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.               

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy. 

 

 

Termin realizacji umowy 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy rozpoczyna swój bieg z dniem 

podpisania umowy. 
2. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 

umowy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w § 6 

ust. 2 pkt. 1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
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dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbędne 

do wykonania zamówienia. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 07.08.2017 r.  

4. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie odbioru końcowego                          

i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i kosztorys ofertowy 

§ 4 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie                             

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze 

szczegółowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w terminie 5 dni 

roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego, zachowując identyczną kolejność pozycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez 

Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi 

harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu                                  

do zatwierdzenia. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe podane w formularzu oferty cenowej, tj. w wysokości: ______________ zł 

(brutto), słownie: ___________________________________________ złotych. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne jednorazowo przelewem 

na rachunek wskazany w fakturze końcowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru końcowego  przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego robót                         

i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

4. Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem 

do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

 

Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnętrznego) oraz dokumentacji 

projektowej w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową i zapłata wynagrodzenia 

za wykonane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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1) dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku 

w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, 

2) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

3) użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia oraz 

o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji 

projektowej, STWiORB, 

4) przejęcie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie                                  

i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania 

przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny, 

5) urządzenie terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym również 

zabezpieczenie terenu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia 

cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztów ich zużycia, 

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń ppoż. 

na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej, 

7) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami                              

i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

8) utrzymanie terenu budowy i najbliższego otoczenia w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów oraz odpadów na koszt własny, 

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciągów komunikacyjnych 

umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących 

się na terenie budowy w tym w szczególności obiektów wykorzystywanych w celach 

oświatowych, 

10) bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

11) natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych, 

12) niezwłocznie  zawiadomić Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach 

jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot 

zamówienia,  

13) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń, przywrócenie punktów 

geodezyjnych zniszczonych w trakcie budowy, 

14) po wykonaniu robót przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym 

dokumentacji powykonawczej oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich 

do organu nadzoru budowlanego, 

15) likwidacja placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie później niż na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

16) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym                            

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązujących normach             

i przepisach, 

17) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej, 

18) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej, 

19) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 

w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej, 
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21) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

22) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w Specyfikacji Technicznej, 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach 

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

24) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

25) przedłożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych od podpisania umowy,  

26) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego 

(Nadzoru Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 

postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni mu 

wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na 

przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków 

finansowych, 

27) odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich. 

28) Wykonawca jest zobowiązany organizować narady koordynacyjne, co najmniej raz na 

tydzień. Do tego celu zabezpieczy biuro budowy, w którym również będzie 

przechowywana dokumentacja budowy. Wykonawca zapewni udział kierownika budowy 

w każdym spotkaniu koordynacyjnym.  

 

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowień zawartej umowy 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy 

w następujących przypadkach: 

a) nastąpi uzasadniona konieczność zamiany robót potwierdzona protokołem konieczności 

sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, 

b) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót 

potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Jeżeli zajdzie konieczność  wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania 

części robot potwierdzonych protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora 

Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te 

roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. 

Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) kalkulacje ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót 

dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie: 

 stawka roboczogodziny – __ zł, 
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 koszty pośrednie Kp (od R+S) – __% 

 koszty zakupu (od M) – __ %, 

 zysk (R+S+Kp) – __ %. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji dla Inspektora 

Nadzoru (Zamawiającego) będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić 

dla Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) do akceptacji wysokość wynagrodzenia 

wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Wykonawca nie może żądać od Inwestora podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał 

prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac. 

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe 

wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 

awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół 

konieczności przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku 

budowy. Inwestor pokrywa wartość tych robót jeżeli konieczność ich wykonania nie 

powstała z przyczyny, za które odpowiada Wykonawca. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                        

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana,                

o której mowa jest możliwa gdy: 

1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów 

projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, 

wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące 

zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o 

okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub 

przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmianę wynagrodzenia z tym 

związaną, 

2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich 

nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, 

koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu 

wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady 

kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy, 

3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę 

przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań 

zmienionych przepisów, 

4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu 

nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie 

terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. 

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
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c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

wykonawcy i jego podwykonawców; 

f) inne wydarzenia losowe; 

5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 

termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu 

wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej, 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych,  

c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od uprzednio zgłoszonych.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 

braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

1. Kontrolę nad realizacją inwestycji będzie prowadził inspektor nadzoru powołany przez 

Zamawiającego. 

2. Osoby o których mowa w § 9 ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w 

ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 9 ust. 1. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
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dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

stanowi podstawy zmiany umowy. 

§ 12 

1. Wykonawca ustanawia: 

2.1  kierownika budowy  do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym                          

z przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem WKZ nr 275/2016 z dnia 05.08.20216 r.        

tj. posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

2.2 kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane i ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Czynności odbiorowe 

§ 13 

1. Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

2. W przypadku braku zgłoszenia o gotowości do przeprowadzenia odbioru Zamawiający 

rozpocznie procedurę odbiorową zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3. 

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (konieczne 

pisemne potwierdzenie) w tym: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem 

budowlanym oraz o  uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę 

wraz z obmiarem powykonawczym, 

 oryginał dziennika budowy (wewnętrznego), 

 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonania prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów, odbiorów robót branżowych itp. 

4. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia powoła komisję odbiorową i dokona protokolarnego 

odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w 

terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika 

budowy. 

5. Czynności odbioru końcowego powinny zostać zakończone w ciągu  14 dni roboczych od 

daty ich rozpoczęcia. 

6. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i 

zawierać uzasadnienie. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego wykonania, 

niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z 

winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
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1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. 

2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

dokonać odbioru, żądając jednocześnie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu 

umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji.  

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do 

naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w § 14 niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z 

nienależytego wykonania umowy.  

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 

12. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem 

odbioru. 

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie 

odbioru, druga strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie. 

 

Kary umowne 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu umowy w wysokości 500zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy dzień; 

2) za niedotrzymanie terminu  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w 

czasie przeglądów gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5) jeżeli bez zgody Zamawiającego roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie 

wykonywał podmiot inny niż Wykonawca  – karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

7) Za każdorazową nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy na naradach 

koordynacyjnych min. 1 raz w tygodniu – w wysokości 500,00 zł. Jako nieobecność 

uzasadnioną Zamawiający uzna kopię zwolnienia lekarskiego. Zamawiający może 

odstąpić od naliczenia kary w przypadku udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń 

losowych usprawiedliwiających nieobecność kierownika na naradach koordynacyjnych. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary 

nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 18 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 

498  i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary 

umownej. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich 

z faktury końcowej. 

§ 15 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach                             

i w terminach określonych w ST. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem 

okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

Udzielona rękojmia  

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu __  lat rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

2. Termin rękojmi obowiązuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy się od dnia 

dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki 

(ujawnione w okresie rękojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

4. Jeżeli po przystąpieniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonej wady lub usterki okaże się, 

że z przyczyn obiektywnych usunięcie wady lub usterki nie może nastąpić w terminie 14 dni 

od otrzymania zgłoszenia, strony ustalą termin usunięcia wady w możliwym terminie. W 

przypadku, w którym stronom w rozsądnym czasie nie uda się zgodnie ustalić terminu, 

Zamawiający ustali go jednostronnie z uwzględnieniem obiektywnych warunków usunięcia 

wady lub usterki.  

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 14, niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _________ PLN (słownie:  

________________________________ złotych). 
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2. W dniu __-__-2017 r. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w ___________ na konto Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznacza się jako gwarancje zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego 

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru 

ostatecznego lub daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia 

Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia odpowiednio okresu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy do czasu wykonania robót i usunięcia wad za protokołem 

odbioru końcowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia zgodnego 

z umową wykonania robót, zaczyna swój bieg od dnia odbioru usuniętych wad. 

7. W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego 

bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości 

zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego 

wykonania umowy ponosi Wykonawca).  

8. W przypadku nie wniesienia nowego bądź nie przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia, 

Zamawiający na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy potrąci z należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 kwotę w wysokości określonej                     

w ust. 1 

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejsza umową, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części, 

7) Zamawiający stwierdzi, że na dany dzień wartość finansowa dotychczas wykonanych 

robót jest mniejsza  o min.  10 % umownej wartości zadania od założonej 

w harmonogramie rzeczowo finansowym. 
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8) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 30 

dni. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia 

od  umowy przez jedną ze stron, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 

pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

Ubezpieczenie i postanowienia końcowe umowy 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 

ust. 2 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 oraz w § 6. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

§ 20 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją 

niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze                              

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera 13 ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 


