UMOWA Nr
(Projekt)
Zawarta w dniu ......... 2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500
Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
1. Zastepce Burmistrza — P. Romana tozynskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej
= PSPPI reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamodwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane w ramach zadania: ,Rozbudowa budynku administracyjno-
sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem
wyposazenia”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamowienia jest Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie
o funkcje edukacyjno-szkoleniowe zgodnie z Decyzjg Nr 509.2016 z dnia 17.11.2016 r. pozwolenie
na budowe oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie branz: architektura i
konstrukcja, sanitarna, elektryczna i teletechniczna.

Podstawowy zakres robo6t obejmuje:

1) Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe
w zakresie:

a) Robdt ziemnych; )

b) Fundamentéw: kawy i stopy fundamentowe, Sciany fundamentowe, Izolacje przeciwwilgociowe i
termiczne fundamentéw;

c) Podktadéw pod posadzki parteru;

d) Wzniesienia kondygnacji parteru: murowania Scian, wykonania elementéw Zelbetowych,
wykonania stropu nad parterem i schodéw Zelbetowych, wykonania szybu windy;

e) Wazniesienia kondygnacji poddasza: murowania $cian, wykonania elementéw Zelbetowych i
stalowych, wykonania konstrukcji dachu z pokryciem dachu;

f) Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

g) Wykonanie robdt wykonczeniowych: $cianki dziatowe parteru i poddasza, ptyty stropowe nad
magazynkami, tynki wewnetrzne parteru i poddasza, stolarka drzwiowa wewnetrzna, warstwy
izolacyjne i suche zabudowy poddasza, warstwy izolacyjne i wyrownawcze pod posadzki na
catym obiekcie, oktadziny Scienne, gtadzie gipsowe i malowania, gtadzie gipsowe i malowania
klatek schodowych, posadzki i podtogi na catym obiekcie, dostarczenie i montaz dzwigu
osobowego z odbiorem technicznym windy przez dozér techniczny, elementy kowalsko-
$lusarskie budynku;

h) Wykonanie elewacji: warstwa termoizolacja, wyprawa elewacyjna, elementy wystroju;

i) Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku istniejgcym

2) Wykonanie instalacji:

a) elektrycznej,

b) wod-kan,

) teletechnicznej wraz z systemem monitoringu wizyjnego CCTV, automatycznym systemem
alarmowania pozarowego SSP, automatycznym systemem oddymiania (SO),
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d) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i klimatyzaciji,
€) ogrzewania.
3) Wykonanie sieci i przytagczy zewnetrznych wraz z przebudowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
4) Wykonanie nowych dojs¢ i nawierzchni utwardzonych oraz odtworzenie trawnikéw po budowie,
5) Wyposazenie budynku w oznaczenia i etykiety brajlowskie utatwiajace poruszanie sie po
budynku oséb niewidomych i niedowidzacych.

Zakres i sposob wykonania robot okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3.3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:

— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

3.4. Przedmiar robot (nalezy traktowal jako dokument pomocniczy okreSlajgcy szacunkowe ilosci

robot jakie nalezy wykonaé w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaC jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce.
W przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamowienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy
i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ sie na projekcie wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robdt. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreSlonego w ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentédw wymienionych w ust. 4.
4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuije:

a.
b.

C.

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robdt,

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie szczegdtowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujgcej ilosci wykonanych robdt (m.in. powierzchnia
i rodzaj nawierzchni, dtugosci i rodzaj kraweznikdw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete i inspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji
niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich inwentaryzacji na wtasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej);

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa,

zapewnienie statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych
budowy,

zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

usuniecie odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdéwienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.,

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantujg realizacje robot w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestorédw poszczegdinych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosSci wymaganiom okre$lonym
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w ST (STWIORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWiORB).
Materiaty z rozbidrki stanowigce witasnoSC Zamawiajgcego i nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ziozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swodj bieg z dniem
05 pazdziernika 2017 roku.
Termin przekazania terenu budowy — 05 pazdziernika 2017 roku, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce os$wiadczenia o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.
Termin wykonania przedmiotu UMOWY ..........cccccoeveeeeeiiiieeeennes (zgodnie z ofertg wykonawcy).

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegétowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik do SIWZ,
zachowujac identyczng kolejnos¢ pozyciji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

\
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreSlone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robot zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zapfaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreSlong
w § 1 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
W rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztow posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robot przewidzianych w § 8 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreSlonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czeSci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w
miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w
oparciu o protokdt odbioru czeSciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosSci brutto wynagrodzenia, o ktdrym
mowa W § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z fgczacy ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. JeZeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
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11.

12.

13.

14.

15.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentow

Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowg i zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku w ciggu
3 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materiatbw gwarantujgcych odpowiednig jakoS¢ wykonania zamdwienia oraz
o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
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nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

5) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztoéw ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia
skutkdw finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadow na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdlnosci obiektow wykorzystywanych w celach o$wiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznoSciach mogacych wptyngé na opdznienie robot,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych,

12) niezwtocznie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatow, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

13) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktow geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniej niz na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreSlonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym
w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

24) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajgcego w ciggu
5 dni roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
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Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta Srodkdw finansowych,

27) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec osdb trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych czynnoSci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe 0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

30) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o
prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o
ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzedtozenie  przez  Wykonawce kopii umoéw  zawartych  przez ~ Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w osdb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdélnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentdw  potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych  podatkéow
z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczes$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Zatrudnienie 0sob na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
- prace rozbidrkowe,

- prace ziemne,

- prace zbrojeniowe,

- prace betonowe,

- prace zelbetowe,

- prace izolacyjne przeciwwodne,

- prace izolacyjne termiczne,

- prace posadzkowe,

- prace murarskie,

- prace ciesielskie,

- prace dekarskie,

- prace przy wykonywaniu obrébek blacharskich,

- prace pokrywcze z uzyciem papy,

- prace pokrywcze z uzyciem dachéwki,

- prace stolarskie,

- prace $lusarskie,

- prace wykonczeniowe,

- prace malarskie,

- prace tynkarskie,
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2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynno$ci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy. Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk,
adresoéw, nr PESEL pracownikdéw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

C) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu — 10 dni,
lub

d) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie
dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikdw/elementdw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
0 prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnoSci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
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terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia — klauzula spoteczna.

1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia w trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedng osobe:

- bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub,

- niepetnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych lub

- miodociang, o ktorej mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

ktdra bedzie bezposrednio uczestniczyta w wykonywaniu zamodwienia.

2) osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace
W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat) — z
uwzglednieniem:

- przepisow art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych niepetnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 z pdzn. zm.) w odniesieniu do 0s6b niepetnosprawnych;

3) okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 21 dni od daty podpisania umowy do konca
obowigzywania umowy;

4) Wykonawca jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia wykonawcy o
zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku
pracy na okres nie krétszy niz do konca realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 21 dni od daty
podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia;

5) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/miodocianego
lub przez pracodawce lub wygasniecia stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego lub
niepetnosprawnego lub mtodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim
przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej
lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz do
konca realizacji przedmiotu umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace z wyzej
wymieniong osobg.

6) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa w punkcie 1). Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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1.

—

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robdt potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot

potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z

Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z

polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikdw produkgji nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robot
dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - ...... ,

— koszty posrednie Kp(od R+S) - ......,

— koszty zakupu (od M) - ....... ,

— zysk (R+S+Kp) - ...... .

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru

(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy

wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla

Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian

przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa wartoS¢ tych robodt jezeli koniecznoS¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§9

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy mogqg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktdre
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie elementéw
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projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robot dodatkowych, robét zamiennych, btedéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie
poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
zZmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wpltyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treSci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogag przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czeSci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§10
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
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kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

(Y

—

§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez
Zamawiajgcego.
Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
Wykonawca zgtasza na piSmie gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (konieczne pisemne potwierdzenie)
w tym:
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz
z obmiarem powykonawczym,
— oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),
— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonania préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw, odbioréw robdt branzowych itp.
Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru
koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt
i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnosci odbioru koricowego powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie i zawieraé
uzasadnienie.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, woéwczas Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonac
odbioru, Zadajac jednoczeSnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ odbioru i zazgdaC wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreSlonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 12 000zt (stownie:
dwanascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokoSci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 3000,00 zt. Jako nieobecnos¢ uzasadniong Zamawiajacy
uzna nieobecnos¢ udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego.
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8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oSwiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

13) Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartoSci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie termindw okreslonych w § 7 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca
podwykonawcow w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one zastrzezone
w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, nie pozniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czeS¢ zamodwienia publicznego,
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b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu roboét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze byc¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizacii
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie

sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50000,00 zt, oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
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lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajgcy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robét
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdéw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

§17
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbiodr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia
§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .........cccccceeeeiieeeeiiiiieeenn, lat rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajagcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktorym stronom w rozsadnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..................... PLN (stownie ziotych:

................................. ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...........cccevieieninneennn

. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajagcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru kofncowego wad nadajgcych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robot i usuniecia wad za protokotem odbioru

koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania

robdt, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§ 20

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposdb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §6 ust.7 Ilub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegbtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreSlonym
W § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaly nabyte materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutlu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczace
pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 3 oraz w § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

§22

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzujgca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych.
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. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ............ ponumerowanych i parafowanych stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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