UMOWA nr__
(projekt)

Zawarta w dniu ......... 2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
1. Zastepce Burmistrza — P. Romana tozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

= U reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamoéwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane na zadanie pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
Zespole Szkot nr 1 w Gizycku realizowanych w ramach zadania: ,Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy Zespole Szkét nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (Etap I) przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Gizycku”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegbtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamodwienia jest: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkoét
nr 1 w Gizycku zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 72.2017 z dnia 17.02.2017r.
oraz dokumentacjg techniczna.

Podstawowy zakres robdt obejmuje:
1) Roboty rozbiérkowe (istniejgca wiata Smietnikowa, ogrodzenie, bramki, pitkochwyty, maszt,

nawierzchnie, inne).
2) Roboty ziemne w zakresie.
a. Makroniwelacji — czeSciowa wymiana gruntu nienos$nego,
b. Zdjecia warstwy ziemi urodzajnej z wbudowaniem w nasyp ,
c. Makroniwelacji terenu,
3) Roboty geodezyijne.
4) Budowa placu sportowo-rekreacyjnego z wyposazeniem w sktad, ktdrego wchodza:
Boisko do gry w pitke o pow. ok. 2 244m? oraz trybunami,
Czterotorowa bieznia o pow. ok. 355m?,
Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke koszykowg i siatkowg — ok.420m?,
Boisko do gry w pitke plazowg — ok. 273m?,
Rzutnia do pchniecia kulg
5) Budowa placow zabaw (ok. 789,8m?) dla:
a. Dzieci mtodszych,
b. Dzieci starszych i mtodziezy,
c. Miodziezy starszej i dorostych,
d. Renowacja wraz z przeniesieniem urzadzen z istniejgcego placu zabaw na nowoprojektowany
plac,
6) Budowa sitowni plenerowe;j.
7) Budowa murdéw oporowych.
8) Wykonanie utwardzen:
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Ciggi komunikacyjne — 1067m?,

Zwirowa droga techniczna 402,7m?,

Place manewrowe— 551m?,

Z polbruku w miejscu projektowanej skoczni do skoku w dal,
Schody terenowe przy murach oporowych,

f. Rampa dla niepetnosprawnych.
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9) Budowa ogrodzenia terenu oraz wykonanie bramy wjazdowej.
10) Budowa o$wietlenia:

a. Wykonanie linii kablowych, szafek elektrycznych oraz osprzetu,
b. Montaz stupdw z oprawami o$wietleniowymi

11) Budowa altany $mietnikowej.

12) Budowa wiaty z stojakami na 20 rowerow.
13) Dostawe i montaz wymaganego wyposazenia.
14) Montaz elementéw matej architektury:

a. tawek parkowych (z oparciem, i bez oparcia),
b. Koszy na $mieci.

15) Gospodarka flora:

a. Wykarczowanie krzewow znajdujacych sie wzdtuz wschodniej granicy dziatki oraz wycinka
drzew samosiejek nieprzekraczajgcych 10 lat,
b. Wykonanie trawnikéw — 3219,2m?.

16) Wykonanie drenazu i kanalizacji deszczowej.
17) Transport i utylizacja odpadéw budowlanych.

Zakres i sposdb wykonania robot okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
3.3. Dokumentacja projektowa obejmujgca:

— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

3.4. Przedmiar robodt (nalezy traktowal jako dokument pomocniczy okreSlajacy szacunkowe ilosci

robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce.
W przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosSci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zaméwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy
i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ sie na projekcie wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu okreSlonego w ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 4.
4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuije:

a.
b.

C.

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robdt,

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, prébami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentdw zwigzanych z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicdw inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie szczegdtowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujgcej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia
i rodzaj nawierzchni, diugosci i rodzaj kraweznikdw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete i inspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji
niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
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Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich inwentaryzacji na wiasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej);

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa,

f. zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektdw tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantujg realizacje rob6ét w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestorow poszczegdinych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pézn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).
Materiaty z rozbidrki stanowigce witasnoSC Zamawiajgcego i nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 22016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktdérych mowa w §7 ust. 2 pkt. 1. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.
Termin wykonania przedmiotu UMOWY .........cccceeeveevieeevieeeennn (zgodnie z ofertg wykonawcy).

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4
Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegétowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
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ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego stanowigcego zatacznik do SIWZ,
zachowujac identyczng kolejnos¢ pozyciji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
W Ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

A

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robot zalgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
W rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztdw posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robot przewidzianych w § 8 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okresSlonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w
miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w
oparciu o protokoét odbioru czeSciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru kofcowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z tgczacy ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez
obowigzuje analogiczna procedura.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunkiem zapfaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentow
$wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okre$lonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowg i zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlinosci:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (oryginat), kserokopie
uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie -
w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy,



2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materiatdbw gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ wykonania zamdwienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

5) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkdw finansowych z tego tytuty,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdlnosci obiektdw wykorzystywanych w celach o$wiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na pisSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robot,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

12) niezwtocznie zawiadomié Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

13) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego,

16) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robédt oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreSlonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreSlonym
w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

24) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajgcego w ciggu
5 dni roboczych od podpisania umowy,



26) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta $rodkéw finansowych,

27) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0séb trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).

30) Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o
prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o
ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzedtozenie  przez  Wykonawce kopii umoéw  zawartych przez  Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreSlonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawna.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w o0sdb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych  podatkéw
z tytutlu zatrudnienia w/w o0sdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0sOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

A. Roboty ziemne w zakresie:
a. Makroniwelacji — czeSciowa wymiana gruntu nieno$nego,
b. Zdjecia warstwy ziemi urodzajnej z wbudowaniem w nasyp,
c. Makroniwelacji terenu,
B. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego z wyposazeniem w skiad, ktorego wchodza:

Boisko do gry w pitke oraz trybunami,

Czterotorowa bieznia,

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke koszykowg i siatkowa,

Boisko do gry w pitke plazowa,

. Rzutnia do pchniecia kula,

Budowa nawierzchni placéw zabaw,

. Budowa nawierzchni sitowni plenerowej,

Budowa murdéw oporowych,

Wykonanie utwardzen:

a. Ciggi komunikacyjne,

b. Zwirowa droga techniczna,

c. Place manewrowe,

d. Z polbruku w miejscu projektowanej skoczni do skoku w dal,

e. Schody terenowe przy murach oporowych,
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f. Rampa dla niepetnosprawnych.
G. Budowa ogrodzenia terenu oraz wykonanie bramy wjazdowej.
H. Gospodarka flora:
a. Wykarczowanie krzewdw znajdujacych sie wzdtuz wschodniej granicy dziatki oraz wycinka
drzew samosiejek nieprzekraczajgcych 10 lat,
b. Wykonanie trawnikéw
I. Wykonanie drenazu i kanalizacji deszczowej.
J. Transport i utylizacja odpadéw budowlanych.

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy. Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b)  poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk,
adresoéw, nr PESEL pracownikdw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu — 10 dni,
lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ziozenie
dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikdw/elementdw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
0 prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
15 umowy. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy

w nastepujgcych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robot potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektdrych robét potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czeSci robot

potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z

Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawcawyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z

polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow

rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktaddw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robdt
dodatkowych nalezy przyjac czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - ...... ,

— koszty posrednie Kp(od R+S) - ......,

— koszty zakupu (od M) - ....... ,

— zysk (R+S+Kp) - ...... .

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru

(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy

wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla

Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian

przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznoSci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa wartos¢ tych robdt jezeli koniecznoS¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.



§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie elementow
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robot dodatkowych, robét zamiennych, btedéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie
poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamoéwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow osoéb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wpltyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treSci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktédremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, 0 ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktdrego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

C) zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
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3.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

-
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§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez
Zamawiajgcego.
Osoby o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zZmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofAcowego robot Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne
potwierdzenie) w tym:
— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
o uporzadkowaniu placu budowy i terendéw przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz
z obmiarem powykonawczym,
— oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),
— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, w tym:

o certyfikat IAAF (tzw. Product Certificate) dla nawierzchni,

o certyfikatu lub deklaracji zgodnosci niezaleznej jednostki badawczej posiadajacej
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzajgcej zgodno$¢ wyrobu (trawy
syntetycznej) z PN-EN 15330-1

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw, odbioréw robét branzowych itp., w tym:

o wynikdw badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym
wytycznymi TAAF)

— instrukcje uzytkowania obiektu,
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Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru

koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczac

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zostac zakoriczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawierac

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru, Zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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7) Za kazdorazowgq nieuzasadniong nieobecno$¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 2000,00 zt. Jako nieobecnos$¢ uzasadniong Zamawiajgcy
uzna nieobecnos¢ udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego.

8) brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce Iub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oSwiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

13) Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie termindw okreslonych w § 7 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca
podwykonawcdw w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone
w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, nie pozniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraC regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,
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b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czes¢
dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze byc¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru kofcowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie

sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50000,00 zt, oraz umow

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajgcy moze zgdac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedag na zasadach i w terminach okre$lonych
w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia
§ 18

Wykonawca udziela ZamawiajgCemu .........cccooccevvieevieniieeninnn. lat rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktorym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca w ramach udzielonej rekojmi zobowigzany jest do przeprowadzania w kazdym roku
kalendarzowym, dwdch nieodpfatnych przegladéw technicznych urzadzen placéw zabaw oraz
sitowni:
- I przeglad do 01 kwietnia,
- IT przeglad do 31 sierpnia.
W zakres przegladu technicznego wchodzi¢ bedg nastepujace prace:
a) sprawdzenie ogoélnego stanu technicznego urzadzen,
b) sprawdzenie i dokrecenie elementéw mocujgcych,
C) usuniecie powstatych ponadnormatywnych luzéw w elementach ruchomych,
d) przesmarowanie tozysk wymagajgacych obstugi,
e) uzupetnienie zaslepek zabezpieczajgcych,
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f) odmalowanie wszystkich elementéw drewnianych impregnatem,

g) kontrola stanu powierzchni w obszarze strefy bezpieczenstwa,

h) sporzadzenie protokotu z kazdego przegladu gwarancyjnego zgodnie z PN przy udziale
pracownika UM Gizycko

Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany nowych urzadzen sitowni lub placu zabaw na nowe

w terminie 7 dni, gdy urzadzenie po dwdch kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespotu

wykaze wady w dziataniu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..................... PLN (stownie ztotych:

................................. ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ..........cccceeveeeeieecneen,

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowag wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajacych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru

koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania

robot, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§ 20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,
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7) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w 8§ 6 ust.7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaty nabyte materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 3 oraz w § 7. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 22

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych oraz obowigzujgca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ............ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

18



