UMOWA nr__
(projekt)

Zawarta w dniu .........2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
1. Zastepce Burmistrza — P. Romana tozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

B et et ee e e e et eeteeeeetsessiereebeesbiaseteesestebeeneatateseateibeeateiheeteeneraanas reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamowienia
g1

1. Zamawiajgcy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane na zadanie pn.: Budowa komunalnege budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Sikorskiego w Gizycku,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanege wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
szczegOtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne | kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Sikorskiego
w Gizycku” zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 109.2017 z dnia 16.03.2017r.
oraz dokumentacjg techniczna.

Podstawowy zakres robdt obejmuije:
1) Roboty ziemne,
2) Roboty rozbidrkowe,
3) Wykonanie posadowienia: tawy, stopy i ptyta fundamentowa.
4) Wykonanie przegréd budowlanych: Sciany, stropy, dachy, loggie
5) Budowa kominéw
6) Wykonanie:
a. Hydroizolacji, paroizolacji
b. izolacji termicznej, akustycznej,
7) Montaz stolarki otworowej: drzwi, okna,
8) Wykonanie komunikacji w postaci:
a. dwigu osobowego obstugujgcego wszystkie kondygnacje oraz uzyskanie odbioru
technicznego przez UDT,
b. schoddw,
¢. taw i stopni kominiarskich,
9) Wykonanie robdt uzupelniajgcych i wykonczeniowych tj. okfadzin przegrdd budowlanych,
malatury, robdt slusarskich, oznakowania budynku, innych,
10) Wykonanie przytaczy,
11) Przebudowa kolektora deszczowego,
12) Wykonanie instalacji:
a. Wodociggowej,
b. Kanalizacji sanitarnej,
Kanalizacji deszczowej,
Centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej — wezet dwufunkeyjy,
Elektryczne],
Instalacja sygnalizacji wyjsciowej,
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Internetowe;j,
Telewizji kablowej,
Telefonicznej,
Ochrony od porazen,
Odgromowej,

l.  Domofonowej,

ol J e

13)Montaz wyposazenia:

a. Kuchenek elektrycznych (materiat inwestora),
b. Zlewozmywakow,

c. Umywalek,

d. Kabin prysznicowych,

e. Mis ustepowych,

14) Utwardzenie nawierzchni:

a. Drogi,

b. Ciggow pieszych,
c. Parkingdw, placu,
d. Opaski budynku.

15)Wykonanie oéwietlenia zewnetrznego terenu,
16) Wykonanie nawierzchni ekstensywnych wraz z nasadzeniami zieleni niskiej,
17)Transport i utylizacja odpaddw budowlanych.

Zakres i sposéb wykonania robét okresiajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia
3.3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:

- Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

3.4. Przedmiar robot (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkowe ilosci

robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajgce.
W przypadku powstania niedajacych sie pogodzié niezgodnosci o charakterze technicznym —
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy
i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robdt. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentdw wymienionych w ust. 4.
4, Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:

a.

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robdt,

b. ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosdi,

C.

d.

ubezpieczeniem placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych =z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie szczegotowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujgcej ilosci wykonanych robdt (m.in. powierzchnia
i rodzaj nawierzchni, diugosci i rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomic o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich inwentaryzacji na whasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej);

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkow
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widocznosci w dzieh i w nocy tych elementdéw oznakowania, ktdre sa niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

f. zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnagtrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektdw tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie whasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpaddw powstalych w trakcie realizacji zamdowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowianych.,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw rownowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
| dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacje robét w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestordw poszczegdinych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWIORB).

. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).

Materialy z rozbiorki stanowigce wilasnos¢ Zamawiajgcego | nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odleglosci do 10km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materialy z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 22016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w §7 ust. 2 pkt. 1. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamodwienia.
Termin wykonania przedmiot UMOWY ........cceevirveiicriicieeeeenns (zgodnie z oferty wykonawcy).

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem  rzeczowo - finansowym wraz  ze  szczegOlowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
ofertowego w farmie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik do SIWZ,
zachowujac identyczng kolejnos¢ pozydii.
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Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedioZzenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysfugiwac bedzie wynagrodzenie
ryczaftowe podane w przyjetej ofercie przetargowej, 8. w WysSOKOSCI: ...c.c..res eers Z

(Drutto), SIOWRIe! .eeveeseeveerecsviireasens

. Cena obejmuje wszystkie prace okredlone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze

robdt zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguie.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przeditozy Zamawiajgcemu
szczegotowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztéw posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robét przewidzianych w 8§ 8 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczgy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc
86

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
w miesiecznych okresach rozliczeniowych, z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatnos¢ nastapi w styczniu
2018r., na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koficowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong © zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajacego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzeZeniem ponizszych postanowien,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacy ich
umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcdw réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zapfaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych
mowa w ust. 6.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktérych mowa
wust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentdw
$wiadczacych o niezasadnoéci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaZe niezasadno$é takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktdrej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa i zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdéinosci:

1) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw (oryginat), kserokopie
uprawnienn budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem,
kserokopie aktualnego zadwiadczenia o przynaleznodci do wiasciwej izby, potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb
na budowie -w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,



3) uzycie materiatldw gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ wykonania zamodwienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

5) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.)
wraz z pokryciem kosztdéw ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszege otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzern pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpaddw na koszt wlasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektdw przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdlnosci obiektéw wykorzystywanych w celach oswiatowych,

10)bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okoliczno$ciach mogagcych wplyngc na opdznienie robot,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

12) niezwiocznie zawiadomic¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatow, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

13)odtworzenie na witasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14)po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15)likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Specyfikadii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymaganh okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18)kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19)realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21}utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwloczne  informowanie  Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o  problemach
lub okolicznosciach mogacych wplynac na jakosé robédt lub termin zakonczenia robét,

24)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25)opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajgcego w ciagu
5 ¢dni roboczych od podpisania umowy,



26)Wykonawca zobowiazany jest wykonywal wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczgce wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkdéw finansowych,

27) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec osdb trzecich.

28)zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe 0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.).

30)Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie uméw o
prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o
ktérych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

31)Nieprzedlozenie przez  Wykonawce kopii umow  zawartych przez  Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0 prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

32)Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$C kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caly okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw  potwierdzajacych  biezgce opfacanie skladek i naleznych podatkdw
z tytulu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o Ppracg przez wykonawce

lub ’po_dw_ykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

a) Prace rozbidrkowe,

b) Prace ziemne,

¢} Prace zbrojeniowe,

d) Prace betonowe,

e) Prace zelbetowe,

f) Prace izolacyjne,

g) Prace instalacyjne,

h) Prace posadzkowe,

i) Prace murarskie,

j) Prace ciesielskie,

k) Prace dekarskie,

I} Prace blacharskie,

m) Prace stolarskie,

n) Prace $lusarskie,

0) Prace wykonczeniowe,

p) Prace malarskie,

q) Prace tynkarskie.



2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy [ub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zioZzenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy. Termin na ziozenie oéwiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, kidrych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umodw powinna zostal zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk,
adresdw, nr PESEL pracownikdw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce [ub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztoZenie dokumentu — 10 dni,
fub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie
dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikow/elementéw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
0 prace moze zawieraC réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostal przeanalizowana przez skfadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

4} Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcie w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokoscl okreslonej
w § 15 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.



5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 ninigjsze] umowy
w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wvykonaweg 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

b) nastapi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robét potwierdzona
protokotem  koniecznosci  sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Jezeli zajdzie koniecznod¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych protokdtem koniecznoSci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz
z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie
cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce
z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacie ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkgcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), aw przypadku robdt,
dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdw
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robét
dodatkowych nalezy przyjac czynniki cenotworcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - ......,

— koszty posrednie Kp(od R+S) - ......,

— koszty zakupu (od M) - ... ;

— zysk (R+5+Kp) - ...... .

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczedn cen, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz przedstawic
dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacyg ze
zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgeych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyZszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii.
Podstawg podjecia takich rob6t jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosc
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robét jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktdre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
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projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robdt dodatkowych, robot zamiennych, bledow projektowych,
powodujgce zmiany w projekcie poprzez zmiane (przediuzenie) terminu realizacji
zamoOwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek Ilub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane
wynagrodzenia z tym zwigzanag,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoscig realizacji postulatdw osdb trzecich
nieuwzglednionych na etapie podpisania umowy, a ze wzgledow spotecznych,
koniecznych do spelnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniona) zmiane
terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu 0 umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie
oraz wycene przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy
do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktdremu nie
mogly zapobiec ani ktdremu nie moga przeciwdziatal, a ktdére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesc lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucija, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne.niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcdw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzeciethego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw
na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie
terminu wykonania umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktorego wykonawca speinit
warunki zamowienia), nowy podwykonawca speinia te same wymogi
co zastepowany.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§1i0
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Zmiana ktérejkolwiek z o0sdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by
uzasadniona przez Wykonawce na pismie | wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos$wiadczenie wskazanych oséb bedq takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.



4.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

[y

[y
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§12
Kontrole nad realizacjy inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany
przez Zamawiajgcego.
Osoby o ktdrych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§1i4
Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koficowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z ferminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego robdt Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne
potwierdzenie) w tym:
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodetg wraz
z obmiarem powykonawczym,
— oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),
— $wiadectwa jakodci, certyfikaty oraz $éwiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoty | zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw, odbioréw robdt branzowych itp.,
— instrukcje uzytkowania obiektu,
Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru
koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnasci odbiorowych nastagpi w terminie 7 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robét
i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnoéci odbioru koncowego powinny zostac zakonczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawierad
uzasadnienie.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmdwié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru, Zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ odbioru i zazgdad wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapic od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Zamawiajgcy moze usungC w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioruy,

druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000z (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladdw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzief przerwy.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejsze] umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnodci zastrzezone dia kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecnosc kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 2000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniong Zamawiajgcy
uzna nieobecnos¢ udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego.

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoéci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.
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12)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub niezlozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
Uumownego.

13)Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie terminow okreslonych w § 7 ust. 3. i ust. 4- w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysckosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

2) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos< kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16

Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdow.

. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiécie oraz za pomoca
podwykonawcdw w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacie zbiezne

i nlesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,
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f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

@) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ duzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbiordw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizagji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia jezeli nie sg speinione wymagania okreslone w ust. 7 fub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzeZzen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedkiada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie

sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediczonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50000,00 zt, oraz umdw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zgdaC od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie

dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robdt

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych

powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powolywat sie

Wykonawca, w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamgwienia.



§17

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w ST.

. Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia

§18
. Wykonawca udziela ZamawiajgCemu ......ccccvvieerinenrcinennees lat rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
. Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungc wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
. Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usuniecia zgioszonej wady lub usterki okaZze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moZe nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktdrym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady tub usterki.
. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabhezpieczenie nalezytego wykonania

§ 19
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ... PLN (stownie ztotych:

................................. ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy W fOrmie .........cccecioriinieinice

. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach

i wysokosciach jak nizej:

1} 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajgcych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydluZzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
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koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania
robdt, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§ 20

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci 0 przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosc
o powyzszych okolicznosciach, W takim ' wypadku Wvykonawca moze zadaC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesai,

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepuigce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o kiérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacii robdt w toku  wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowiC bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kitére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym
w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaly nabyte materiatdw, konstrukeiji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.
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Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia

z tytutu  szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okredlonymi zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiagzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw, dotyczgce
pracownikdw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa

w ust, 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o ktdrych mowa

w ust, 3 oraz w § 7. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§22

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ,

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie spory moggce wynikaC w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dia Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Umowa niniejsza zawiera ............ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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