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UMOWA nr WPI/....../2017
(projekt)

Zawarta w dnin __ - -2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejsky Gizycko, al. [ Maja 14, 11-300 Gizycko
NIP 845 19 51 457, zwang dalej .. Zamawiajacym lub Inwestorem™ reprezentowana przez:

Zastepce Burmistrza - P. Romana Lozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszczyiiskiej

reprezeniowanym przez:

zwanym dalej . Wykonawea”, tresci nastgpujace]:

[ ]

Przedmiot i zakres zamoéwienia
§1

Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonaweca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Modernizacja zaplecza kotlowni przy ulicy Batorego w Gizycku
ETAP I :Czgs¢ 1 budowa ogrodzenia.

Wykonawea zobowiazuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem.
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegdlowymi oraz polskimi
normami wprowadzajacymi normy europejskie fub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

2.1. Przedmiotem zaméwienia jest: Modernizacja zaplecza kotlowni przy ulicy Batorego w Gizycku
ETAP I :Czesé I budowa ogrodzenia.

2.2. Podstawowy zakres robot obejmuje:

1) wycinke 2 drzew,

2} rozbidrke istniejacego ogrodzenia z paneli systemowych mb 13.2 .

3) ogrodzenie z paneli systemowych stalowych pojedynczych o szer. 2,5 m wys. 2.03 m montowanych
na stupkach stalowych na fundamencie betonowym z podmuréwka prefabrykowang z deski
betonowej mb 371 wraz z brama dwuskrzydlowa przemyslowa o szer. 3.0 m i wys. 2.0 m,

2.3. Zakres i sposob wykonania robot okreslajg nastgpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcey

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienta

3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:

- Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) Przedmiar robot (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci robot

jakie nalezy wykonac¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajace. W przypadku

powstania niedajacych sig pogodzi¢ niezgodnodci o charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego

ustalenia przedmiotu zamoéwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany

(techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy | warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac

sic na projekcie wykonawezym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggnigeia rezuttatu

okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentow wymienionych w pkt. 2.3

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1} odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robdt,

2) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zaj¢ciem pasa  drogowego, probami  szczelnosci.
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktdw gldwnych. obstuga w trakcie realizacji).
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robét zanikajacych, wykonanie szezegotowej inwentaryzacji
powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robot (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, diu gosci
| rodzaj kraweznikdw i obrzezy. itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodete i inspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawea zobowiazany
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jest powiadomié o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich
inwentaryzacji na wlasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektdw tymczasowych budowy,

5) zapewnienie wlasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska w miejscu
robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 2la
Ustawy Prawo budowlane),

6) usunigeie odpaddw powstatych w trakeie realizacji zamoéwienia poza teren robodt, zgodnie z zasadami
utylizacji i skladowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2006 r. poz. 1987 z pdin. zm.) oraz zapisami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatéw rownowainych w  stosunku do okre$lonych

w dokumentacji  pod warunkiem, ze =zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych

od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych idokumentacii

projektowe] oraz zagwarantujg realizacje robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budowe
oraz warunkami technicznymi gestorow poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialow
réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pdzn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWIORB).
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST (STWIORB).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robdt bedagcych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z  dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 2 dni roboczych od podpisania umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey dziennik budowy, | egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy - do dnia 16 lutego 2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaltowe podane {\
w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), stownie: ... ’
Cena obejmuje wszystkie prace okre$lone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze robdt
zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcey nie przystuguje.
Za date zaptaty przelewu przyjmuje si¢ datg ziozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. | zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong w § 1
umowy.
W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. | procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
Platnosé
§5
[. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ninigjszej umowy, rozliczone bedzie jednorazowo na
podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonaweg w oparciu o podpisany protokét odbioru
koncowege przedmiotu umowy
Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajacego.
3. Naleznosé Wykonawcey wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

]
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Wykonawcea zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawey wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z laczaca ich  umowg
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajgcego, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. lub
ktéry zawarl przediozona zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawea zatrudnia podwykonawcow rowniez obowiazuje analogiczna procedura,
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust.
6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktdrych mowa w ust.
6. Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsel
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia  przyslugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry zawarl przediozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie. o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy ¢ podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag.
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonaweca jest zobowiazany do przedioZenia
Zamawiajacemu w szczegdlnodei wszelkich dokumentéw $wiadezacych o niezasadnosci dokonamia
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego.

zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey. jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub datszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcey.

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Wykonaweca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy. ktorej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikdw procesu inwestycyjnego
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
pizekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewngtrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa i zaplata wynagrodzenia za wykonane
raboty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlinosei:

dostarczenie odwiadezenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow (oryginal), kserokopig uprawnien
budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno¢ z oryginatem. kserokopig aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznoici do wiasciwej izby. potwierdzong za zgodnosé z oryginalem. dane
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dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie -wciggu 2 dni roboczych
od podpisania umowy.

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art, 22 ustawy Prawo budowlane,

3} zapewnienie wykonanie i Kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4} uzycie materialéw gwarantujacych odpowiednig jako$¢ wykonania zamdwienia oraz o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

5} przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego ladu
i porzadku, a w szczegdinosei przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wihasny,

6) urzadzenie placu budowy we wilasnym zakresie | na wiasny koszt. w tym roéwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztow
ich zuzycia,

7) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

8) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytulu,

9 utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt wlasny,

10} bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych  wydarzeniach (”
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot, ’

|1} natychmiastowe zglaszanie koniecznosei wykonania robdt dodatkowych.

12} niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowe] i wadach jakosciowych
materiatow, konstrukeji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamodwienia,

[3) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszezen, przywrdcenie punktdw geodezyjnych
zniszezonych w trakcie budowy,

[4) po wykonaniu robot przygotowanie wszefkiej wymaganej dokumentacji, w fym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia,

I5) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pozniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

16) przestrzeganie ogdinych wymagaft dotyczacveh robdt oraz kontroli jakosci materialow w zakresie
okreslonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz
obowigzujacych normach i1 przepisach,

17) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czg$ciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

19) utrzymanie tadu t porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy {
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

20) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreglonym w Specyfikacji Technicznej,

21) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznodciach
moggcych wplynaé na jakoéé robdt lub termin zakonczenia robot,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

23} pracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go Zamawiajacego w ciggu 2 dni
roboczych od podpisania umowy,

24y Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego  (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace
wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez
dysponenta srodkow finansowych,

25) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec osob trzecich.

26) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawee na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych
czynnosci wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2.2,
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27) Wykonawea zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej. beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —Kodeks pracy
(Dz. U.z2016 ., poz. 1666 z pdzn, zm.).

28) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz
2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umoéw o pracg zawartych
przez Wykonawee/Podwykonawee z pracownikami wykonujacymi czynnoset, © ktdrych mowa powyzej.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgedy na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

29) Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosei, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu  zastgpienia umowy 0  pracg
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawna,.

30) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwodé kontroli zatrudnienia w/w 0sob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezgee oplacanie skladek i naleznych podatkow
z tytuty zatrudnienia w/w osdéb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesnigjszego uprzedzenia
Wykonawcy.

31) Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego. do ktoryeh nalezy wykonywanie zadan okrelonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawa oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy ¢ pracg.

1) Wykonawea zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosei wskazane w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 w trakcie realizacji
zamowienia.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawee lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajgey
uprawniony jest w szczegdlnoscei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetnianta ww. WYmMogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody {(do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg
przez wykonawce lub podwykonawceg osob wykonujacych wskazane w punkecie 1) czynnoscei w trakeie
realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6h
wykonujacyeh czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szezegdlnosei: dokladne okre$lenie podmiotu skiadajacego oswiadezenie. datg zlozenia
oéwiadczenia. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadezenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
Termin na ztozenie o¢wiadezenia — 2 dni lub

b) poswiadezona za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonaweg kopig
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakeie realizacji zamowienia czynnosei, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw., jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w
sposab zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szezegblnosei: bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw) — Termin na zlozenie dokumentéw — 2dni, lub
[nformacje takie jak: data zawarcia umowy. rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania.

N
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c) zadwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawcee skfadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu - 10 dni. lub

d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce [ub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcee do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -~ Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o pracg ma charakter przykiadowy. Umowa
o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . 0 ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4y Z tytulu niespefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkeie [) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawee kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawee [ub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawee lub poedwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5} W przypadku uzasadnionych watpliwosécei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawee [ub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowient zawartej umowy
§7

Zamawiajacy dopuszeza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § 1 ninigjsze] umowy w nastepujacych
przypadkach:
a} nastapi uzasadniona konieczno$é zamiany robot potwierdzona protokotem koniecznodei sporzgdzonym

przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcea | zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
b} nastapi uzasadniona keonieczno$é zrezygnowania z wykonywania niektorych robdt potwierdzona

protokolem koniecznosei sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajacego

i Wykonawce.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonaweg i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 7 ust. [ ninigjsze] umowy, nie odpowiadajg opisowt pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkeji nie wyzszych od srednich cen
materialdw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud™ w miesigeu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto
do kalkulacji robdt dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwdreze podane w ofercie.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
{Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokodéé wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikaaeych z tych zmian.
Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.
Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznodé zapobiezema awarii. Podstawa podjecia takich
robot jest sporzadzony przez Wykonawceg protokdf koniecznosei przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
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odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartos¢ tych robdt jezeli koniecznosé ich
wykonania nie powstala z przyczyny. za ktére odpowiada Wykonawca.

§8

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu

[

pod rygorem niewaznoéci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazic

zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowied zawarte] umowy w stosunku do trede

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey. Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1y wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow projektowanych
z istniejgeymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robdt dodatkowych, robot
zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiang (przediuzenie)
terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwiazana.

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoscia realizacji postulatdw oséb trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spolecznych, koniecznych do spelnienia poprzez stosowng
(technicznie uzasadniong) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu
o umowne zasady kosztorysowarnia, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowai zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidziec. ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktdre uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czgsci
lub calosci jego zobowiazan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowiazania o czas trwania sily
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sifa wyzsza obejmuje w szezegdlnosei, nastgpujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych, skazenie radioaktywne.
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce:

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki. okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawey ijego
podwykonawedw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy 0 czas, o ktorym
mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktorego wykonawca spetnit warunki zamowienia),
nowy podwykonaweca spefnia te same wymogi co zastgpowany,

7y w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. | ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a)} zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) =zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana osdb wskazanych do kontaktdw migdzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9

Wykonawea zglasza na pismie gotowo$é do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocziie procedureg
odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowoéci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie} w tym:
— oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym

oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przyleglych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz z obmiarem

powykanawczym,
— oryginal dziennika budowy (wewnetrznego),
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— swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty. materialy i urzadzenia.

- wymagane dokumenty. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan. pomiaréw, odbioréw robot branzowych itp.,

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powola komisjq odbiorowa i dokona protokolarnege odbioru

koicowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty

dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakofczenia robdt igotowosci

do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koficowego powinny zosta¢ zakoiczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczeeia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pi$mie i zawierac uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosei odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wad]iwego wykonania. niezgodnego zumowa

lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawey.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, wowczas Zamawmﬂcy moze odmawié¢ odbioru do czasu usum@csa
wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostante stwierdzony protokolarnie.

2} gdy wady nie nadaja sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru, zadajac jednoczednie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utracone;
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obicktu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazadaé¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku mewykonama w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujae prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz zadania naprawienia
szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

. Wykonawea nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt wady nieusunigte przez Wykonawce

w wyznaczonym terminie.

. Odbior robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioru.
. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga

strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§ 10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

[} za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 500 zI (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy dzief zwiloki;

2) za niedotrzymanie terminu  usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatccznym, w czasie
przegladdéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokoscei 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | ninigjszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcey, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy, za kazdy dzien
przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawea skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - karg
umowng w wysokosci 0% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. | ninigjszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawey, dalszym
podwykonawcom w wysokosei 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosei 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.
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8) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokoscl 1% wynagradzenia
ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawcg osob
wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie — w wysokoséci 0.1% wartosci wynagrodzenia umownego.

I 1) kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12) kazdorazowo za niedochowanie termindow okreslonych w § 6 ust. 3. [ ust. 4— w wysokosel 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z wymogami
opisanymi w §6 ust. 4 ppk. 1) w wysokosci 0.2% wartosci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o kirym mowa w § 3 ust. 2 ninigjszej umowy,
w wysokosei 0.5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzief zwiloki.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosel 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy. Kary nie obowiazujg jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umowinych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawcea wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
‘ Podwykonawstwa (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja. ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca podwykonawcow
w zakresie:
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(zakres realizowany przez podwykonawcee)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonaweca jest odpowiedziainy za dzialania lub zaniechania podwykonawcy. jego przedstawicieli

fub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcey realizacji robét jezeli zostaty one zastrzezone w SIWZ jako

kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawceg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdznigj

niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegélnosei:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcey, stanowigcy czg$¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$t tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcey, a suma platnosci podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego
odbiory robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w ninigjsze] umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcey,

d) warunki platnodci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moize by¢ diuzszy piz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

¢) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

9



16,
17.

20,

) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcey na rzecz Wykonawcey. przy czym termin ten nie moze by¢
dluzszy niz § dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i} protokoly odbiorow czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcey i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizacji przedmiotowe] umowy.

Umowa z podwykonawea nie moze zawierad postanowie:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaplaty przez
Zamawiajacego  Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robdt  wykonanych  przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawey kwot zabezpieczenia przez Wykonawee, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawey.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia jezeli

nie sg spelnione wymagania okreslone wust. 7 lub 8.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedloZzenia projektu umowy uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadezong za zgodno$c z oryginalem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowiane.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sg speinione wymagania
okreslone w ust. 7 lub 8.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia umowy zgodnie zust. 11, uwaza si¢ za
akeeptacje umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sz dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego —
lecz nie wiekszej niz 50 000,00 z1, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w  specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, jako niepodlegajacy ninigjszemu
obowigzkowi,

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub  dalszemu podwykonawcy faktury [ub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwao.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawey. jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje. ktérymi dysponuje podwykonawea nie daja rekojmi
nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt.

. Zamawiajacy moze zadaé¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszezenia do wykonywania robdt

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

. Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgloszeni 1 zaakceptowani

przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powolywat sig
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§12
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekajmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
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Z czynnoscei odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekoimi begdzie
spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie. Wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sig, Ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia.
strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsadnym
czasie nie uda si¢ zgodnie ustalié terminu, Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem
obiektywnych warunkdw usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad [ub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna
zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawey.

Odstapienie od umowy
§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy lub nie przystapi
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonaweca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym.
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleinego mu z tytulu wykonania czesci
UImowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawey lub jego
znacznej czgscl,

6) wystapi koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ¢ ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat za sumg
wieksza niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawee oraz Zamawiajacego obciazajq nastepujace obowiazki

szezegolowe:

1) Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawea sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzei, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nicobjetych niniejsza umowsg, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn. za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni. usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 6 ust.
4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz
obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i |
egzemplarz dla Wykonawcey.
Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




