UMOWA nr WPI/....../2017
(projekt)

Zawarta w dniu - -2017 r. w Gizycku, pomi¢dzy Gming Miejska Gizycko, al. | Maja 14, 11-500 Gizycko
NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,.,Zamawiajgcym lub Inwestorem™ reprezentowanq przez:

Zastgpee Burmistrza — P. Romana Lozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszezynskie)

reprezentowanym przez.

zwanym dale] ,,Wykonawca ™, tresci nastepujace:

<

Przedmiot i zakres zaméwienia
§1

Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawea przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Modernizacja zaplecza kotlowni przy ulicy Batorego w Gizycku
ETAP I : Czesé II - budowa przylgcza wodociggowego.

Wykonawea zobowiazuje sie do oddania ww. obicktu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem.
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegdlowymi oraz polskimi
normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punkiu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.1. Przedmiotem zamowienia jest: Modernizacja zaplecza kotlowni przy ulicy Batorego w Gizycku
ETAP I : Czescé IT - budowa przylacza wodociggowego.
2.2, Podstawowy zakres robot obejmuje:
1) przylacze wodociagowe z rur zeliwnych sferoidalnych d=80 mm mb 3,90. z rur PVC PNI10 SDR 17
d=90 mm mb 118,10, z rur PE PN10 SDR 17 d=63 mm mb 15,70 wraz ze studnig wodomierzowa,
2.3, Zakres i sposob wykonania robdt okreslaja nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekty budowlane i wykonawcze.
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
4) Przedmiar robot (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosei robot
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

‘Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupelniajace i wyjasniajace. W przypadku

powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnoscei o charakterze technicznym - podstawa do ostatecznego

ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany

(techniczny) oraz obowiazujace normy. przepisy i warunki techniczne. W nastgpnej kolejnosci nalezy opierac

sie na projekcie wykonawezym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. przedmiarze robot.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbgdnych do osiagnigeia rezultatu

okreslonego w ust. 2, niczaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 2.3

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robot.

2) ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, prabami szczelnosci.
ubezpieczeniem placu budowy itp..

3} zapewnienie obslugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gldwnych. obsluga w trakcie realizacji).
sporzadzenie szkicéw inwentaryzacyjnych robot zanikajacych. wykonanie szczegblowej inwentaryzacji
powykonawczej wskazujace] ilosci wykonanych robot (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, dlugosei
| rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodete i inspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawea zobowigzany
jest powiadomié o zaistnialym fakcie Zamawiajacego i inspekiora nadzoru, a nastepnie dokonac ich
inwentaryzacji na wiasny koszt w ramach obslugi geodezyjnej).

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezposrednio na zewnatrz terenu
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budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektow tymczasowych budowy,

5) zapewnienie wiadciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska w miejscu
robot 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 2la
Ustawy Prawo budowlane),

6) usunigcie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt. zgodnie z zasadami
utvlizacji 1 skfadowania materiatébw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia [4 grudnia 201(2r,
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.) oraz zapisami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie materialéw  rownowainych w stosunku  do  okreslonych

w dokumentacji pod warunkiem, ze =zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych

od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych idokumentacii

projektowe] oraz zagwarantujg realizacje robot w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budowe
oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialow
rownowaznych Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.,

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawee.
Materialy, o ktérych mowa w ust. |, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pdin. zm.) oraz wymaganiom
okrestonym w ST (STWiORB).

s

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz roboét zgodnie z zasadami kontroli -

jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWIORB).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robdt  bedaeveh  przedmiotem  umowy rozpoczyna swoj bieg z  dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 2 dni roboczych od podpisania umowy., W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, | egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
inne dokumenty niezbedne do wykonania zamoéwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy - do dnia 16 lutego 2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaltowe podane
w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosei: ............... zt (brutto), stownie: ...
Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze robot
zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.
Za date zaplaty przelewu przyjmuje sie datg zlozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. | zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacjg okresiong w § 1
EmMowy.
W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto niefakturowane] czeéci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejsze] umowy odpowiednio
dostosowana.
Platnosé
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcey, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczone bedzie jednorazowo na
podstawie fakiury VAT wystawione] przez Wykonawcg w oparciu o podpisany protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy
Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.
Naleznoéé Wykonawey wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawee w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnege wynagrodzenia

podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z 1{aczaca ich umowa

o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
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1)

2)
3)

2)

ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych mowa w ust.
6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust.
6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawidjacego umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. lub ktdry zawart przedlozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawee lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9. dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo.
ktére] przedmiotem sq dostawy tub uslugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykenawey lub
dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag.
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawea jest zobowiazany do przedliozenia
Zamawiajacemu w szezegolnodei wszelkich dokumentow $wiadczacych o niezasadnodei dokonania
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

W przyvpadku zetoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego.
p g Y 2

zamawiajgcy moze:
nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, jezeli
wykonawea wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
Zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu. ktéremu platnos¢ sig nalezy, aibo
dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy. ktorej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikdéw procesu inwestycyjnego
§6
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowg | zaplata wynagrodzenia za wykonane
roboty.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegolnosci:

dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkaw (oryginal), kserokopie uprawniesn
budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, kserokopie aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem, dane
dotyczace przewidywane] liczby zatrudnienych osdb na budowie -wciggu 2 dni roboczych
od podpisania umowy,

wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
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zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4} uzycie materialéw gwarantujacych odpowiednia jakoéé wykonania zamowienia oraz o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

5) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiadciwe oznaczenie | zabezpieczenie terenu
budowy i miejse prowadzenia robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu
i porzadku, a w szezegdlnodei przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wiasny,

6) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia ciepina itp.) wraz z pokryciem kosztow
ich zuzycia,

7} zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczefi ppoz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

8) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytutu,

9) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt wiasny,

10} bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
( okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robét,

t1) natychmiastowe zglaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, _

12) niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowyeh{
materiatow, konstrukeji maszyn i urzqdzen stanowiacych przedmiot zamowienia.

13) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrécenie punktow geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

[4) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawezej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia,

I5) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

16) przestrzeganie ogolnych wymagai dotyczacych robét oraz kontroli jakosci materialow w zakresie
okreslonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz
obowigzujacych normach i przepisach,

17) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czg$ciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

19) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania, _

20) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, 0raz{
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej, "

21[) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznoéciach
mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

23) pracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacego w ciagu 2 dni
roboczych od podpisania umowy,

24) Wykonawca  zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego  (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace
wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez
dysponenta srodkéw finansowych,

25) odpowiedzialnoéé¢ odszkodowaweza wobec osob trzecich.

26) zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcee na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2.2,

27) Wykonawca zobowigzuje sig, Zze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg
zatrudnieni na umowe o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerweal974 r. —-Kodeks pracy
(Dz. U. 22016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

28) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz

2 dni roboczych, Wykonawea zobowiazuje sie przediozyé do wegladu kopie uméw o prace zawartych
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przez Wykonawce/Podwykonawee z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej.
W tym celu Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

29) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawcee
z pracownikami wykonujacymi czynnosei, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw
na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowa. a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekeji Pracy o podejrzeniu  zastgpienia umowy o  pracg
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

30) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szezegdlnoéci poprzez wezwanie do okazania dokumentow

potwierdzajacych biezace oplacanie skiadek i naleznych podatkdw
z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

31) Wykonawea zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okrelonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawa oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

{\ : 3. Zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawee lub
podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w § | ust. 2 pkt. 2.2 w trakecie realizacji
zamdwienia.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoscei w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedlozyé zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkgie 1) czynnoéci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) odwiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujaeych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szezegdlnodei: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego od$wiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg t wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcey.
Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b} poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonaweg fub podwykonawce kopi¢
umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyezy
ww. oéwiadczenie wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegdlnosei: bez imion, nazwisk, adresdow,
nr PESEL pracownikéw) — Termin na zlozenie dokumentow — 2dni. lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by
mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaéwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS. potwierdzajace oplacanie przez wykonawee
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy ~ Termin na zlozenie dokumentyu ~ 10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. zanonimizowang
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w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikdéw/elementéw umowy o prace ma charakter przykladowy. Umowa
o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktdre podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4)  Z tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w punkeie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosei okreslonej w § 15 umowy.
Niezlozenie przez wykonaweg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawcee lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonaweg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie |) czynnosci.

5y W przypadku uzasadnionych watpliwodei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawee, zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcie
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§7

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § | ninigjszej umowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) nastapi uzasadniona konieczno$é zamiany robdt potwierdzona protokolem koniecznosci sporzadzonym

przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawceg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
b) nastapi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robdt potwierdzona

protokotem koniecznosei sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.
Jezeli zajdzie koniecznosé wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot
potwierdzonych protokolem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawey i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecet wprowadzonych
postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym,
Wykonawea powinien przedlozyé do akceptacji dla [nspektora Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny
Jjednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkeji nie wyzszych od srednich cen
materiatow, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie .Sekocenbud™ w miesiacu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie {

stosowanych katalogébw Iub nakiadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto
do kalkulacji robdt dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwéreze podane w ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonaweg do akeeptacji dla  Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos$é wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich
robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokédt koniecznosci przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa warto$¢ tych robot jezeli koniecznos¢ ich
wykonania nie powstala z przyczyny, za ktdre odpowiada Wykonawca.

§8
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié

zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowielt zawartej umowy w stosunku do tredei

oferty, na podstawie ktarej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktorej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow projektowanych
z istnigjacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu. wystapienie robdt dodatkowych. robot
zamiennych, bledow projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiang (przediuzenie)
terminu realizacji zamoéwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoscia realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzglgddw spotecznych, keniecznych do spelnienia poprzez stosowng
(technicznie uzasadniona) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu
o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow.

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢. a ktore uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czesci
lub calosci jego zobowiazan, poprzez przediuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sily
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sila wyzsza obejmuje w szczegdlnodei, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dzialania wrogdw zewnegtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wajskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢} skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktdre mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawcg:

d} kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie. trzgsienie ziemi:

e) bunty. niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawey ijego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania.
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy o czas. o ktérym
mowa wyzej,

6} w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spemii warunki zamowienia).
nowy podwykonawca spelnia te same wymogi co zastgpowany.

7) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art, 144 ust. | ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego).

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana oséb wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9
Wykonawcea zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedure
odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego robét Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowoéci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
— oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terenow przyleglych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodetg wraz z obmiarem
powykonawezym,
— oryginat dziennika budowy (wewnegtrznego),
— $wiadectwa jakosci. certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane i whudowane
prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoly i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcg sprawdzen.
badan, pomiarow, odbioréw robot branzowych itp.,
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Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powola komisj¢ odbiorows i dokona protokolarnego odbioru
koficowego robot budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawee Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci
do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnosci odbioru koficowego powinny zostaé zakoficzone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia,
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu niezakoficzenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowg
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmdwic odbioru z winy Wykonawcey. :
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysfuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, wowezas Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigeia
wad. wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigeia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadajq sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonac
odbioru, zadajac jednocze$nie obnizenia wynagrodzenia Wykonawey odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczng].

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawey, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowah na zasadach okreslonych w § 15 ninigjszej umowy oraz zadania naprawienia
szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.,

Wykonawea nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawey i na jego koszt wady nieusunigte przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.

. Odbidr robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioru.
. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga

strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§ 10

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosei 500 zi (slownie: pigéset
zlotych) za kazdy dzien zwioki;

2) za niedotrzymanie terminu  usuniccia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi ~ w wysokosei 0.5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego ha usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 10%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. | ninigjszej umowy.

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

inny niz Podwykonawea skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 11 — kare

umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. | ninigjszej umowy.

6) brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosei 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projekiu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. [.

8) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginafem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%owynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.
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10) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub podwykonawceg osob
wykonujgeych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub niezlozenie o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie — w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego.

| 1} kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1) w wysokosei 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12) kazdorazowo za niedochowanie termindéw okreslonych w § 6 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0.1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z wymogami
opisanymi w §6 ust. 4 ppk. 1) w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdw. o ktérym mowa w § 3 ust. 2 ninigjszej umowy.
w wysokosci 0.5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. | umowy. za kazdy dzien zwloki.

2) z tywlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosei 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy. Kary nie obowiazujg jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust. | niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 11
Podwykonawstwo (jezeli dotyezy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow,
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawea wykona osobidcie oraz za pomocg podwykonawcow
w zakresie:

O PSSO OP SR VT POPUPPO

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawcg w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikoéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaly one zastrzezone w SIWZ jako

kluczowe i konieczne do wykonania osobidcie przez Wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawea [ub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, nie pozniej

niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne iniesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosei:

a) zakres robét powierzonych podwykonawey, stanowiacy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawey, a suma platnoscei podwykonawcom za dang czgse dokonywanego
odbioru robdt nie moze byé wyisza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czedciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platmosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawey, podwykonawey lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zlecone] podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaplaty podwykonawey i dalszym podwykonaweom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin fen nie moze by¢
dhuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot.

9
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i} protokoly odbiordw czesciowych i odbioru konicowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robot wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawceg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platmodei od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego  Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych  przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcey kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia jezeli

nie sa spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedloZenia projektu umowy uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sg speinione wymagania
okreslone w ust. 7 fub 8.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedfozenia umowy zgodnie zust. 11, uwaza sig za =

akceptacje umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego —
lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy ninigjszemu
obowigzkowi.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy. podwykonawey lub  dalszemu  podwykonawey faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy dostawy. ustugi
fub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonaweg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

. Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawey zmiany podwykonawey, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,

ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie daja regkojmi
nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

. Zamawiajacy moze zadaé natychmiastowego usunigeia lub niedopuszezenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okre$lonych powyiej
obowigzkow dotyczgcych podwykonawstwa.,

. Powyisze zasady maja zastosowanie do dalszych pedwykonawcdw, o ile byli oni zgloszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajacego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywatl sie

Wylkonawca, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§12
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior ostateczny, odbidr
przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu regkojmi bedzie
spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.

Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg na
pismie. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli po przystapieniu Wykonawey do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sig, Ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia,
strony ustala termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsadnym
czasie nie uda sie zgodnie ustalié terminu, Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem
obiektywnych warunkéw usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie. Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng
zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigeie wad osobie trzeciej na koszt i nicbezpieczefistwo
Wykonawey.

Odstgpienie od umowy
§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomodci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét w terminie wskazanym w § 3 ust. | niniejszej umowy lub nie przystapil
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawea przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym.
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytwlu wykonania czgsci
umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposob niezgodny z Dokumentacjg
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgscl,

6) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub keniecznosé dokonania bezposrednich zapiat za sume
wieksza niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki

szcezegOlowe:

1y Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z kidrej
to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawea sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogq byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa. jezell
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy. nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawea przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych
robot wediug stanu na dzief odstapienia; protokdl inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone. ‘

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany

jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okredlonym w § 6 ust.
4 niniejsze] umowy,
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2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materiatow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowief art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i |
egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




