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Zawarta w dniu - -2017 r. w Gizycku, pomigdzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko
NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza — P. Romana Lozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otfoszczynskiej

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonaweg”, tresci nastepujace;j:

Przedmiot i zakres zaméwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
roboty budowlane pn.: Budowa nawierzchni na pasazu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Gizycku.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegélowymi oraz polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa nawierzchni na pasazu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w
Gizycku.
2.2. Podstawowy zakres robdt obejmuje:
a)  Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni pieszych/jezdnych, demontaz latarni;
b)  Wykonanie nawierzchni:
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm— 300 m?;
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm — 40 m?;
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm — 60 m?;
nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (miejsca parkingowe) — 160 m?;
nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (zatoka manewrowa) — 36 m?;
regulacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm — 25 m?;
e nawierzchnia z kostki bazaltowej — 430 m?;
c) Wykonanie elementow matlej architektury (fawki parkowe, stupki przeszkodowe, kosze $mietnikowe) i
zielent;
d) Wykonanie linii o$wietleniowej (dt. 211 m) oraz montaz shlupéw oswietleniowych (4 szt. —wys. 8 m,
oprawa sodowa 100W, 4 szt. — wys. 4 m, oprawa sodowa 70W);
¢) Wykonanie odwodnienia terenu — $ciek uliczny liniowy z podlaczeniem do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej;
f) Demontaz istniejacego oznakowania drogowego;
g) Wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego);
h) Regulacja studni i zawordw infrastruktury technicznej
i) Wyciecie i wykarczowanie drzewa o $r. 92 cm.
2.3. Zakres i sposob wykonania robot okreslajg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujgca:
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
4) Przedmiar robot (nalezy traktowa¢ jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci robot
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajace. W przypadku
powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zamowienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
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(techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki techniczne. W nastepnej koleinosci nalezy opieraé

si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robdt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu okreslonego

w ust. 2, niezaleZnie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentdéw wymienionych w pkt. 2.3

Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robot,

2) ponoszenie wszelkich kosztébw zwigzanych 2z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obslugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw glownych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicOw inwentaryzacyjnych robot zanikajacych, wykonanie szczegélowej inwentaryzacii
powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robét (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, diugosei
i rodzaj krawegznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodetg i inspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokonaé ich
inwentaryzacji na wlasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu budowy
oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektow tymczasowych budowy,

5) zapewnienic wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w migjscu
robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy
Prawo budowlane),

6) usunigcie odpadow powstalych w trakecie realizacji zaméwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania materialéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) oraz zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatléw réwnowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacii
pod warunkiem, Ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zaloZzonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych idokumentacji projektowe] oraz
zagwarantujq realizacjg robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budowe oraz warunkami technicznymi
gestorow poszczegolnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialéw rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce z wyjgtkiem opraw
o$wietleniowych (4 szt.) oraz kostki kamiennej (103 t) w posiadaniu ktérych jest Zamawiajacy, ktére zostang
przekazane Wykonawey.

Materialy, o ktérych mowa w ust, 1, powinny odpowiadaé co do jakodci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z péZn. zm.) oraz wymaganiom
okre$lonym w ST (STWiORB).

. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli

Jjakosci materialdow i robot okreslonymi w ST (STWiIORB).

Termin realizacji umowy

§3
Termin rozpoczgcia rtobdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z  dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 2 dni roboczych od podpisania umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
inne dokumenty niezbg¢dne do wykonania zamdwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy - do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wynagrodzenie Wykenawcy
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaltowe podane
w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosei: ............... zt (brutto), stownie: ...........ooiiiinni
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Cena obgjmuje wszystkie prace okre§lone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze robét
zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.
Za date zaplaty przelewu przyjmuje si¢ date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacjg okreslona w § 1 umowy.
W przypadku zmiany przez wiadzg ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto niefakturowanej czeéci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

Platnosé

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczone bgdzie jednorazowo na
podstawie faktury VAT wystawione]j przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokoét odbioru koficowego
przedmiotu umowy

2. Termin realizacji faktury — 21 dni liczge od daty wplywu do Zamawiajacego.

Naleznos¢ Wykonawey wynikajgca ze zloZonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez

Wykonawcg w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowiert.

4. Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujagcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z fgczaca ich umowsg
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktérej przedmiotemn sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcdw réwniez obowiazuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.
6.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktdrych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsei réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawceg lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

0. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy zgltoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawea jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci dokonania
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty fub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura
dotyczy.

Obowiazki uczestnikéw procesu inwestyeyjnego
§6
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa i zaplata wynagrodzenia za wykonane

roboty.

2. Do obowigzkdw Wykonawcey nalezy w szczegolnoscei:

1) dostarczenie o§wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow (oryginal), kserokopie uprawnien
budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem, kserokopig aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznodci do wilasciwej izby, potwierdzong za zgodno$é z oryginalem, dane
dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie -w ciagu 2 dni roboczych od podpisania
umowy,

2) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4) udostgpnienie terenu budowy Polskiej Spolce Gazownictwa, Placowce w Ketrzynie w celu realizacji
przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia.

5) Wykonawca zapewni w frakcie trwania robot budowlanych mozliwosé dojazdu do posesji znajdujgcych w
bezpodrednim sasiedztwie placu budowy,

6) uzycie materiatdw gwarantujagcych odpowiednia jako$é wykonania zaméwienia oraz o parametrach
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

7} przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy
i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku,
a w szezegolnosdei przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wiasny,

8) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym roéwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztéw
ich zuzycia,

9) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie budowy
oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej,

10) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkow
finansowych z tego tytulu,

11) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt wihasny,

12) bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdZnienie robot,

13) natychmiastowe zglaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

14) niezwiocznie zawiadomié¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowe] i wadach jakosciowych
materialow, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

15) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszezen, przywrocenie punktéw geodezyjnych zniszczonych
w trakcie budowy,

16) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezb¢dne opinie i uzgodnienia,

17) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pozniej niz na dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci materialow w zakresie
okreslonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robot oraz
obowigzujacych normach i przepisach,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,



20) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynac na jakosé robot lub termin zakoniczenia robot,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenic budowy kontrolach i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przediozenie go Zamawiajgcego w ciagu 2 dni
roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru Inwestorskiego)
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz
pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow wyznaczonych przez dysponenta srodkow
finansowych,

27) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawee na podstawie umowy o pracg, 0s6b wykonujacych
czynnosci wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2.2,

29) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgey czynnosci w zakresie jak wyzej, beda zatrudnieni
na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerweal974 r. ~Kodeks pracy (Dz. U. 22016
r., poz. 1666 z pézn. zm.).

30) Kazdorazowo na zgdanic Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
2 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawe¢ z pracownikami wykonujacymi czynnoscei, o ktérych mowa powyzej. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzediozenie przez  Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgeymi czynnosei, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw
na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowal naliczeniem kar umownej umowsg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekeji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreélonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawng.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajacych biezace oplacanie skiadek i naleznych podatkdw
z tytulu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

33) Wykonawca zobowiazuje sig do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okres§lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub
podwykonawce o0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 w trakeie realizacji
zamowienia.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnognie spetniania przez wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szezegolnosei do:

a) zadania odwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie

wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru

zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w punkeie 1) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegblnoscei: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zloZenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin
na zlozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawcee kopie
umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujgeych w trakeie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy Iub podwykonawecy (wraz z dokumentem reguiujacym zakres
obowiazkow, jezell zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adresdw, nr
PESEL pracownikéw) — Termin na zlozenie dokumentéw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wiadciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawic uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu — 10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o pracg ma charakter przykfadowy. Umowa
o pracg moze zawieraé réwniez inne dane, ktdre podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankeje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy. NiezloZenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespelienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci.

5y W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdeic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej urnowy

§7

Zamawiajacy dopuszeza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § I ninigjszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robot potwierdzona protokotem koniecznosci sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robdt potwierdzona
protokofem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot

potwierdzonych protokdtem koniecznosei sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcea i

zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
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przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkeji nie wyzszych od srednich cen materiatow,
sprzgtu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud™ w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogéw lub nakladéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robot
dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwércze podane w ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego)
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) do akeeptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robét wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zadaé od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robot
jest sporzadzony przez Wykonawcee protokdl koniecznosei przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartoéé tych robdt jezeli koniecznosé ich
wykonania nie powstala z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§8
. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw projektowanych
z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robdt dedatkowych, robot
zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiang (przediuzenie)
terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek
lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajagcych w zwigzku z koniecznoscia realizacji postulatow osob trzecich nieuwzglgdnionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgleddw spolecznych, koniecznych do spelnienia poprzez stosowng (technicznie
uzasadniong} zmiang terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wplyw na wykonanie oraz wyceng przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktdremu nie mogg przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czgsci lub
calosci jego zobowiazan, poprzez przediuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sily
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sila wyzsza obejmuje w szczegdlinosei, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogbéw zewnetrznych;

b} terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, woina domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjgtliem tych, ktére moga byé spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiclowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e} bunty, niepokoje, strajki, ckupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawey ijego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktérym
mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktorego wykonawca spetnit warunki zaméwienia), nowy
podwykonawca spetnia te same wymogi co zastgpowany.
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Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obshigg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana osob wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9
Wykonawca zgtasza na piSmie gotowosé do przeprowadzenia odbioru koficowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedure
odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego robdt Wykonawea przediozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendéw przyleglych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz z obmiarem
powykonawezym,
—- oryginatl dziennika budowy (wewnetrznego),
— dwiadectwa jakoéci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i1 atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,
—- wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcee sprawdzen,
badan, pomiardw, odbiorow robdét branzowych itp.,
Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powola komisje odbiorows i dokona protokolarnego odbioru
koficowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot igotowosci
do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnosci odbioru koficowego powinny zosta¢ zakorficzone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawieraé uzasadnienie.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowa
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmdwic odbioru z winy Wykonawey.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigeia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru,
7gdajac jednoczeénie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obicktu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz Zzadania naprawienia szkody wyniklej z
nienalezytego wykonania umowy.,

Wykonawca nie moZe odmodwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokoéé zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez Wykonawce
W wWyznaczonym terminie.

Odbiér robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym ferminie odbioru, druga strona
moze dokonaé odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§ 10
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Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 500 z} (stownie: tysiac zlotych)
za kazdy dzien zwloki;

2) zaniedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przegladow
gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust, ] niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy.

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania roboét zgodnie z procedurg okreslong w § 11 — kare
umowna w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

7} nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

8) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosei 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie oswiadczenia w wyznaczonym
terminiec — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego.

11) kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12) kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w § 6 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng za niezatrudnienie osoby zgodnie z wymogami
opisanymi w §6 ust. 4 ppk. 1} w wysokosei 0,2% wartoéci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki.

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$é kar umownych

do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonaweow.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocag podwykonawcow
w zakresie:

1 S

(zakres realizowany przez podwykonawcg)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaly one zastrzezone w SIWZ jako
kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawcee.



10.

11.

12.

13.

14,

13,

Wykonawca, podwykonawca Jub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgey
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej
niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajacemu do akeeptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czgsé zamowienia publicznego,

b) kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyZsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma platnosei podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyZsza niZ przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe
za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platno$ci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey dostawy, ustugi fub roboty budowlanej,

¢) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byé
dhuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoly odbiordéw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcey z datg odbioru robot wynikaiacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawierad postanowien:

a) uzaleznigjacych uzyskanie przez podwykonawce platmosci od Wykonawey od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia jezeli nie

sg spelnione wymagania okreélone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedloZenia projektu umowy uwaza

si¢ za akceptacje projektn umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sq spetnione wymagania

okresione w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sig za akceptacjg

umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego — lecz

nie wigkszej niz 50 000,00 zt, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez

zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7

dni od dnia przediozenia umowy.
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16.
17.

18.

19.

20.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze
sprzet techniczny hub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawea nie daja rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawey robot.

Zamawiajacy moze zgda¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg okreslonych powyzej
obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgloszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powolywal sig
Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowanin, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§12
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgeych zakryciu, odbiory czgéciowe, odbiér ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okre$lonych w ST.
Z czynnosei odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie. Wykonawca zobowiazany jest usungé wady lub usterki (ujawnione w okresie r¢kojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgloszenia.

Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sig, Ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapié w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia, strony
ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsgdnym czasie nie
uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych
warunkéw usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng
zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczeristwo
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy
§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci

o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2} Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosei powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

4) Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majgtku Wykonawcey lub jego znacznej
czesel,
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6) wystapi koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o kiérych mowa w § 6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat za sumg
wieksza niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegolowe:

1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapifo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapiente od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej
UMOWY,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materialow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawceg do wykonania przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swéj dozodr w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz obowigzujaca
w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem hiewaznosci, z zachowaniem postanowiest art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 £, Prawo zamdwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja ninigjszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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