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Zawarta w dniu __-__-2017 r. w Gizycku, pomigedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

NIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowana przez:
Zastgpce Burmistrza Miasta — P. Romana Lozynskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, tresci nastgpujace;j:

2.

Przedmiot i zakres zamodwienia
§1

Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim poprzez budowe
kladki dla pieszych nad Kanalem Gizyckim w Gizycku realizowanych w ramach zadania: ,,Budowa i
przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich
Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy ,,Guzianka II i remontem S$luzy ,,Guzianka I” / Etap 1 A -
udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior: Mikotajskiego, Niegocin,
Nidzickiego oraz brzegdéw rzeki Pisy” zidentyfikowanego do wdrozenia w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
OS priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziatanie: 6.2.2. Szlaki
wodne i nabrzeza.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi oraz polskimi
normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przedmiotem zaméwienia jest: Udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim poprzez budowe ktadki
dla pieszych nad Kanatem Gizyckim w Gizycku zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 29.2017 z dnia
23.01.2017r. oraz dokumentacja techniczna.

3.1. Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe,

2) Roboty ziemne,

3) Budowa ktadki dla pieszych z widownia,

4) Wykonanie umocnienia brzegu za pomoca $cianki szczelnej zwieficzonej oczepem zelbetowym,

5) Poglebienie dna kanatu,

6) Budowa i czgsciowy remont nawierzchni utwardzonych,

7) Przebudowa linii napowietrznych i kablowych kolidujacych z projektowana ktadka,

8) Rozbudowa instalacji o$wietleniowe;j,

9) Budowa linii zasilajacych i rozdzielnic,

10) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz w wykonaniem separatora z osadnikiem,

11) Budowa przytacza wodociagowego, hydrantowego,

12) Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, rurociagu kablowego oraz studni telekomunikacyjnych
pod nadzorem wiascicielskim — zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie budowlanymi,

13) Wycigcie drzew i krzew6éw, wykonanie nasadzen zastgpczych oraz nawierzchni ekstensywnych
na obszarze opracowania,

14) Montaz elementéw matej architektury,
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15) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji oznakowania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zasadami zarzadzenia nr 337/2017 Burmistrza Miasta Gizycka z dn. 18 stycznia 2017r. w sprawie
wprowadzenia Gizyckiej Ksiggi Tozsamosci.

16) Wykonanie kompletnego oznakowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz powyzsza
koncepcja,

17) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadow.

3.2. Zakres i sposdb wykonania rob6t okreslaja nastgpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
U Projekty budowlane i wykonawcze,
U Operat wodnoprawny,
U Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
4) Przedmiar robét (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okre$lajacy szacunkowe ilosci robot
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupelniajace i wyjasniajace. W przypadku
powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawa do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zaméwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy i warunki techniczne. W nastgpnej kolejnosSci nalezy opiera¢
si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze roboét.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.
4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robét,

ponoszenie wszelkich kosztow zwiazanych z zajgciem pasa drogowego, prObami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwiazanych z przekazaniem obiektu do uzytkowania
(decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obslugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gltéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicOw inwentaryzacyjnych rob6t zanikajacych, wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji
powykonawczej wskazujacej ilo$ci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, dtugosci
i rodzaj kraweznikdéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodet¢ i inspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokonaé ich
inwentaryzacji na wlasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stalych warunkéw widocznoSci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbgdne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czysto§ci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy,

zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska w miejscu
rob6t i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a
Ustawy Prawo budowlane),

usunigcie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamOwienia poza teren rob6t, zgodnie z zasadami
utylizacji i skladowania materiatdéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz zapisami specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

zapewnienie wykonania robdt teletechnicznych przez firmeg posiadajaca certyfikat jakosci z serii ISO 9000
lub réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jako§ci w zakresie robot
budowlanych,

10) prowadzenie wszelkich prac zwiazanych z infrastruktura telekomunikacyjna zgodnie z warunkami

ORANGE POLSKA S.A., wraz z poniesieniem kosztu wynagrodzenia za nadzdr stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.,

5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialtbw réwnowaznych w stosunku do okreslonych

2
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w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacji
projektowej oraz zagwarantuja realizacj¢ rob6t w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budoweg
oraz warunkami technicznymi gestor6w poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialow
réwnowaznych Wykonawca zobowiazany jest uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materiatoéw 1 robot okreslonymi w ST (STWiORB).
Materialy z rozbiérki stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach (w odlegtosci
do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostale materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte
poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.
U. 22016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne
dokumenty niezbgdne do wykonania zaméwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy 400dni od daty podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej] umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegbétowym kosztorysem ofertowym,
dostarczonymi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od wyboru oferty. Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego stanowigcego
zatacznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnos$¢ pozycji.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajacego polecen,
o ktérych mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciaggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystlugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe podane
w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), stownie: ...
Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze robét
zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.
Za date zaptaty przelewu przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacj¢ okreSlona w § 1
umowy.
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W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto niefakturowanej czgsci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

Platnos¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bgdzie w miesigcznych
okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcg w oparciu o protoké6t
odbioru czgsciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcg w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwotg ustalona
w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wpltywu do Zamawiajacego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczaca ich umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcoé6w réwniez obowiazuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu w
szczegOlnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnoSci dokonania bezpos$redniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy

potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktdrej faktura dotyczy.

Obowiazki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewngtrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa i zaptata wynagrodzenia za wykonane
roboty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkéw (oryginat), kserokopig¢ uprawnien
budowlanych kierownika budowy potwierdzona za zgodno$§¢ z oryginatem, kserokopi¢ aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem, dane
dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych os6b na budowie -wciagu 3 dni roboczych
od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materialdow gwarantujacych odpowiednia jako$¢ wykonania zaméwienia oraz o parametrach
technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okre§lone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu
1 porzadku, a w szczeg6lnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wlasny,

5) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbgdne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztéw
ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeh ppoz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;j,

7) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatéw oraz odpadéw na koszt wtasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciaggéw komunikacyjnych umozliwiajacych
komunikacj¢ do obiektéw przylegtych do terenu budowy i znajdujacych si¢ na terenie budowy w tym w
szczegblnosci obiektdw wykorzystywanych w celach o§wiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na opdznienie robdét,

11) natychmiastowe zgtaszanie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

12) niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

13) odtworzenie na witasny koszt ewentualnych =zniszczeh, przywrécenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robot przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia w celu zlozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdézniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacych normach i przepisach,

17) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
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18) kontrola jakosci materialéw i rob6t zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okre§lonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i rob6t czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin zakonczenia robot,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacego w ciagu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostgpni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace
wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez
dysponenta srodkéw finansowych,

27) odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, os6b wykonujacych
czynnos$ci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29) Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnoSci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umoweg o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —Kodeks pracy
(Dz. U. 22016 1., poz. 1666 z p6zn. zm.).

30) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
2 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg
z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w os6b przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczeg6lno$ci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw

potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

33) Zabezpieczenie przed dostaniem si¢ do wod, odpadéw powstatych podczas wykonywania prac,

3. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o praceg.

1) Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) Roboty rozbiérkowe (istniejaca ktadka, nawierzchnie, elementy matej architektury, lampy, znaki

itp.),

b) Roboty ziemne w zakresie makroniwelacji terenu,
¢) Budowa ktadki z widownia,
d) Wykonanie umocnienia brzegu za pomoca $cianki szczelnej zwienczonej oczepem zelbetowym,
e) Pogtebienie dna kanatu,
f) Budowa i czg$ciowy remont nawierzchni utwardzonych,
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g) Przebudowa linii napowietrznych i kablowych kolidujacych z projektowana ktadka,

h) Rozbudowa instalacji o§wietleniowe;j,

1) Budowa linii zasilajacych i rozdzielnic,

j) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz w wykonaniem separatora z osadnikiem,

k) Budowa przylacza wodociagowego, hydrantowego,

1) Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, rurociagu kablowego oraz studni telekomunikacyjnych,

2) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci w trakcie
realizacji zamdOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ os6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Termin na zlozenie o§wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umé6w powinna zosta¢é zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci: bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu — 10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o prac¢ ma charakter przyktadowy. Umowa
o prace¢ moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy.
Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetlnienie przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

4. Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia — klauzula spoteczna.
1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji zaméwienia w

a)

b)

9)

d)

2) W

trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedna osobg:

- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub

- niepelnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych lub

- miodociana, o ktérej mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

ktéra bedzie bezposrednio uczestniczyta w wykonywaniu zamdéwienia.

osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prac¢ w

rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) w wymiarze pelnego wymiaru czasu pracy (pelny etat) — z

uwzglednieniem:

- przepisow art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z p6zn. zm.) w odniesieniu do os6b
niepelnosprawnych;

okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 21 dni od daty podpisania umowy do konca obowiazywania

umowys;

przedtozenia Zamawiajacemu oS$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub

niepetnosprawnej lub miodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do konca

realizacji przedmiotu umowy — wterminie do 21 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji
zamoOwienia;

w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/mtodocianego lub przez

pracodawce lub wygasnigcia stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca bedzie obowiazany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego

lub niepetnosprawnego lub miodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim

przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub
niepetnosprawnej lub miodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do konca
realizacji przedmiotu umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracg Z wyzej wymieniong osoba.
trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb, o ktérych mowa w punkcie 1). Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

a)

b)
c)
3) W

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje
Pracy.

Zmiana zaKkresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w nastgpujacych
przypadkach:

a)

nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
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b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robét potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czg$ci robot

potwierdzonych protokétem konieczno$ci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca i

zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych

przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych

postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen

materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto

do kalkulacji rob6t dodatkowych nalezy przyjac¢ czynniki cenotwércze podane w ofercie:

O stawka roboczogodziny - ...... ,

U koszty posrednie Kp(od R+S) - ...... ,

O koszty zakupu (od M) - ....... ,

O zysk (R+S+Kp) - ...... .

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru

(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi

korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczef cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem

rob6t wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez

uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjgcia takich

robét jest sporzadzony przez Wykonawcg protokét konieczno$ci przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa warto$¢ tych robot jezeli konieczno$¢ ich

wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§9
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tres§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw projektowanych
z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie rob6t dodatkowych, robét
zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie)
terminu realizacji zamdéwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwiazana,

2) pozostajacych w zwiazku z konieczno$cia realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgledoéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez stosowna
(technicznie uzasadniong) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu
o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycen¢ przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czegsci
lub catosci jego zobowiazan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewngtrznych;
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b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktérym
mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spetnil warunki zaméwienia),
nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastgpowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana osob wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od uprzednio zgloszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 5
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

D=

§12
Kontrolg¢ nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez Zamawiajacego.
Osoby o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§ 14
Wykonawca zglasza na piSmie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.

10
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W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedure

odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:

O o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,

U inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodet¢ wraz z obmiarem
powykonawczym,

U oryginat dziennika budowy (wewngtrznego),

0 $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonania préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

0 wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan, pomiar6éw, odbioréw robot branzowych itp.,

0 instrukcje uzytkowania obiektu,

Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru

koncowego rob6t budowlanych. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty

dostarczenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci

do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynno$ci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w ciagu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowa

lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonad
odbioru, zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej umowy oraz zadania naprawienia
szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.

Odbiér robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga
strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000zt (stownie: dziesigé
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;
2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,5%
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslona w § 16 — kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowa nieuzasadniona nicobecno$¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych min. 1
raz w tygodniu — w wysokosci 1 000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniona Zamawiajacy uzna nieobecnosé
udowodniong kopia zwolnienia lekarskiego.

8) brak =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych czynno$ci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie — w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego.

13) Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okre$lonych w § 7 ust. 3. i ust. 4~ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

15) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z wymogami
opisanymi w §7 ust. 4 ppk. 1) w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca podwykonawcOw
w zakresie:

) e e e

(zakres realizowany przez podwykonawceg)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji rob6t jezeli zostaly one zastrzezone w SIWZ jako

kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, nie p6zniej

niz 5 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania robét, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czg$¢ zamoéwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platno$ci podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego
odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czgsciowe za dany zakres robodt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platno$ci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
1 Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdét,

i) protokoty odbioréw czgsciowych i odbioru koficowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawcg;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia jezeli

nie sa spetlnione wymagania okre§lone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sa spelnione wymagania

okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie zust. 11, uwaza si¢ za

akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego —

lecz nie wigkszej niz 50 000,00 z1, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
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zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzgt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi
nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy roboét.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowiazkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywal sig
Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia
Jje w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§17
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bgda na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona r¢kojmia
§18

Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin re¢kojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie regkojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sig, ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia,
strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsadnym
czasie nie uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem
obiektywnych warunkéw usunigcia wady lub usterki.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna
zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§19
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotg PLN (stownie ztotych: ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie
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Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak

nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub daty
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa

w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia Wykonawca jest

zobowiazany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

do czasu wykonania robdt i usunigcia wad za protokotem odbioru konicowego. Termin zwrotu zabezpieczenia

z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania robdt, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunigtych

wad.

QOdstapienie od umowy
§20

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastapito odstagpienie od umowy lub przerwanie roboét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wpykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okre§lonym w § 6 ust.
4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgSliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdéw 1 oséb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej

umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 oraz

w § 7. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz
obowiazujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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