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Zawarta w dniu __-_ - r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500
Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Burmistrza ~ P. Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

- T U S OO P PR PRSP UPT TP reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Wykonawcg”, tredci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamowienia
g1
1. Zamawiajgcy w drodze przetargu nieograniczonego zieca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane na zadanie pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Gizycku — etap I” realizowanych w ramach zadania: ,Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkot nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (Etap I) przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Gizycku”

“ 2. Wykonawca zobowiazuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegbtowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4
w Gizycku — etap 1” zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Podstawowy zakres robot obejmuje:

1} Roboty rozbidrkowe, demontazowe.
2} Roboty przygotowawcze, ziemne.
3) Roboty geodezyijne.
4) Budowe boiska do pitki recznej o wym. 20x40m.
5) Budowe dwoch boisk do koszykdwki o wym. ok, 15x24m.
6) Budowe boiska do siatkdwki o wym, 9x18m.
7) Budowe toru wrotkarskiego.
8) Budowe zakoli do gry w badmintona oraz trenowania na wrotkach i deskorolkach.
9) Budowe czterotorowej biezni o dtugosci 60m, bez skoczni do skoku w dal.
10y Wykonanie oswietlenia:
a. Budowa szafki oswietleniowej wraz z przytaczem,
b. Budowa linii kablowych oéwietleniowych w rurach ostonowych,
¢. Budowa latarni na stupach z oprawami LED,
d. Budowa stupow oswietleniowych z reflektorami z panelem LED.
11)Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej:
a. Przebudowa przytacza oraz studni zelbetowej,
b. Budowa rurociggdw o Srednicy DN 315, 250, 200, 160,
c. Budowa odwodnienia liniowego,
d. Budowa studni,
12) Dostawe i montaz wymaganego wyposazenia boisk.
13) Dostawe | montaz elementow matej architektury:
a. Siedzisk sportowych,
b. Koszy na $mieci. ;7
14) Wykonanie nawierzchni trawiastych.



15)Wykonanie ciggdw komunikacyjnych.
16) Transport i utylizacja odpadéw budowlanych.

Zakres i sposdb wykonania robdt okredlaja nastgpujace dokumenty:

3.1. Oferta Wykonawcy

3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia

3.3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:

— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

3.4, Przedmiar robét (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robdt jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupeiniajace i wyjasniajace.

W przypadku powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -

podstawa do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamoéwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest

przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy

i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie wykonawczym,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot. Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggnigcia rezultatu okreslonego w ust. 2,

niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentdw wymienionych w ust. 4. {

4, Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje: ‘

a. odszkodowania wynikie w trakcie prowadzenia robot,

b. ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosdi,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

c. uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentdw  zwigzanych  z przekazaniem  obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoly, opinie, ekspertyzy itp.),

d. zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicdw inwentaryzacyjnych robdt zanikajacych, wykonanie szczegdtowe]
inwentaryzacji powykonawcze] wskazujacej ilosci wykonanych robot (m. in. powierzchnia
i rodzaj nawierzchni, diugoéci i rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonad ich inwentaryzacji na wiasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej);

e. zorganizowanie | zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych  warunkow
widocznodcl w dzieh | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa, _:

f. zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz -
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie whasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpadéw powstatych w trakcie realizacii zamowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz zapisami specytikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.,

5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed
sastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca zobowiazany jest uzyskaC akceptacie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadad co do jakoéci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych (Dz. U. 2016poz. 1570z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWIORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).
Materialty z rozbidrki stanowigce wiasnos¢ Zamawiajgcego | nadajace sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odleglodci do 10km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy

§3

. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem

podpisania umowy.

Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentdow o ktorych mowa w §7 ust. 2 pkt. 1. Wdniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.

Termin wykonania przedmiotu UMOWY ... (zgodnie z ofertg wykonawcy).
Harmonogram rzeczowo ~ finansowy i kosztorys ofertowy
§4
Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem  rzeczowo — finansowym wraz ze  szczegblowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania ninigjszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego stanowiacego zatacznik do SIWZ,
zachowujac identyczng kolejnosc pozydi.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust, 1 i § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

A}

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczaftowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto), stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robdt zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, chol objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
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narzuty kosztéw posrednich i zysku dla wszystkich pozycii kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robdt przewidzianych w § 8 ninigjszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okredlonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czedci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w
miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawceg w
oparciu o protokét odbioru czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejsze] umowy.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofaczone do faktury zestawienie wartoéci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone 4
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. *
Termin realizacji faktur - 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacy ich
umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe O podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. JeZeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcdw rowniez
obowigzuje analogiczna procedura.

. Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowod6w zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa
wust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktdry zawart
przediozona zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci  powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zapiaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu W szczegolnodci  wszelkich dokumentow
dwiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonad bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokoéci naleznej zaptaty fub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawione]j fakturze numeru umowy, ktorej faktura

dotyczy.

Obowiazki uczestnikow procesu inwestycyjnego

§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie zumowg i zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow (oryginat), kserokopie
uprawnienn budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$C z oryginatem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby, potwierdzong
za zgodnoéé  z oryginatem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych osob
na budowie - w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materialdw  gwarantujacych  odpowiednia  jakos¢  wykonania zamdwienia
oraz o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacii
projektowej, STWIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

5) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztow ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami 1 ponoszenia
skutkow finansowych z tego tytuty,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych
umozliwiajacych komunikacje do obiektow przyleghtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdinosci obiektéw wykorzystywanych w celach oswiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznodciach mogacych wplynaé na opoznienie robdt,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

N



12) niezwiocznie zawiadomié Inwestora o wadach dokumentac]i projektowej | wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowiacych przedmiot zamdwienia,

13) odtworzenie na wihasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktdw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14)po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztoZzenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15} likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujacych normach i przepisach,

17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren(
budowy wszelkich urzadzett tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

22) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwtoczne  informowanie  Zamawiajacego  (Inspektora nadzoru) o  problemach
lub okolicznosciach mogacych wplynad na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot,

24} niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacego w ciagu
5 dni roboczych od podpisania umowy,

26)Wykonawca zobowigzany jest wykonywal wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytordw
wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych,

27) odpowiedzialno$é odszkodowawcza wobec osdb trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb ™
wykonujacych czynnoéci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29) Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).

30)Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krdtszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umdw o
prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o
ktdrych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzediozenie przez  Wykonawce  kopii  umdw  zawartych  przez  Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktdrych mowa powyZzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawna.
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32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w osdb przez caty okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajacych biezace opfacanie skiadek 1 naleznych  podatkdw
z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesdniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub ’pqdw_ykonawcg os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizaci
zamowienia:
A. Roboty rozbidrkowe, demontazowe.
Roboty przygotowawcze, ziemne,
Budowe boiska do pitki recznej o wym. 20x40m.
Budowe dwach boisk do koszykdwki 15x24m.
Budowe boiska do siatkdowki o wym. 9x18m.
Budowe toru wrotkarskiego.
Budowe zakoli do gry w badmintona oraz trenowania na wrotkach i deskorolkach.
Budowe czterotorowej biezni o diugosci 60m.
Wykonanie oswietlenia:
a) Budowa szafki oswietleniowej wraz z przytqczem,
b) Budowa linii kablowych oswietleniowych w rurach ostonowych,
¢) Budowa latarni na stupach z oprawami LED,
d) Budowa stupdw oswietleniowych z reflektorami z panelem LED.
J. Wykonanie kempletnej kanalizacji deszczowej:
a) Przebudowa przytacza oraz studni zelbetowej,
b) Budowa rurociggdw o érednicy DN 315, 250, 200, 160,
¢) Budowa odwodnienia liniowego,
d) Budowa studni,
K. Wykonanie nawierzchni trawiastych.
L. Wykonanie ciggdw komunikacyjnych.

HFIOMMOOE

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)

czynnosci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYmogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych czynnoéci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie  podmiotu  skiadajacego
oéwiadczenie, date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na ztozenie oswiadczenia — 2
dni lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnoéci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnodci:  bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw) -~ Termin
na ztozenie dokumentow — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢

mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu {
—~ 10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin
na ztozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikow/elementdw umowy o prace ma charakter przykiadowy.
Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostaC przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacjii umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww, ustawy.

4) Z tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 15 umowy. Nieziczenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawces.
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanegoc w § 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem  koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektcra Nadzoru wraz z Wykonawcq | zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona koniecznosé zrezygnowania z wykonywania niektorych robot potwierdzona
protokotem koniecznoéci  sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.
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2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot

potwierdzonych  protokdtem  koniecznosci  sporzadzonym  przez  Inspektora  Nadzoru
wraz z Wykonawca | zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na
podstawie cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty
wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 8 wust. 1 niniejszej] umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozyé
do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR),
aw przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto
do kalkulaciji robdt dodatkowych nalezy przyjac czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

—- stawka roboczogodziny - ...... ,

— koszty posrednie Kp(od R+S) - ......,

- koszty zakupu (od M) - ... .

— zysk (R+5+Kp) - ...... .

. Jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru

(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy
wprowadzi korektg ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 oraz przedstawic dla

Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego)} do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wykonawca nie moze zadal od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosc
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$é tych robdt jezeli koniecznod¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktdre
odpowiada Wykonawca.

§9

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg byc¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na Kktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku

do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy., Zmiana, o ktorej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie elementdw
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie
robdt dodatkowych, robdt zamiennych, btedow projektowych, powodujace zmiany w projekcie
poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznoécig realizacji postulatow osab trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledow spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
Zmiarny umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjinych uregulowan
zmienionych przepisow,



4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzied, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktdremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czescl lub catosci jego zobowiazan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania © czas trwania sity wyZzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuije
w szczegdlnodai, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, woina domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacege wpltyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy

- 0 ¢zas, o ktdrym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktdrego wykonawca spemnit warunki
zaméwienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany. _

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych: ¢

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana osob wskazanych do kontaktdw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§10
. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowaq_ przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pidmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji | wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb beda takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca zbraku(’
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych ™
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okresionych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

Kontrole nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany
przez Zamawiajgcego.

. Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany, Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy,

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.

Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane,

Czynnosci odbiorowe
g 14
Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne
potwierdzenie) w tym:

— osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terenow przylegtych,

—— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete
wraz z cbmiarem powykonawczym,

— oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i whudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, w tym:

o certyfikat IAAF (tzw. Product Certificate) dla nawierzchni,

o certyfikatu lub deklaracji zgodnosci niezaleznej jednostki badawczej posiadajgcej
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii potwierdzajacej zgodno$¢ wyrobu (trawy
syntetycznej) z PN-EN 15330-1

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wvykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow, odbiordw robot branzowych itp., w tym:

= wynikow badan na zgodnos<¢ z normag PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym
wytycznymi IAAF), sprawdzié

- instrukcje uzytkowania obiektu,

Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru

kofncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zostaé zakonczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny byé stwierdzone na pismie | zawierad

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, 7e przedmiot odbioru nie osiaggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmdwié odbioru z winy Wykonawcy.

JeZeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujgace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze odmdwié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonaé
odbioru, Zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.



b) jereli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ odbioru i zazadal wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okredlonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wynikiej z nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

11. Zamawiajacy moze usunal w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte pirzez
Wykonawce w wyznaczonym terminie.

12. Odbiér robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
8§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000z} (stownie:
dziesiet tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki;

2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokoSCi
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh przerwy.

4) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okredlong w § 16 - kare umownga w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o kebrym
mowa w § 5 ust. 1 niniejsze] umowy.

7) Za kazdorazowg nieuzasadniong nieobecnodé kierownika budowy na naradach koordynacyjnych -
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 2000,00 z+. Jako nieobecnosé uzasadniong Zamawiaja\cy{«
uzna nieobecnoé¢ udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego.

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o0 prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oéwiadczenia w wyznaczonym terminie - w wysckosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

13) Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z§ 7 ust. 4 pkt 1) w wysokoéci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w § 7 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego

(
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdw, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 niniejsze]
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh
zwioki.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow,
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocag
podwykonawcdw w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce,

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu te] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na @ zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okredlaé w szczegdinosci:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnoéci podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbiordw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy zdatg odbioru robdt wynikajacych z realizadii
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawierac postanowien:
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20.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzaleZzniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$c

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie

sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczona, za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo ¢ wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umdw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacii

istotnych warunkdéw zamowienia, jako niepodiegajacy niniejszemu cbowiazkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy,

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie

daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot:”

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych

powyzej obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powotywat sie

Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,

odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w ST,

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia
§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie, ze
z przyczyn  obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktérym stronom w rozsadnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkow usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczyC kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

519
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ... PLN (stownie ztotych:

................................. )

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ...

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zahezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w  terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sig do usunigcia
Wykonawca jest zobowigzany do wydhuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usunigcia wad za protokotem odbioru
kohcowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§ 20

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,
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3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajaceqo, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moZe nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim  wypadku Wykonawca moze zadal jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb  niezgodny
z Dokumentacia projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesd,

7} wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc{
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o kidrym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi  szczegolowy  protokdt  inwentaryzacii  robot  w  toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w ferminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym
w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 2

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaty nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzent zakupionych ™~
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust, 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozor w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia kofnicowe umowy
§ 21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytutu  szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami [osowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnod¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw, dotyczace
pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.



Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
ninigjszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdrych mowa
w ust. 3 oraz w § 7. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag_ stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznoéci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych i parafowanych stron.
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