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UMOWA nr WPI.__.2017
(projekt)

Zawarta w dniu _ - -2017 r. w Gizycku, pomigdzy Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500
GizyckoNIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Gizycka — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, tresci nastgpujace;j:

Przedmiot i zakres zamodwienia
§1

+ Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim poprzez budowe
kladki dla pieszych nad Kanalem Gizyckim w Gizyckurealizowanych w ramach zadania: ,,Budowa
i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich
Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy ,,Guzianka II i remontem S$luzy ,,Guzianka I” / Etap 1 A -
udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior: Mikotajskiego, Niegocin,
Nidzkiego oraz brzegdéw rzeki Pisy” wspoétfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 OS priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Podziatanie:
6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi oraz polskimi
normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem zamowienia jest: Udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim poprzez budowe ktadki
dla pieszych nad Kanatem Gizyckim w Gizycku zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 29.2017 z dnia
23.01.2017r. oraz dokumentacja techniczna.

3.1. Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe,

2) Roboty ziemne,

3) Budowa ktadki dla pieszych z widownia,

4) Wykonanie umocnienia brzegu za pomoca $cianki szczelnej zwieficzonej oczepem zelbetowym,

5) Poglebienie dna kanatu,

6) Budowa i czgsciowy remont nawierzchni utwardzonych,

7) Przebudowa linii napowietrznych i kablowych kolidujacych z projektowana ktadka,

8) Rozbudowa instalacji o$wietleniowe;j,

9) Budowa linii zasilajacych i rozdzielnic,

10) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz w wykonaniem separatora z osadnikiem,

11) Budowa przytacza wodociagowego, hydrantowego,

12) Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, rurociagu kablowego oraz studni telekomunikacyjnych
pod nadzorem wiascicielskim — zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie budowlanymi,

13) Wycigcie drzew i krzew6éw, wykonanie nasadzen zastgpczych oraz nawierzchni ekstensywnych
na obszarze opracowania,
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14) Montaz elementéw matej architektury,

15) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji oznakowania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zasadami zarzadzenia nr 337/2017 Burmistrza Miasta Gizycka z dn. 18 stycznia 2017r. w sprawie
wprowadzenia Gizyckiej Ksiggi Tozsamosci.

16) Wykonanie kompletnego oznakowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz powyzsza
koncepcja,

17) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadow.

3.2. Zakres i1 spos6b wykonania rob6t okreslaja nastgpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
0 Projekty budowlane i wykonawcze,
U Operat wodnoprawny,
U Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) Przedmiar rob6t (nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe iloSci robot
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajace. W przypadku
powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodno$ci o charakterze technicznym — podstawa do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy i warunki techniczne. W nastepnej kolejno$ci nalezy opierad
si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, przedmiarze roboét.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.
4. Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1y
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robét,

ponoszenie wszelkich kosztéw zwiazanych z zajgciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy, prowadzeniem nadzoru archeologicznego itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu do uzytkowania
(decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obslugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicOw inwentaryzacyjnych rob6t zanikajacych, wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji
powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robot (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, dtugosci
i rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodete i inspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokonaé ich
inwentaryzacji na wlasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

zorganizowanie i1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stalych warunkéw widocznos$ci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sa niezbg¢dne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy,

zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $srodowiska w miejscu
robot i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a
Ustawy Prawo budowlane),

usunigcie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami
utylizacji i1 skladowania materialéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm.) oraz zapisami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

zapewnienie wykonania robdt teletechnicznych przez firme¢ posiadajaca certyfikat jakosci z serii ISO 9000
lub réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jako$ci w zakresie robot
budowlanych,

10) prowadzenie wszelkich prac zwiazanych z infrastruktura telekomunikacyjna zgodnie z warunkami
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ORANGE POLSKA S.A., wraz z poniesieniem kosztu wynagrodzenia za nadzdr stuzb technicznych

ORANGE POLSKA S.A.,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialbw rownowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacji
projektowej oraz zagwarantuja realizacje robdt w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz warunkami technicznymi gestor6w poszczeg6lnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialéw
réwnowaznych Wykonawca zobowiazany jest uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materiatéw 1 robot okreslonymi w ST (STWiORB).
Materialy z rozbiorki stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach (w odlegtosci
do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostale materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte
poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.
U. 22016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne
dokumenty niezbgedne do wykonania zaméwienia.
Termin wykonania koncepcji — 60dni od daty podpisania umowy. Zamawiajacy uzgodni koncepcje
w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
Termin wykonania przedmiotu umowy 400 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest podczas wykonywania przedmiotu inwestycji do prowadzenia prac w sposob
niezakt6cajacy ruch wodny w okresie od 10 kwietnia do 15pazdziernika.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej] umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegétowym kosztorysem ofertowym,
dostarczonymi Zamawiajacemu w terminie 5 dniroboczych od terminu podpisania umowy. Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego
stanowiacego zalacznik do SIWZ, zachowujac identyczna kolejno$¢ pozycji.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajacego polecen,
o ktérych mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciaggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
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Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystlugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe podane

w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), stownie: ...

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze robot

zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie

Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacj¢ okreSlona w § 1

umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,

kwota brutto niefakturowanej czgsci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio

dostosowana.

Platnos$¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bgdzie w miesigcznych

okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawiane] przez Wykonawc¢ w oparciu o protoké6t

odbioru cze$ciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur VAT,

o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5

ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawcg w oparciu o podpisany protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwot¢ ustalong

w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce

narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie

warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajacego.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez

Wykonawcg w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczaca ich umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez obowiazuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wstrzymuje wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rowne;j

sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego  umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona zamawiajacemu

umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawceg lub dalszego podwykonawce zamowienia

na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu

zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
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niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu w
szczegOlnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnos$ci dokonania bezpos$redniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura dotyczy.

Obowiazki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewngtrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okre$lonym w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa i zaptata wynagrodzenia za wykonane
roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenieoswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdw (oryginal), kserokopi¢ uprawnien
budowlanych kierownika budowy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem, kserokopi¢ aktualnego
za$wiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem, dane
dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych os6b na budowie -wciagu 3 dni roboczych
od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie materialéw gwarantujacych odpowiednia jako$¢ wykonania zaméwienia oraz o parametrach
technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okre§lone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu
1 porzadku, a w szczeg6lnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wlasny,

5) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbgdne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztéw
ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeh ppoz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;j,

7) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw oraz odpadéw na koszt wtasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciaggéw komunikacyjnych umozliwiajacych
komunikacj¢ do obiektéw przylegtych do terenu budowy i znajdujacych si¢ na terenie budowy w tym w
szczegblnosci obiektdw wykorzystywanych w celach o§wiatowych,

10) bezzwioczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
1 okolicznosciach mogacych wptynac na opdznienie robdét,

11) natychmiastowe zgtaszanie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

12) niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowiacych przedmiot zamoéwienia,
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13) odtworzenie na witasny koszt ewentualnych zniszczef, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robot przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia w celu zlozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacych normach i przepisach,

17) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jakosci materialéw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okre§lonym
postanowieniami Specyfikacji Techniczne;j,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i rob6t czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakoficzenia robot,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacego w ciagu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostgpni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace
wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoré6w wyznaczonych przez
dysponenta $rodkéw finansowych,

27) odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza wobec 0séb trzecich.

28) zatrudnienia przez Wykonawcelub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, os6b wykonujacych
czynnos$ci wymienione w § 7ust. 3,

29) Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej,
bedazatrudnieni na umowe¢ o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

30) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz
2 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sig¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umdwo pracg zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,o ktérych mowa powyzej.W tym
celu Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody naprzetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikamiwykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacegobedzie  traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnieniapracownikéw
na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniemPanstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o0 pracg
z osobami wykonujacymipracg¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w osOb przez caty okresrealizacji
wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do okazaniadokumentéw
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutuzatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego
uprzedzeniaWykonawcy.
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33) Zabezpieczenie przed dostaniem si¢ do wod, odpadéw powstatych podczas wykonywania prac,

3. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) Roboty rozbiérkowe (istniejaca ktadka, nawierzchnie, elementy malej architektury, lampy, znaki
itp.),
b) Roboty ziemne w zakresie makroniwelacji terenu,
¢) Budowa ktadki z widownia,
d) Wykonanie umocnienia brzegu za pomoca $cianki szczelnej zwienczonej oczepem zelbetowym,
e) Poglebienie dna kanatu,
f) Budowa i czg$ciowy remont nawierzchni utwardzonych,
g) Przebudowa linii napowietrznych i kablowych kolidujacych z projektowana ktadka,
h) Rozbudowa instalacji o§wietleniowe;j,
i) Budowa linii zasilajacych i rozdzielnic,
J) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz w wykonaniem separatora z osadnikiem,
k) Budowa przylacza wodociagowego, hydrantowego,
1) Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, rurociagu kablowego oraz studni telekomunikacyjnych,

2) W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ osOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Termin na zloZzenie o§wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umoéw o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci: bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu — 10 dni, lub

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
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w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o prac¢ ma charakter przyktadowy. Umowa
o prace¢ moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy.
Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetlnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

4. Dodatkowe wymagania zwiazane z realizacja zamdéwienia — klauzula spoteczna.

1y

b)

9)

d)

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamowienia

w trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedna osobg:

- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub

- niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych lub

- milodociang, o ktérej mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

ktéra bedzie bezposrednio uczestniczyta w wykonywaniu zamdéwienia.

osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawceg na podstawie stosunku pracy (umowy o prace

w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) w wymiarze pelnego wymiaru czasu pracy (pelny etat) —

z uwzglednieniem:

- przepisow art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z p6zn. zm.) w odniesieniu do os6b
niepetnosprawnych;

okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 21 dni od daty podpisania umowy do konca obowiazywania

umowys;

przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotne;j

lub niepetnosprawnej lub miodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do konca

realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji
zamoOwienia;

w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/mtodocianego lub przez

pracodawce lub wygasnigcia stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca bedzie obowiazany do =zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego

lub niepetnosprawnego lub mtodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim

przypadku Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej
lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do konca
realizacji przedmiotu umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracg Z wyzej wymieniong osoba.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb, o ktérych mowa w punkcie 1). Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania

ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje
Pracy.

Zmiana zaKkresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w nastgpujacych
przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany rob6t potwierdzona protokotem konieczno$ci sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot
potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawcawyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny
jednostkowej tych robé6t z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprz¢tu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadé6w Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub nakltadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto
do kalkulacji rob6t dodatkowych nalezy przyjac¢ czynniki cenotworcze podane w ofercie:

0 stawka roboczogodziny - ...... ,

0 koszty posrednie Kp(od R+S) - ...... ,
U koszty zakupu (od M) - ....... ,

O zysk (R+S+Kp) - ...... .

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian przed rozpoczgciem
robdt wynikajacych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjgcia takich
rob6t jest sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznos$ci przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa warto$¢ tych robét jezeli konieczno$¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoS$ci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgodg nie stanowia jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:
1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw projektowanych
z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie rob6t dodatkowych, robot
9
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zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie)
terminu realizacji zamdéwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnychoraz zmiang wynagrodzenia z tym zwiazana,

2) pozostajacych w zwiazku z konieczno$cia realizacji postulatéw os6b trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgleddéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez stosowna
(technicznie uzasadniong) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu
o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycen¢ przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czgsci
lub catosci jego zobowiazan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtbw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktérym
mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spetnil warunki zamoéwienia),
nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastgpowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana oséb wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawcg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od uprzednio zgloszonych.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pézniej niz 5
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.
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§12

Kontrolg nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez Zamawiajacego.
Osoby o ktorych mowa w ust. 1 begda dziatla¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§ 14
Wykonawca zglasza na piSmie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedurg
odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
0 o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
0 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz z obmiarem
powykonawczym,
U oryginat dziennika budowy (wewngtrznego),
O $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
0 wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan, pomiaréw, odbioréw rob6t branzowych itp.,
O instrukcje uzytkowania obiektu,
Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisj¢ odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru
koncowego rob6t budowlanych. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynno$ci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w ciagu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowa
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonad
odbioru, zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
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umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej umowy oraz zadania naprawienia
szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

11. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.

12. Odbiér robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga
strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000zt (stownie: dziesigé
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslong w § 16 — karg
umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowa nieuzasadniona nieobecno$¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych min. 1
raz w tygodniu — w wysokosci 1 000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniona Zamawiajacy uzna nieobecnosé
udowodniong kopia zwolnienia lekarskiego.

8) brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych czynno$ci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie oSwiadczenia w wyznaczonym
terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego.

13) Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okre$lonych w § 7 ust. 3. i ust. 4~ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

15) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z wymogami
opisanymi w §7 ust. 4 ppk. 1) w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
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2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca podwykonawcow
w zakresie:

D) e

(zakres realizowany przez podwykonawceg)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji rob6t jezeli zostaly one zastrzezone w SIWZ jako

kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, nie p6zniej

niz 5 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania robét, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czg$¢ zamodwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platno$ci podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego
odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czgsciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platno$ci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
1 Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdét,

i) protokoty odbioréw czgsciowych i odbioru konicowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawcg;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia jezeli
nie sa spelnione wymagania okre§lone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sa spetnione wymagania
okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie zust. 11, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego —
lecz nie wigkszej niz 50 000,00 z1, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi
nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgloszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywal sig
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg$ciowe, odbidr ostateczny, odbiér
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bgda na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia
§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu latrekojmi na wykonane roboty budowlane.
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2. Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg na
pismie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie regkojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

4. Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usunigcia zgtoszonej wady lub usterki okaze sig, ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia,
strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsadnym
czasie nie uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem
obiektywnych warunkéw usunigcia wady lub usterki.

5. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna
zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§19

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych: ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub daty
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia Wykonawca jest
zobowiazany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do czasu wykonania robdt i usunigcia wad za protokotem odbioru koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia
z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania robét, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunigtych
wad.

Odstapienie od umowy
§20
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,
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6) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci,

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegOlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okre§lonym w § 6 ust.
4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawcg do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21
1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdéw 1 oséb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej

umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 oraz

w § 7. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz
obowiazujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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