Zalacznik Nr 4 B — wzér umowy

zaSC Il ~ Z rowanie rej icy P wej
UMOWA nr WPL/...... /2018
(projekt)
zawarta w dniu - -2018 r. w Gizycku, pomigdzy Gming Miejska Gizycko, Al 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Burmistrza — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszczyniskiej

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonaweg”, tresci nastgpujace;:

Przedmiot i zakres zaméwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja,
Konarskiego. Czes¢ II — Zagospodarowanie rejonu ulicy Pocztowe;j.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma sfuzyc¢.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego ,Zagospodarowanie
kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego. Cze$¢ II — Zagospodarowanie rejonu
ul. Pocztowej”.

3.1 W _zakres Czeéci II wehodzi wykonanie robdét:

~— w ciagu drogi wewngtrznej W — 2 w zakresie wykonania placu manewrowego z miejscami
postojowymi od ul. Pocztowej, zieleni 1 oznakowania drogowego,

—  wciggu ul. Pocztowej,

— dojazdu do garazy przy drodze wewngtrznej nr W — 2,

— oznakowanie nowopowstatych obiektéw znakami zgodnie z ,.Projektem stalej organizacji
ruchu dla komunikacji w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja i Mickiewicza w Gizycku”
w obrebie wjazdu z ul. Pocztowe].

3.2 Czesé I obejmuje wykonanie wszystkich robdt budowlanych objetych projektem budowlano
— wykonawczym 1 projektem zagospodarowania terenu w zakresie przedstawionym przez
Zamawiajacego na zataczniku nr 1 do umowy i oznaczonego kolorem pomaraficzowym.

3.3 Podstawowy zakres robét cbejmuje:

3.3.1 w zakresie nawierzchni:

- wykonanie niezbednych rozbidrek istniejacych nawierzchni pieszych/jezdnych, jak réwniez
wykonanie wykopow i nasypdw niezbednych do wykonania podbudowy oraz projektowanych
nawierzchni,

- przebudowe drég wewnetrznych w miejscu ciggdéw istniejacych,

- wykonanie zatok parkingowych oraz miejsc parkingowych. Wydzielenie miejsc parkingowych

liniami poziomymi z odpowiednim oznakowaniem,

- umocnienie na calym obszarze istnicjacych ciggéw jezdnych oraz ograniczenie ich obustronnie

kraweznikami wystajacymi (zgodnie z planem sytuacyjnym), z ich obnizeniem w miejscach zjazdow

i zatok parkingowych.
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3.3.2 w zakresie zieleni:

- wprowadzenie nastepujacych rodzajow drzew, krzewdw i zieleni niskiej:

- drzewa o pokroju kolumnowym, np. klony kolumnowe,

- krzewy ozdobne: berberysy krzaczaste réznobarwne oraz kolumnowe,

- krzewy formowane: irga blyszczaca, pecherznica kalinolistna,

- trawniki - mieszanka uniwersalna odporna na niedobory wody (np. sahara), jako
wolne przestrzenie, jako wypelienie miedzy drzewami,

3.3.3 w zakresie malej architektury:

- montaz lawek parkowych z oparciem na odlewach metalowych (zeliwnych), malowanych
natryskowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna iglastego,

- montaz koszy na $mieci, kazdy o pojemnosci okolo 70 litréw, betonowy z wkladem metalowym.
Konkretny typ nalezy uzgodnié z Zamawiajacym i umiesci¢ w miejscach przez niego wskazanym.

3.4 Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie i na wlasny Kkoszt ,,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu”.

3.5 Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét zgodnie z:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamdowienia,
- dokumentacjg techniczna,
- specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robét,
- przedmiarem robdt,
- obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.
- WZOTen umowy.

Wyze] wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako  wzajemnie  uzupeniajace
1 wyjasniajace.
3.6 Zakres i sposéb wykonania robét okreslaja nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét,
4) Przedmiar robot (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilodci
robdt jakie nalezy wykonaé w ramach zadania).
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupehiajace 1 wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych sie pogodzié niezgodnodci o charakterze technicznym -
podstawa do ostatecznego ustalenia przedmiotu zaméwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robot.

4 Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robdt,

2) ponoszenie wszelkich kosztéw zwiazanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnoscl,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obshigi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gldwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicoéw inwentaryzacyjnych robét zanikajacych, wykonanie szczegdlowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia
irodzaj nawierzchni, dlugosei i rodzaj kraweznikéw 1 obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodet¢ iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
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niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokona¢ ich inwentaryzacji na wiasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz 1 bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektéw tymczasowych budowy,

5} zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robot i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

6) usuniecie odpaddw powstalych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji 1 skladowania materialow odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm.) oraz zapisami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialdow réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacje robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestordw poszczegélnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce z wyjatkiem
opraw oéwietleniowych (4 szt.) oraz kostki kamiennej (103 t) w posiadaniu ktorych jest
Zamawiajacy, ktore zostang przekazane Wykonawcy.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okresionym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pézn. zm.)
oraz wymaganiom okre§lonym w ST (STWiORB).

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiafdw i robot okreslonymi w ST (STWiORB).

Termin realizacji umowy

§3
. Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
podpisania umowy.
. Termin przekazania terenu budowy — 2 dni robocze od podpisania umowy.
. Wdniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia.
. Termin wykonania przedmiotu umowy — 31.08.2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawey

§4
. Za wykonanie przedmiotu nmowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosel: ............... zt (brutto), slownie:

...........................

. Cena obejmuje wszystkie prace okres$lone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze
robot zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshuguje.

. Za date zaplaty przelewu przyjmuje si¢ date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslona
w § 1 umowy.



5. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosé
§5

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczone begdzie

jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany

protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.

3. Naleinoéé Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzeZzeniem ponizszych postanowien.

4. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z laczaca
ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem =zaplaty przez zamawiajacego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane  jest przedstawienie dowodéw  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ki6rych
mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

7. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kibéry zawart
przediozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu w szezegdlnosci wszelkich dokumentow
$wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktore;
faktura dotyczy.

Obowiazki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowe;j
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa i zaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

2. Do obowiazkow Wykonawey nalezy w szczegolnosei:

1) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkéw (oryginal), kserokopie
uprawnienn budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznodci do wlasciwej izby, potwierdzona za
zgodno$€ z oryginalem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie -
w ciggu 2 dui roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi obje¢tymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

4) udostepnienie terenu budowy Polskiej Spolce Gazownictwa, Placowce w Ketrzynie w celu
realizacji przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia.

5) Wykonawca zapewni w trakcie trwania robdt budowlanych mozliwos¢ dojazdu do posesji
znajdujacych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy,

6) uzycie materialdw gwarantujacych odpowiednia jakos¢ wykonania zamoOwienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

7) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy 1 miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosei przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wilasny,

8) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztoéw ich zuzycia,

9) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczef ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

10) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytuha,

11)utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzet pomocniczych, zbgdnych materialow
oraz odpadéw na koszt wlasny,

12) bezzwloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdZnienie robot,

13) natychmiastowe zglaszanie koniecznosei wykonania robét dodatkowych,

14) nieczwlocznie  zawiadomié Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materialdéw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowiacych przedmiot zamowienia,

15) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,



16)po wykonaniu robét przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia,

17) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniej niz na dziefi zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakodci materialow w
zakresie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt oraz obowigzujacych normach i przepisach,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego i1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

21) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora padzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym
w Specyfikacji Techniczne;j,

23)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$é robdt lub termin zakoficzenia robét,

24)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacego w ciagu
2 dni roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawea udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytordw
wyznaczonych przez dysponenta §rodkow finansowych,

27)odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec oséb trzecich.

28) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace.

1) Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych nastgpujace
czymnodei w  zakresie realizacji zamowienia polegajacych na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 ppkt 3.1. na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
108 z pozniejszymi zmianami) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lonej w
przepisach pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykenywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szezeg6lnoéei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

WYymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



3) W trakeie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przediozyé zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do
wyboru zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnoscei w trakceie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
osdb wykonujacych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosei
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozZenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na zlozenie o$wiadczenia —
2 dni lub

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawcee lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakeie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (). w
szczegllnodei: bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw) — Termin na zloZenie
dokumentow — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, lub

d)  poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczerl, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o prace ma charakter przykladowy.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) ezynnoéci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawceg kary umownej w wysokosei
okreslonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie Zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
speinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
¢zynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwr6ei¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcjg¢ Pracy.
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Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy

§7

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w §1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona koniecznos¢ zamiany robét potwierdzona protokolem koniecznodci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawea 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robdt potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawece.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot

potwierdzonych protokélem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z

Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z
polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt zuwzglednieniem cen
czynnikéw produkeji nie wyzszych od érednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéow

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla

ktorych nie okre$lono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
nakiadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Ponadto do kalkulacji robot dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny — .............. ztirg.,

— koszty posrednie Kp(od R+S)—................ %,
- kOszty zakupu (od M) —.....oooiiinne. %,

e ZYSK (RAESHKP) — e %.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktdérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos$é wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awaril
Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawcg protokél koniecznodei
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robot jezeli koniecznoéé ich wykonania nie powstala z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§8

. Wszelkie zmiany i uzupeinienia treSei umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego

ancksu pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 stanowiq katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowia jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey. Zmiana, o kiérej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie -elementow
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robét
dodatkowych, rob6t zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie
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poprzez zmiang (przedluzenie) terminu realizacji zamoéwienia o okres niezbgdny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoscia realizacji postulatow 0s6b trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spolecznych, koniecznych do spehienia poprzez
stosowna (technicznie uzasadniong) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
zZmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisdéw,

4) zaistnienia sity wyiszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktdremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czgsei lub calosci jego zobowiazan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowiazania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sila wyZsza obejmuje
w szczegolnodel, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedluzenie terminu wykonania umowy
0 czas, 0 ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spemil warunki
zamowienia), nowy podwykonawca speinia te same wymogi co zastgpowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9
Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedurg odbiorows zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdét Wykonawea przedlozy
Zamawiajacemu sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora mnadzoru inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, w sklad ktorego wchodza wszystkie dokumenty zwiazane z realizacjg roboét
budowlanych, a w szczegdlnosci sa to:
- pelna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.
- dziennik budowy,
- os$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robdt o ktérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,
- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robét kopie rysunkéw wehodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
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10.

11

12.
13.

budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupelniajacy)
potwierdzone przez projektanta,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokdly z przeprowadzonych odbiordw, préb, badan i pomiardw,
- potwierdzenie odbioru przylaczy,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z obmiarem powykonawczym,
- instrukcja uzytkowania obiektu,
- sprawozdanie z wykonania projektu zagospodarowania terenu z podaniem iloSci,
rodzaju i nazw wlasnych:
- zagospodarowanych powierzchni,
- wbudewanych elementéw zagospodarowania terenu ( lawki, kosze, itp.),
- wbudowanych sieci i przylaczy.

Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powola komisje odbiorows i dokona protokolarnego odbioru

koficowego robot budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robét

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnoéci odbioru koricowego powinny zostaé zakoficzone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie i zawierac

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowoscl do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowa3 lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowié odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru, zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢é odbioru i zazadaé¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcey

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zgdania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztéw.

. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbior robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonaé odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§10
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 500 zl (stownie: pigéset
zlotych) za kazdy dzien zwloki;
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2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rgkojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcey, diuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosei 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca hub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura
okreslong w § 11 — kare umowng w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, o ktédrym mowa
w § 5 ust. | niniejszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosei 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

8) nieprzediozenie pos$wiadezonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub niezlozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosei 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

11)kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 3 w wysokosdel 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12)kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w § 6 ust. 3 — w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umownag za niezatrudnienie osoby zgodnie z
wymogami opisanymi w §6 ust. 3 w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejsze]
umowy, w wysokosei 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosel
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazujq jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$é kar umownych

do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzyset.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony wustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca
podwykonawcoéw w zakresie:

{zakres realizowany przez podwykonawce) -
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
/ i1



10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowiazany, nie pézniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robét,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu fej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

a) zakres rob4t powierzonych podwykonawey, stanowiacy czeéé zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawey, a suma platnosci podwykonawcom za dana czg$é
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czgsciowe za dany zakres rob6t potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlanej,

) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy =zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawey do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze byé dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawece platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
podwykonaweg;

b) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcey.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie sa spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub §.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie

sa spelnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ek
.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy zgodnie z ust. 11,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego — lecz nie wigksze] niz 50 000,00 zt, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktdérymi dysponuje podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania robdt
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowiazkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcdédw, o ile byli oni zgloszeni
1 zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powolywal
sic Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawea jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spehia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdéwienia.

§12
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na pi$mie. Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady lub usterki (ujawnione w
okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.

Jezeli po przystapienin Wykonawey do usuniecia zgloszonej wady lub usterki okaze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie mozZe nastapié w terminie 14 dm
od otrzymania zgloszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w kidrym stronom w rozsadnym czasie nie uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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3.

Odstapienie od umowy
§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wrykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
iprzerwa ta trwa dluzej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawey lub
jego znacznej czgscel,

6) wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §6 ust.7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat za sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzes, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wrykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartodci wykonanych robét wedlig stanu na dzien odstapienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre$lonym w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materialéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien
publicznych oraz obowiazujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.



. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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