Zalgcznik Nr 4 A — wzor umowy
Czedl : n % attie rej

UMOWA nr WPY/...... /2018
(projekt)

zawarta w dniu - -2018 r. w Gizycku, pomiedzy Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11-500
Gizycko NIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Burmistrza — Wojciecha Karola [waszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszczynskiej

a reprezentowanym PrZez:

zwanym dalej ,,Wykonaweq”, tresci nastgpujace;:

Przedmiot i zakres zamdwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja,
Konarskiego. Czesé I - Zagospodarowanie rejonu ulic Mickiewicza,1 Maja, Konarskiego”.

2. Wrykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiecktu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie
kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego. Cz¢éé 1 - Zagospodarowanie rejonu ulic
Mickiewicza,1 Maja, Konarskiego™.

3.1 W_zakres Czesci I wchodzi wykonanie robét:

— wciagu ul. Mickiewicza,

-~ wciagu ul. Konarskiego,

—  wciagu drogi Wewnetrznej W — 1,

— dojazd do garazy przy drodze wewnetrznej W—1,

— w ciagu drogi wewnetrznej W — 2 w zakresie wykonania samej drogi z przylegtym
chodnikiem i przyleglymi bezposrednio miejscami parkingowymi i zatokg parkingowg
szer. 2,5m — z plyt azurowych wypetnionych trawa,

— oswietlenie ciagdw komunikacyjnych,

— przebudowa przylacza gazu niskiego ci$nienia przy ul. Mickiewicza,

— oznakowanie nowopowstatych obiektéw znakami zgodnie z ,Projektem stalej organizacji
ruchu dla komunikacji w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja 1 Mickiewicza w Gizycku” -
z wylaczeniem montazu 4 szt. znakéw drogowych w obrgbie wjazdu z ul. Pocztowe;.

3.2 Czesc I obejmuje wykonanie:

a) wszystkich robdt budowlanych objetych projektem budowlano — wykonawczym
i projektem zagospodarowania terenu w zakresie przedstawionym przez Zamawiajacego na
zalaczniku nr 1 do umowy i oznaczonego kolorem zielonym,

b) oswietlenia ciggdw komunikacyjnych objetych projektem budowlano - wykonawczym
branza elektryczna,

c) przebudowy przylacza gazowego objgtego projektem budowlanym — ,Projekt Budowlany
przebudowy przylacza gazu niskiego ci$nienia w m. Gizycko przy ul. Mickiewicza”
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d) stalej organizacji ruchu objetej projektem ,,Projekt stalej organizacji ruchu dla komunikacji
w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja i Mickiewicza w Gizycku” z wylaczeniem montazu
4 szt. znakow drogowych w obrebie wiazdu z ul. Pocztowe;.

3.3 Podstawowy zakres robét obejmuje:

3.3.1 w zakresie nawierzchni:

- wykonanie niezbednych rozbidrek istniejacych nawierzchni pieszych/jezdnych, jak réwniez
wykonanie wykopow i nasypdw niezbednych do wykonania podbudowy oraz projektowanych
nawierzchni,

- przebudowe drog wewnetrznych w miejscu ciggdw istniejaeych,

- wykonanie przyleglych do drég publicznych zatok parkingowych z miejscami prostopadtymi

o dhugosci 4,5 m oraz miejsc parkingowych przyleglych do drég wewngtrzaych o dlugosci

5,0 m. Wydzielenie miegjsc parkingowych liniami poziomymi z odpowiednim

oznakowaniem,

- przebudowe 2 istniejacych zjazdéw z ul. Konarskiego na drogi wewngtrzne z wyokragleniami

hikowymi na potaczeniu z droga publiczng o wartosei 315 m.

- umocnienie na catym obszarze istniejacych ciagéw jezdnych oraz ograniczenie ich obustronnie

kraweznikami wystajacymi (zgodnie z planem sytuacyjnymy), z ich obniZeniem w miejscach zjazdow

1 zatok parkingowych.

3.3.2 w zakresie zieleni:

- wprowadzenie nastepujacych rodzajow drzew, krzewdw i zieleni niskiej:

- drzewa o pokroju kolumnowym, np. klony kolumnowe,

- krzewy ozdobne: berberysy krzaczaste réznobarwne oraz kolumnowe,

- krzewy formowane: irga blyszczaca, pecherznica kalinolistna,

- trawniki - mieszanka uniwersalna odporna na niedobory wody (np. sahara), jako
wolne przestrzenie, jako wypeinienie migdzy drzewami,

3.3.3 w zakresie malej architektury:

- montaz lawek parkowych z oparciem na odlewach metalowych (Zeliwnych), malowanych
natryskowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna iglastego,

montaz - koszy na $mieci, kazdy o pojemnosci okolo 70 litrow, betonowy z wkladem metalowym.
Konkretny typ nalezy uzgodnié z Zamawiajagcym 1 umie$cié w miejscach przez niego wskazanym,

3.3.4 w zakresie budowy oéwietlenia ciggéw komunikacyjnvch:

- budowa szafki o$wietleniowej i przytacza kablowego zalicznikowego YAKXS 4x25, 1kpl;
- przecisk pod ul. Konarskiego w rurze sztywnej HDPE 110, df. 9m - 3szt;

- budowa linii kablowych o$wietleniowych YAKY 4x25, db. lacznie 635m;

- budowa latarni na stupach aluminiowych o wys. 4,5m oprawa parkowa do lamp sodowych
70W — 3kpl,

- budowa latarni na shupach aluminiowych o wys. 7m, oprawa uliczna do lamp sodowych
TOW — 14kpl.

3.3.5 w zakresie przebudowy przylacza gazu niskiego cisnienia:
przebudowe przylacza z rur PE 100 RC SDR 11 DN 40.

3.4 Wykonaweca sporzadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt ,,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu”.

3.5 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét zgodnie z:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
- dokumentacjg techniczng,



- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,

- przedmiarem robot,

- obowiazujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.
- WZoTem umowy.

Wyzej wymienione  dokumenty nalezy traktowa¢ jako  wzajemnie  uzupeiniajace
1 wyjasniajace.
3.6 Zakres i sposob wykonania robd6t okreslaja nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujgca:
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
4) Przedmiar robot (nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).
Wyze) wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajgce 1 wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robédt, przedmiarze robdt.

4. Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robot,

2} ponoszenie wszelkich kosztéw zwiazanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosei,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw glownych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow Inwentaryzacyjnych robot zanikajacych, wykonanie szczegdlowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robot (m. in. powierzchnia
irodzaj nawierzchni, dlugoéci i rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru, a nastepnie dokonaé ich inwentaryzacji na wlasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz 1 bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektéw tymczasowych budowy,

5) zapewnienie wladciwych warunkdéw bezpieczedstwa 1 higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robdt 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

6) usunigcie odpadow powstalych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji 1 skladowania materialéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdZn. zm.) oraz zapisami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5. Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie materialéw rownowaznych w stosunku do okres$lonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacj¢ robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materialdow rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce z wyjatkiem

opraw o$wietleniowych (4 szt) oraz kostki kamiennej (103 t) w posiadaniu ktérych jest
Zamawiajgcy, ktore zostana przekazane Wykonawcey.

Materialy, o ktérych mowa w ust, 1, powinny odpowiada¢ co do jakosei wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z poZn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robodt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi w ST (STWiORB).

Termin realizacji umowy

§3

. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem

podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 2 dni robocze od podpisania umowy.

. Wdniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,

1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy — 31.10.2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaltowe

podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokoseir ............... zt (brutto), stownie:
Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
rob6t zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshiguje.
Za date zaplaty przelewu przyjmuje sie date zloZenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacj¢ okreslong
w § 1 umowy.
W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej cze$ci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosé

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczone bedzie

jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o podpisany
protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy

2. Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.
3. Naleznoéé Wykonawcey wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane

przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

4. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowl, zgodnie z laczacy
ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie  dowodéw  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesei réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty.
Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawar! zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl
przedloZzona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawee lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedloZzeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowiazany do przedloZzenia Zamawiajgcemu w szczegdinosei wszelkich dokumentéow
$wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey [ub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawione] fakturze numeru umowy, ktdrej
faktura dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§6

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowe;]
w terminie okre§lonym w § 3 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa 1 zaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow (oryginal), kserokopie
uprawnienn budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby, potwierdzona za
zgodno$é z oryginalem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie -
w ciggu 2 dni roboczych od podpisania umowy,



2) wykonywanie czynnoéci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umows przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4) udostepnienie terenu budowy Polskiej Spolce Gazownictwa, Placéwee w Ketrzynie w celu
realizacji przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia.

5) Wykonawca zapewni w trakcie trwania robdt budowlanych mozliwoéé dojazdu do posesji
znajdujacych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

6) uzycie materialdbw gwarantujacych odpowiednia jakos¢ wykonania zamowienia oraz
o parametrach technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWiORB,

7) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzgdku, a w szczegélnosei przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wlasny,

8) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym rdwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztdw ich zuzycia,

0) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczefd ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialne;,

10) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytuty,

11)utrzymanie teremu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw
oraz odpadow na koszt wlasny,

12) bezzwloczne powiadamianie na pisémie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opéZnienie robodt,

13)natychmiastowe zglaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

14)niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakoséciowych materiatéw, konstrukeji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

15) odtworzenie na wilasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

16) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie 1 uzgodnienia,

17) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie péZniej niz na dzien zgloszenia
gotowoscl do odbioru koricowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci materiatlow w
zakresie okreslonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i1
Odbioru Robét oraz obowigzujacych normach i przepisach,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego i1 odbioru ostatecznego robot
w zakresic okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonficzeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i
robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach 1 w zakresie okredlonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakoficzenia robot,

24) niezwloczne informowanic Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,



25) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacego w ciggu
2 dni roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta $rodkéw finansowych,

27) odpowiedzialnosé odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich.

28) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace.

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace
czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia polegajacych na bezposdrednim fizycznym
wykonywaniu prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 ppkt 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5 na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 1. poz. 108 z pO<niejszymi zmianami) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreslone] w przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoscli w zakresie potwierdzenia spehiania ww.

wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3} W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przedlozyé zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do
wyboru zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawceg oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnosei w trakeie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych ezynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego
o$wiadezenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o praceg wraz ze wskazaniem liczby tych
0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawey. Termin na zlozenie o$wiadczenia —
2 dni lub

b) poswiadczona za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonaweg lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgoduie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdInosel: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw) — Termin na zlozenie
dokumentéw — 2dni, lub




1.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
¢) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce

lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, lub

d)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczefi, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o prace ma charakter przykladowy.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy.

4, 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawceeg kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 10 umowy. NiezloZzenie przez wykonaweg w Wwyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienic przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujagcych wskazane w punkcie 1)
cZynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoscei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§7

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane =zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno§é¢ zamiany robdt potwierdzona protokolem koniecznosci
sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawea 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$é zrezygnowania z wykonywania niektérych robét potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego 1 Wykonawee.

Jezeli zajdzie koniecznoéé wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czeéci robot

potwierdzonych protokélem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z

Wykonawca i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z
polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt zuwzglednieniem cen

czynnikéw produkeji nie wyzszych od érednich cen materiatow, sprzgtu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,.Sekocenbud” w miesiacu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladdéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla

ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub
nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.



Ponadto do kalkulacji robdt dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotworcze podane w ofercie:

(3]

— stawka roboczogodziny — ....... zlrg.,
— koszty posrednie Kp(od R+8)—........ %o,
— koszty zakupu {od M) —.......... %,

— zysk (R+S+Kp) —.......... %.

4. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na whasnych wyliczeniach.

5. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

6. Wykonawca nie moze zgda¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

7. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdl koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa wartos¢ tych robot jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstala z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§8

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg nic stanowia jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania zmian postanowiell zawarte] umowy w stosunku

do tredei oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robdt
dodatkowych, robot zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekeie
poprzez zmiang (przedluzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbgdny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwiazana,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznoscia realizacji postulatow osdb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledow spolecznych, koniecznych do spelnienia poprzez
stosowna (technicznie uzasadniona) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwickszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub calosci jego zobowiazan, poprzez przedhuizenie terminu wykonania
zobowiazania o czas trwania sily wyzsze] lub zawieszenia umowy. Sila wyzsza obejmuje
w szczegOlnosel, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialoéw wybuchowych, skazente radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktdre moga byé spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;




e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
ijego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu ftrwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, o ktorym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spelnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spelnia te same wymogi co zastgpowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana 0s6b wskazanych do kontakiéw migdzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9

Wykonawca zglasza na pismie gotowosé do przeprowadzenia odbioru konicowego.

W przypadku braku zgloszenia o gotowoéci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie

procedure odbiorows zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

3. Wraz ze zgloszeniem gotowoéci do odbioru koficowego rob6t Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu sprawdzony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, w skilad ktérego wchodza wszystkie dokumenty zwiazane z realizacjg robot
budowlanych, a w szczegdlnosei sa to:

- pelna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt o ktérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podezas wykonywania rob6t kopie rysunkdéw wehodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupehiajacy)
potwierdzone przez projektanta,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialdw, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokoly z przeprowadzonych odbioréw, préb, badai i pomiaréw,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z obmiarem powykonawczym,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- sprawozdanie z wykonania projektu zagospodarowania terenu z podaniem ilosci,
rodzaju i nazw wlasnych:

- zagospodarowanych powierzchni,
- wbudowanych elementéw zagospodarowania terenu ( lawki, kosze, itp.),
- wbhudowanych sieci i przylaczy.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowsg i dokona protokolarnego odbioru
konicowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosécei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakoriczenia rob6t
i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

5. Czynnosci odbioru koAcowego powinny zosta¢ zakoniczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia.

6. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawieral
uzasadnienie.

b —
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7.

10.

11.

12.

13

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do edbioru z powodu niezakonczenia robodt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowié odbioru z winy Wykonawcey.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowcezas Zamawiajacy moze odmdwié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru, zadajac jednoczes$nie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ odbioru 1 zazadaé wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowai na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wrykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokod$é zwigzanych z tym

kosztéw.

Zamawiajagcy moze usunal w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunicte przez

Wykonawcee w wyznaczonym terminie.

Odbiér robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioiu.

. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§10

. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 500 z} (sfownie: pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwloki;

2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzief,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawey, dhuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosei 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okres§long w § 11 — kare umowna w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosei 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

8) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.
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9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub niezlozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
umownego.

11)kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 3 w wysokosei 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12)kazdorazowo za niedochowanie termindéw okreslonych w § 6 ust. 3w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z
wymogamni opisanymi w §6 ust. 3 w wysokoscei 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kary umowne:

1)} za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dziefi
zwloki.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigznja jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca
podwykonawcoéw w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawey realizacji robdt jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdZniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawey mna zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbieine

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnodet:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czg$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czgs$é
dokonywanego odbioru robot nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.
17.

d) warunki platnoscei — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy b dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcey, przy czym termin ten nie
moze byé dluzszy miz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoly odbiordéw czgsciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawey i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych z realizacji
przedmiotowe] umowy.

Umowa z podwykonaweg nie moze zawieraé postanowien:

a) uzaleZniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnodci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie sg spelnione wymagania okre$lone w ust. 7 lub 8.

Niczgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wrykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkiada wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére) przedmiotem sa roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie

sa spelnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11,

uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50 000,00 zt, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jeZeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy imformuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozZenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby Iub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie

daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcey robot.

13



18.

19.

20.

(e

Zamawiajacy moze zadaé natychmiastowego usunigcia lub niedopuszezenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowiazkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgloszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyezy podmiotu, na ktérege zasoby powolywat
sie Wykonawca, w celu wykazania spefnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

§12
Z czynnoséci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13

Wykonawcea udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawee na pismie. Wykonawca zobowiazany jest usunaé wady lub usterki (ujawnione w
okresic rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawey do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sig,
ze z przyczyn obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia, strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktérym stronom w rozsadnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usunigcia wady Iub usterki.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Odstapienie od umowy
§ 14

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawea nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
iprzerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdéb niezgodny
z Dokumentacja projecktowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czgsci,
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6) wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 wust.7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat za sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt.3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaly nabyte materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez

sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

. Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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