Zatgcznik Nr 4 B — wzér umowy

ZzesCIl— ¥ rowanie rejonu ulicy P wej
UMOWA nr WPL/...... /2018
{(projekt)
zawarta w dniu - -2018 r. w Gizycku, pomigdzy Gming Miejskg Gizycko, Al 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem™ reprezentowana przez:
Burmistrza — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszezynskiej

a

reprezentowanym przez.

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, tredci nastgpujace;:

Przedmiot i zakres zamoéwienia
§1

Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja,
Konarskiego. Cze$é II - Zagospodarowanie rejonu ulicy Pocztowej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie Ilub europejskie
aprobaty techniczne i1 kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego ,Zagospodarowanie

kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego. Czes¢ II — Zagospodarowanie rejonu
ul. Pocztowej”.

3.1 W_zakres Czesci II wchodzi wykonanie robot:

— w ciggu drogi wewnetrznej W — 2 w zakresie wykonania placu manewrowego z migjscami
postojowymi od ul. Pocztowej, zieleni 1 oznakowania drogowego,

— wciggu ul. Pocztowej,

— dojazdu do garazy przy drodze wewnetrznej nt W - 2,

— oznakowanie nowopowstatych obiektow znakami zgodnie z ,,Projektem stalej organizacji
ruchu dla komunikacji w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja i Mickiewicza w GiZycku” —
w obrebie wjazdu z ul. Pocztowe;.

3.2 Czesé Il obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych projektem budowlano

— wykonawczym 1 projektem zagospodarowania terenu w zakresie przedstawionym przez
Zamawiajacego na zalaczniku nr 1 do umowy i oznaczonego kolorem pomaranczowym.

3.3 Podstawowy zakres robot obejmuje:

3.3.1 w zakresie nawierzchni:

- wykonanie niezbednych rozbidrek istniejacych nawierzchni pieszych/jezdnych, jak réwniez
wykonanie wykopdw i nasypdéw niezbednych do wykonania podbudowy oraz projektowanych
nawierzchmni,

- przebudowe drog wewnetrznych w miejscu ciggéw istniejacych,

- wykonanie zatok parkingowych oraz miejsc parkingowych. Wydzielenie miejsc parkingowych

liniami poziomymi z odpowiednim oznakowaniem,

- umocnienie na calym obszarze istniejacych ciagdw jezdnych oraz ograniczenie ich obustronnie

kraweznikami wystajacymi (zgodnie z planem sytuacyjnym), z ich obniZeniem w miejscach zjazdow

i zatok parkingowych.
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3.3.2 w zakresie zieleni:

- wprowadzenie nastepujacych rodzajéw drzew, krzewdw i zieleni niskiej:

- drzewa o pokroju kolumnowym, np. klony kolumnowe,

- krzewy ozdobne: berberysy krzaczaste réznobarwne oraz kolumnowe,

- krzewy formowane: irga blyszczaca, pecherznica kalinolistna,

- trawniki - mieszanka uniwersalna odpoma na niedobory wody (np. sahara), jako
wolne przestrzenie, jako wypelnienie migdzy drzewami,

3.3.3 w zakresie malej architektury:

- montaz lawek parkowych z oparciem na odlewach metalowych (zeliwnych), malowanych
natryskowo w kolorze czamym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna iglastego,

- montaz koszy na $mieci, kazdy o pojemnosci okolo 70 litréw, betonowy z wkiadem metalowym.
Konkretny typ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i umiesci¢ w miejscach przez niego wskazanym.

3.4 Wykonaweca sporzadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt ,,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu®.

3.5 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét zgodnie z:
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia,
- dokumentacja techniczna,
- specyfikacig techniczng wykonania i odbioru robét,
- przedmiarem robdt,
- obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.
- WZOrem umowy.

Wyze] wymienione  dokumenty nalezy  traktowaé jako  wzajemnie  uzupehiajace
i wyjasniajace.
3.6 Zakres i sposéb wykonania robét okreslaja nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
- Projekty budowlane i wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét,
4) Przedmiar robdt (nalezy traktowad jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajace i wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych sig¢ pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zaméwicnia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robét.

4 Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robdt,

2} ponoszenic wszelkich kosztéw zwiagzanych z zajeciem pasa drogowego, préobami szczelnoscel,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gléwnych, obsluga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicéw inwentaryzacyjnych robot zanikajacych, wykonanie szczegdlowej
inwentaryzacji powykonawcze] wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia
irodzaj nawierzchni, dhugosci 1 rodzaj kraweznikow i obrzezy, itp.) potwierdzone] przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystapienia na terenie inwestycji
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niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomié o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonaé ich inwentaryzacji na wlasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystodci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektéw tymczasowych budowy,

5) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

6) usuniecie odpaddéw powstalych w trakcie realizacji zamdowienia poza teren robét, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materialdow odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.) oraz zapisami
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materialéw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i dokumentacji projektowe] oraz zagwarantuja realizacje robdt w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowg oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegélnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce z wyjatkiem

opraw oswictleniowych (4 szt) oraz kostki kamiennej (103 t) w posiadaniu ktérych jest
Zamawiajacy, ktdre zostang przekazane Wykonawey.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pézn. zm.)
oraz wymaganiom okre§lonym w ST (STWiORB).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialdw 1 robdt okreslonymi w ST (STWiORB).

Termin realizacji umowy

§3

. Termin rozpoczecia robdt begdacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem

podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 2 dni robocze od podpisania umowy.

. Wdniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,

1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbgdne do wykonania zamowienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy — 31.10.2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcey
§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczalowe

podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokoscl: ............... zt (brutto), stownie:
Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze
rob6t zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshiguje.

Za date zaplaty przelewu przyjmuje sie date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparcin o dokumentacj¢ okreslong
w § 1 umowy.



5. W przypadku zmiany przez wladze ustawodaweza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosé¢
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczone bedzie
jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawcg w oparciu o podpisany
protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy

2. Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.

3. Nalezno$é Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawcee w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z Iaczaca
ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw
réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane  jest przedstawienie dowodéw  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawee wszystkich dowoddéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawarl
przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedloZeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu w szczegblnosci wszelkich dokumentéw
$wiadczacych o niezasadnoéei dokonania bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonma¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2} zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.



12. W przypadku dokonania bezposéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Obowiazki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewngtrznego) oraz dokumentacji projektowe;
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umows i zaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

2. Do obowiazkow Wykonawey nalezy w szczegolnosei:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (oryginal), kserokopie
uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$é z oryginatem,
kserokopie aktualnego za$wiadczenia o przynaleznoéci do wilasciwej izby, potwierdzong za
zgodnoéé z oryginalem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych osob na budowie -
w ciggu 2 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

4) udostgpnienie terenu budowy Polskiej Spélce Gazownictwa, Placéwce w Ketrzynie w celu
realizacji przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia.

5) Wrykonawca zapewni w trakcie trwania robdt budowlanych mozliwo$é dojazdu do posesji
znajdujacych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy,

6) uzycie materialdw gwarantujacych odpowiednia jakosé wykonania zamowienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWiORB,

7) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczeg6lnosdci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wlasny,

8) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbgdne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztow ich zuzycia,

9) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

10) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkdéw finansowych z tego tytulu,

11)utrzymanie terenu budowy 1 najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzeni pomocniczych, zbgdnych materiatow
oraz odpadéw na koszt wlasny,

12)bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdZnienie robot,

13) natychmiastowe zglaszanie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

14)niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowe] 1 wadach
jakosciowych materiatdw, konstrukcji maszyn 1 urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

15)odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,



16) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie 1 uzgodnienia,

17)likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie péZniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci materialéw w
zakresie okre§lonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét oraz obowigzujacych normach i przepisach,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego 1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

21) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usunigeie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymezasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy 1
robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajagcych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$é robdt lub termin zakorficzenia robét,

24)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialtych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

25)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedloZzenie go Zamawiajacego w ciggu
2 dni roboezych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta §rodkdw finansowych,

27) odpowiedzialnosé odszkodowaweza wobec 0sdb trzecich.

28) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzorn budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace.

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych nastgpujace
czynnoéci w zakresie realizacji zamoéwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 ppkt 3.1. na podstawie umowy o pracge w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 1. poz.
108 z poZniejszymi zmianami) lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosénie speilniania przez wykonawce lub podwykonawee
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych wskazane w punkeie 1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelmiania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

WYmogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym terminie
wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢é zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do
wyboru zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawee 0séb wykonujacych wskazane w punkeie
1) ezynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadcezenie to
powinno zawieraé w szczegblnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oé$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadezenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcey. Termin na zloZenie o§wiadczenia
2 dni lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikédw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegOlnosei: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow) — Termin na zloZenie
dokumentéw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanic przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spolteczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia
na podstawic umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, lub

d)  poswiadczong za zgodnoéé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeri, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych
osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o prace ma charakter przykladowy.
Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, kidre podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslongj w § 10 umowy. NiezloZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie Zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawceg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace oséb wykonuacych wskazane w punkcie 1)
CZyNnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.



Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§7

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanege w §1 ninigjsze] umowy
w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokolem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawea 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona koniecznosé¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych robot potwierdzona
protokolem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

. Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot
potwierdzonych protokdtem koniecznosei sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z
Wykonawea 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z
polecenn wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt zuwzglednieniem cen
czynnikow produkeji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,.Sekocenbud” w miesiacu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okre$lonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Ponadto do kalkulacji robot dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotwéreze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny — ......ceoeeen zthg.,

— koszty posrednie Kp(od R+8) —................ %,
— koszty zakupu (od M) — ...l %,

— zysk (RASHKp) — i %.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.3, Zamawiajgcy
wprowadzi korektg ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg byé wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich robét jest sporzadzony przez Wykonawee protokét koniecznosel
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robot jezeli koniecznos$é ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§8

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust.2 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowia jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowied zawartej umowy w stosunku
do treéei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robot
dodatkowych, robét zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie

8
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poprzez zmiang (przedhuzenie) terminu realizacji zaméwienia o okres niezbgdny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoscia realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do speinienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniona) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwic majgcych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepiséw,

4) zaistnienia sily wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktdremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czeéci lub calosei jego zobowiazan, poprzez przedhizenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sily wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegdlnoscei, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawcg;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, {rzesienie ziemi;

¢) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
1 jego podwykonawcdw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu wykonania umowy
o0 czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spehit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spelnia te same wymogi co zastgpowarny.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana 0sOb wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9
Wykonawca zglasza na pismie gotowosé do przeprowadzenia odbioru konicowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedure odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu sprawdzony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, w sklad ktérego wchodza wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych, a w szczegdlnosei sg to:
- pelna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.
- dziennik budowy,
- o$wiadeczenie kierownika budowy oraz kierownikow robdt o ktdrych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,
- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdt kopie rysunkéw wehodzacych w sklad zatwierdzonego projektu



Lh

10.

11.

12.
13.

budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupelniajacy)
potwierdzone przez projektanta,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialéw, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokdly z przeprowadzonych odbiordw, prob, badan i pomiardw,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z obmiarem powykonawczy,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- sprawozdanie z wykonania projektu zagospodarowania terenu z podaniem iloéci,
rodzaju i nazw wlasnych:
- zagospodarowanych powierzchni,
- wbudowanych elementéw zagospodarowania terenu ( lawki, kosze, itp.),
- wbudowanych sieci i przylaczy.

Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powola komisje odbiorows, i dokona protokolarnego odbioru

koficowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakoficzenia robot

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koficowego powinny zosta¢ zakoniczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny byé stwierdzone na piSmie 1 zawieraé

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usunigcia, wowezas Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniccia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ odbioru, zadajac jednoczes$nie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ odbioru i zazadaé wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawey, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmdédwié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym

kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nieusunigte przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Qdbiér robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokonaé¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§10
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokoSei 500 zI (slownie: pigéset
zlotych) za kazdy dziett zwloki;

10



b —

W

2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz
10 dni — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot mny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslona w § 11 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

8) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

0) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokodei 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub niezlozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminic — w wysokosei 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

11)kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 3 w wysokosci 0,1% wartosei
wynagrodzenia umownego.

12) kazdorazowo za niedochowanie termindéw okreslonych w § 6 ust. 3 — w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z
wymogami opisanymi w §6 ust. 3 w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy 1 dokumentéw, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 niniejsze;j
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosei rzeczywidcie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.,
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow w zakresie:

1) .....................................................................................

(zakres realizowany przez podwykonawcg)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcey realizacji robdt jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pozniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania robdt,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okredla¢ w szczegélnoscei:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$é zaméwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czgs$é
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czgsciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury hub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlane;j,

¢) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy =zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dhuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koficowego powinny byé sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowief:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie sg spelnione wymagania ckreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacjg¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedklada wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie

sq spelnione wymagania okreélone w ust. 7 lub 8.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

[y

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozone] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11,
uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopic zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zI, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawey lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawee i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, Ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
daja rekojmi nalezytego 1terminowego wykonania powierzonych podwykonawey robdt.
Zamawiajacy moze zgdaé natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypehienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzisze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgloszeni
i zaakceptowant przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powolywat
sic Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie
zamdwienia.

§12

. Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu

rekojmi bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13

Wykonawea udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady lub usterki (ujawnione w
okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgloszonej wady lub usterki okaze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastgpié w terminie 14 dni
od ofrzymania zgloszenia, strony ustala termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktérym stronom w rozsadnym czasie nie uda si¢ zgodnie ustalié terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdw usunigcia wady lub usterki.
W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczefistwo Wykonawcy.

13



L.

Odstapienie od umowy
§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyezyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacj¢ przedmiotu umowy
iprzerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ~ odstgpienie
odumowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonaweca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny
z Dokumentacja projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czgscei,

6) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 wust.7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat za sume wigksza niz 5% wartoéci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresic obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktoére Wykonawea nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawecg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w
§ 6 ust. 4 niniejsze] umMowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okre§lonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od vmowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien

publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

t w";J:’f!\Nnym
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