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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ - WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWA NR WPI.__.2018
(projekt)

Zawarta w dniu __ - -2018 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko NIP 845
19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Gizycka — Woijciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta —P. Elzbiety Otoszczynskiej

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamowienia
§1
1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

roboty budowlane pn.: ,Poprawa efektywno$ci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej, czes¢ 2 -
Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej — Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a
w Gizycku” wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego nalata 2014-2020, O3
priorytetowa 4: Efektywnos$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow,
Poddziatanie: 4.3.1 Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamodwienia jest: czes¢ 2 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publiczne] — Budynek sali
gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Gizycku

3.1. Podstawowy zakres robot obejmuje:
a) Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiérkowych,
b) Wykonanie hydroizolacji,
¢} Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych wraz z oéciezami, dachu,
d) Wykonanie sufitu podwieszanego,
e) Remont podtogi,
f) Wymiana stolarki okiennej oraz montaz nawiewnikow higrosterowanych, wymiana parapetow,
g) Wymiana stolarki drzwiowej,
h) Remont instalacji centralnego ogrzewania,
i) Wymiana opraw oswietleniowych (materiat z odzysku),
j) Remont czesdci orynnowania, obrébek blacharskich,
k) Remont utwardzen,
l) Roboty wykorniczeniowe,
m) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpaddw.

3.2. Zakres i sposob wykonania robot okreslajg nastepujace dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy,
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b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
c) Dokumentacja projektowa obejmujaca:

— Projekty budowlane i wykonawcze,

— Inwentaryzacja przyrodnicza,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

d) Przedmiar robdt (nalezy traktowad jako dokument pomocniczy okreélajacy szacunkowe ilosci robét
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce. W przypadku
powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawa do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy i warunki techniczne. w nastepnej kolejnoéci nalezy opieraé sie
na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robét. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia rezultatu okreslonego w ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.

4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robot,

2) ponoszenie wszelkich kosztdow zwigzanych zzajeciem pasa drogowego, prébami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu do uzytkowania
(decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych, obstuga wtrakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie szczegdtowe] inwentaryzacii
powykonawcze] wskazujace] ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia irodzaj nawierzchni, diugosci
i rodzaj kraweznikdw i obrzezy, itp.) potwierdzone] przez uprawnionego geodete iinspektora nadzoru
(w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonaé ich
inwentaryzacji na wtasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

6) zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystoéci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu budowy
oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy,

7) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony érodowiska w miejscu
robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy
Prawo budowlane),

8) usuniecie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz. U.2018 r. poz. 21) oraz zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatéw réwnowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych idokumentacji projektowej

oraz zagwarantujg realizacje robdt w zgodzie zwydanymi decyzjami administracyjnymi oraz warunkami

technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materiatéw réwnowaznych

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pdin. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWIiORB).
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWiIORB).

Materiaty z rozbiérki stanowiace wtasnoéé Zamawiajgcego i nadajgce sie do ponownego wykorzystania,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach (w odlegtosci
do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty
odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.]. Dz. U. z 2018
poz. 21).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg  z dniem
podpisania umowy.

Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. wdniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1egzemplarz dokumentacji projektowej orazinne
dokumenty niezbedne do wykonania zamowienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy — do 12.12.2018r.

Wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikami. Wymaga sie szczegdlnej
ostroznodci w prowadzeniu prac, w szczegdlnosci zapewnienia odpowiednich zabezpieczeri ioston,
utrzymywanie placu budowy w nalezytym porzadku. Roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia lub uzytkownikow
beda mogty by¢ wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy
§4
Przedmiot umowy okredlony w &1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo — finansowym (sporzgdzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego), dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajgcego poleceni, o ktdrych
mowa w § 8 ust. 1§ 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
Harmonogram powinien przedstawiac:
a. Ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b. Zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegélnych etapow robot.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony wsposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt
oraz poszczegdlnych ich etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiaé biezacg weryfikacje postepu robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe podane
w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto), stownie:
Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze robdt
zataczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.
Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date zfozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong w §1 umowy.
W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

ZP.271.1.45.2018.MB Strona 38 z 53



10.

11.

1.2

13,

Fundusze ! Unia Europejska [
Eu I'OpEjSkle \_/ Europejski Fundusz 5
Program Regionalny “azvev. Ldrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego e
Ptatnos¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w miesiecznych

okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokdt

odbioru czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur VAT, o ktérych

mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w 85 ust. 1

niniejszej umowy.

Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce w oparciu o podpisany protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong

w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce

narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofaczone do faktury zestawienie

wartosci wykonanych roboét musi by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez

Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczaca ich umowa o podwykonawstwo

zaakceptowang przez zamawiajacego, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca

zatrudnia podwykonawcow réwniez cbowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zaptfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 6,

Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lubktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu

w szczegolnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku zgtoszenia uwag, oktérych mowa wust. 12, wterminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleinej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawione] fakturze numeru umowy, ktdrej faktura dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
w § 3 ninigjszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowg i zaptata wynagrodzenia za wykonane
roboty.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) uzycie materiatdow gwarantujacych odpowiednig jako$¢ wykonania zamowienia oraz o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWIORB,

3) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy
i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu i porzgdku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepisoéw BHP na terenie budowy na koszt wtasny,

4) urzadzenie placu budowy we wtasnym zakresie i na witasny koszt, w tym rowniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztéw ich
zuzycia,

5) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie budowy
oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

6) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkow
finansowych z tego tytutuy,

7) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt
wiasny,

8) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych umozliwiajgcych
komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie na terenie budowy w tym
w szczegolnosci obiektdw wykorzystywanych w celach oSwiatowych,

9) bezzwiloczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych  wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na opdinienie robot,

10) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

11) niezwiocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

12) odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrocenie punktéw geodezyjnych zniszczonych
w trakcie budowy,

13) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkie] wymaganej dokumentacji, wtym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru budowlanego,

14) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pozniej niz na dzier\ zgfoszenia gotowosci
do odbioru koncowego,

15) przestrzeganie ogdlnych wymagari dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt oraz chowigzujgcych normach i przepisach,

16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

17) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

18) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej,
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20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Technicznej,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznoéciach
moggacych wptynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robdt,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

24) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacego w ciggu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru Inwestorskiego)
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwaoli
na przeprowadzenie audytu przez audytordw wyznaczonych przez dysponenta Srodkéw finansowych,

26) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0sdb trzecich.

27) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
czynno$ci wymienione w § 7ust. 3,

28) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda zatrudnieni
na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016
r., poz. 1666 z pdin. zm.).

29) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 2
dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnoséci, o ktérych mowa powyzej. w tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

30) Nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnoéci, oktérych mowa powyzej wterminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o prace orazbedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowa, a takie
zawiadomieniem  PafAstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu  zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych wart. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

31) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc kontroli zatrudnienia w/w o0séb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola
moze byc¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

32) Zahezpieczenie przed dostaniem sie do wdd, odpadéw powstatych podczas wykonywania prac,

33) Zapewnienie 0séb o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach.

3. Zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do  zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) Oczyszczanie i przygotowywanie podtozy,

b) Rozbidrka elementow obiektu budowlanego,

c) Montowanie izolacji termicznej na przegrodach budowlanych,

d) Wykonywanie warstw posrednich oraz wykornczeniowych,

e) Demontowanie i montowanie stolarki okiennej, podokiennikdw i nawiewnikdw,
f) Tynkowanie,

g) Malowanie,

h) Demontowanie i montowanie elementéw elewacji,

i) Wykonywanie podbudéw pod nawierzchnie,

j) Uktadanie prefabrykowanych elementow,

k) Uktadanie przewoddw instalacji c.o.,
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[) Montaz urzadzen.

2) wtrakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) wtrakcie realizacji zamdwienia wciggu 5 dni od podpisania umowy orazna kazde wezwanie
zamawiajacego w wyznaczonym terminie wykonawca zobowigzany jest przedtoiyé zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (do wyboru zamawiajgcego) wcelu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnoéci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zfozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na zfozenie
o$wiadczenia — 2 dni lub

— poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz zdokumentem regulujgcym  zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow) —Termin na ztozenie dokumentdw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

— zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez  wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu — 10 dni, lub

— poéwiadczong za zgodnoéé zoryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikéw/elementdw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w & 15 umowy. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.
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5) wprzypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

4. Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia — klauzula spoteczna.

a) na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca) do realizacji
zamowienia w trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedng osobe:

— bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub

— niepetnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych lub

— miodociang, oktérej mowa w przepisach prawa pracy, wcelu przygotowania zawodowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ktéra bedzie bezposrednio uczestniczyta
w wykonywaniu zamowienia.

b) osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat) —
z uwzglednieniem:
— przepisow art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z pdin. zm.) w odniesieniu
do osob niepetnosprawnych;

c) okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 12 dni od daty podpisania umowy do korica obowigzywania
umowy;

d) przedfozenia Zamawiajgcemu  oswiadczenia  wykonawcy o zatrudnieniu  osoby  bezrobotnej
lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz do konca
realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 12 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia
a nastepnie do 10 dnia kazdego miesiaca,

e) w przypadku rozwiazania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/mtodocianego lub przez
pracodawce lub wygasniecia stosunku pracy przed zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego
lub niepetnosprawnego lub mtodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. w takim
przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej
lub niepetnosprawne] lub mfodociane] na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz do korica
realizacji przedmiotu umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace z wyzej wymieniong osoba.

1) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykconawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1). Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowieri zawartej umowy
§8
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejsze] umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robdt potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
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2. lezeli zajdzie koniecznos¢  wykonania robodt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatow,
sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robét dodatkowych
nalezy przyjac czynniki cenotworcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - 7,

— koszty posrednie Kp(od R+S) - %,
—  koszty zakupu (od M) - %,
- zysk (R+S+Kp) - %.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego)
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonad wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 oraz przedstawic dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$é wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt
wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robdt
jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartosé tych robdt jezeli koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wyfgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow projektowanych
z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robdt dodatkowych, robdt
zamiennych, btedéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie)
terminu realizacji zamowienia ookres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznosciag realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez stosowna (technicznie
uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu 0 umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wptyw na wykonanie oraz wycene przedmiotu umowy
poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepiséw,

4) zaistnienia sity wyzsze] to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapohiec
ani ktéremu nie moga przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego
zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity wyiszej
lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegodlnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
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c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy ijego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktérym mowa
wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spetnit warunki zaméwienia), nowy
podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

Wykonawca zobowiazany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb, wtrakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 5 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa wust. 1, winna byé
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umoizliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa orazinnym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

1.

§12
Kontrole nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez Zamawiajacego.
Osoby oktérych mowa wust. 1 bedg dziata¢ wgranicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
Wykonawca zgtasza na pismie gotowosc do przeprowadzenia odbioru koncowego.
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W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedure
odbiorowa zgednie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
— oswiadczenie kierownika budowy ozgodnosci wykonanych prac z projektem  budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terenow przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz z obmiarem
powykonawczym,
— oryginat dziennika budowy,
— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan, pomiaréw, odbioréw robét branzowych itp.,
— instrukcje uzytkowania obiektu,
Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru
koricowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgfoszenia zakoriczenia robdt igotowosci
do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnosci odbioru koncowego powinny zostac zakoriczone w ciagu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piémie i zawiera¢ uzasadnienie.
Jezeli wtoku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru zpowodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowg
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonac odbioru,
zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utracone] wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
odbioru i zazadaé wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin
ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy moze odstapi¢
od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej
z nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcy moze usunagc w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.
Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.
W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona
moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.
Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 2 000zt (stownie: dwa tysigce

zfotych) za kazdy dzien zwtoki;
2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przegladdw

gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — wwysokosci 0,5% wynagrodzenia
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brutto, oktérym mowa w§5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu
Wwyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji roboét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy;

4) z tytutu odstagpienia od umowy zprzyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 16 — kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;

7) Za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych min. 1 raz
w tygodniu — w wysokoéci 1 000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniong Zamawiajgcy uzna nieobecnosc
udowodniona kopig zwolnienia lekarskiego;

8) brak =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

9) nieprzedfoienie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

10) nieprzedtozenie podwiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych czynnosci wskazane w§ 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie oswiadczenia w wyznaczonym
terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego;

13) Kazdorazowo za niezatrudnianie osoby zgodnie z§ 7 ust. 4 pkt a) wwysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto;

14) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w§ 7 ust. 3. i ust. 4 — wwysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢é kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocg podwykonawcow
w zakresie:

1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
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4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty one zastrzezone w SIWZ jako
kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdiniej
niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbieine iniesprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robdt nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czes$ciowe
za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dfuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru roboét wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnoéci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia jezeli nie sg
spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania
okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje
UMOWY przez zamawiajgcego.

14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lubustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytagczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego — lecz
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nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia przedfozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego
i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zamawiajacy moze zadaé natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do  wykonywania robét
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, oile byli oni zgtoszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powotywal sie
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17
Wszystkie odbiory robdét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreélonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi cbowigzuje zgodnie zzapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie, ze z przyczyn
obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, strony
ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. w przypadku, w ktérym stronom w rozsagdnym czasie nie
uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali go jednostronnie zuwzglednieniem obiektywnych
warunkdw usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§19

Ustala sie zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych: ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie
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3. Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie jako
gwarancje zgodnego zumowa wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego wad nadajacych sie do usuniecia Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do czasu wykonania robot i usuniecia wad za protokotem odbioru koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia
z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania robdt, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych
wad.

Odstgpienie od umowy
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w & 3 ust. 1 ninigjszej umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umaowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

4) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ wterminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. w takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci,

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgfosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.
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3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 ninigjszej
umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3} przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koricowe umowy
§21
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas realizacji robét objetych umowa w wysokosci 100 000,00zt
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikdw
iosob trzecich, a powstate wzwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takie ruchem pojazdow
mechanicznych.

3. Wykonawca na minimum 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3
orazw § 7. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umowsa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz obowigzujaca
w terminie otwarcia ofert SIWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

1. Umowe ninigjszg sporzgdzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera _____ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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ZALACZNIK NR 8A DO SIWZ - WZGOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adresiulica. . ..o kod........... MIEJSCOWOSE .+ v v v e e eiee e
PEEE NI . ves cammmmns con we numerREGON . ................ KRS s siensammons wessssass
Telel e e snamasnetes o TARE & wan d SRuIERE DNERs e-malles v wvemiies seseae

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1._ .2018.MB - ,Poprawa efektywno$ci energetycznej w budynkach uzytecznoéci publicznej,
czes$t 2 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej — Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Gizycku”

1. Zgodnie z §7 ust.3 pkt. 2) umowy nr WPI.__.2018 zdnia _ - - przedstawiam(y) wykaz osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w 7 ust. 3 pkt.1) umowy zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108

z poin. zm.).)
Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj umowy (umowa na czas
Lp. Imie i Nazwisko Wymiar etatu w odniesieniu do zapisu §19 ust.1 nieokreslony, na czas okreslony
umowy od -do )
data, podpis
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(wykaz skfadany w ciqggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

DANE WYKONAWCY

Adresiulica. . ..ot kod........... MIejScoWose . ..o
numerNIP ... ... .......... numer REGON . ................ G 2
tel: faxe oo email. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1._ .2018.MB - ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej,
czest 2 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej — Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Gizycku”.

1. Zgodnie z §7 ust.4 ppkt. d) umowy nr...... zdnia........ przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy ({t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdin. zm.)) w wymiarze petnego etatu.

Rodzaj umowy (umowa na czas
Lp. Imie i Nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas okreslony
od..-do...)

]

data, podpis
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