Fundusze : £ Unia Europejska
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Program Regionalny - SAE. Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 7 do SIWZ — wzoér/projekt umowy

UMOWANR .....oocviriinnn, WZOR/PROJEKT
zawarta wdniu ..........c.ooeenen. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, AL 1 Maja 14,
11-500 Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang
przez:
Burmistrza Miasta Gizycka — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka— Doroty Woloszyn
a firma
w imieniu, ktérej dziala:
Pelnomocnik — ....oovviiiiiiiiii
zwanym dalej ,,Wykonawceg”, tresci nastepujace;j:

Przedmiot i zakres zamowienia

§ 1.

1. Zamawiajgcy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.:

,Przebudowa nabrzeza jeziora Niegocin od Kanalu Gizyckiego do molo poprzez ,,Przebudowe nabrzeza

Migdzyszkolnej Bazy Sportéw Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku” w ramach projektu

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach

wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa §luzy ,,Guzianka II i remontem sluzy ,,Guzianka I”

/ Etap I A - udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior:

Mikotajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegéw rzeki Pisy” wspdtfinansowanego ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata 2014-2020 O$§ priorytetowa: 6. Kultura i1 dziedzictwo

Dzialanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Podziatanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi oraz polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne 1 kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Przebudowa nabrzeza Migdzyszkolnej Bazy Sportdéw Wodnych
(MBSW) przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku” zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe Nr 85.2018 z
dnia 02.03.2018 r. oraz dokumentacjg techniczng.

3.1. Podstawowy zakres rob6t obejmuje:
e Przebudowe nabrzezy pdénocnego i wschodniego.

Rozbiorke istniejacego i budowe nowego slipu.

Rozbiérke pirsu nr 3.

Budowe falochronu ptywajacego.

Generalny remont pirsu nr 1.

Rozbidrka istniejacych nawierzchni.

Ulozenie nowych nawierzchni.

Wymiana lamp o$wietlenia zewngtrznego.

Ulozenie w konstrukeji pirsu nr 1 rury umozliwiajacej pdzniejsze ulozenia kabli zasilania

oznakowania nawigacyjnego.

3.2. Zakres i sposob wykonania robo6t okreslajg nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa obejmujaca: /

— Projekty budowlane i wykonawcze,
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— Dokumentacje geologiczna,
— Operat wodnoprawny,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Pozwolenie na budowe Decyzja nr 85.2018 z dnia 02.03.2018 1.
4) Pozwolenie Warminsko — Mazurskiego Konserwatora Zabytkow (W-MKZ) nr 437/2018 z dnia
01.10.2018 r.
5) Pozwolenie wodnoprawne Decyzja z dnia 05.09.2017 r.
6) Oferta Wykonawcy,
7) Przedmiar robot (nalezy traktowac¢ jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajace 1 wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamowienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy 1 warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robdt. Wykonawea zobowiazuje si¢ do wykonania
wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu okreslonego w ust. 3, niezaleznie od tego, czy
wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.

Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robdt,

2) ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem terenu budowy, prowadzeniem nadzoru archeologicznego itp.,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gidéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robot zanikajacych, wykonanie szczegdlowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujgcej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia
irodzaj nawierzchni, dlugosci i rodzaj kraweznikow i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji
niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o zaistniatym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonaé ich inwentaryzacji na wilasny koszt
w ramach obstlugi geodezyjnej),

5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa,

6) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektéw tymczasowych budowy,

7) zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robot i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

wykonanie projektéw organizacji ruchu oraz samej organizacji ruchu na czas budowy, w tym

projektu i organizacji ruchu na akwenie wodnym objetym robotami budowlanymi, zgodnie z

»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw

zeglugowych na §rédladowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072) w uzgodnieniu

z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gizycku ul. Wodna

4.

Powyisze obejmuje réwniez zabezpieczenie organizacji ruchu na cze¢sci inwestycji objetej

uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przed zakonczeniem calosci prac objetych umowg

(Zalacznik nr 9 SIWZ).

9) usunigcie odpadéow powstalych w trakcie realizacji zamdowienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materialdw odpadowych okreslonych Ustawa z dni/é

1
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14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdézn. zm.) oraz zapisami

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialow réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegélnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materialdow réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okre$lonym w ST (STWiORB).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w ST (STWiORB).

Materiaty z rozbiérki stanowigce wilasnos¢ Zamawiajgcego 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach (w odleglosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoly odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostale materialy z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy

§3.

Termin przekazania terenu budowy 26 — 27.09.2019 r. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
inne dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia.

Termin realizacji rob6t budowlanych:

2.1 Wykonawca wykonana wszelkie roboty budowlane oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego
,Pozwolenie na uzytkowanie inwestycji w cz¢sci tj. pirsu nr 1 oraz Basenu Mi¢dzyszkolnej Bazy
Sportow Wodnych do dnia 31.05.2020 r.

Powyzszy obszar jest zaznaczony na Zalaczniku nr 9 SIWZ.

2.2 Termin zakoficzenia pozostalych robét wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
calego zadania do dnia 30.06.2020 r.

Jest to termin zakoniczenia wszelkich prac objetych umowa oraz zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

§4.

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajacemu
w terminie 5 dni roboczych od terminu przekazania terenu budowy oraz ze szczegdlowym
kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 12 w ciagu 7 dni roboczych
od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
roboczych od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia. 7
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Wynagrodzenie Wykonawcy
§5.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przyshigiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe

podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci:

netto .oovvviiiiiiiinnn zt
VAT comemsammmianiang zt
Brutte ..o sesames zt
(015 11 = zt brutto.

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) STWiORB,

c) Decyzji pozwolenia na budowe nr 85.2018 z dnia 02.03.2018 r., wydanej przez Staroste
Powiatowego,

d) Pozwoleniu na budowe wydanym przez Warminsko — Mazurskiego Konserwatora Zabytkow
nr 437/2018 z dnia 01.10.2018 r.,

e) przedmiarze robdt zatgczonym do przetargu
oraz wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacja zaméwienia opisane w § XIII SIWZ.

. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie

przyshiguje.

Za date zaplaty przelewu przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej cze$ci wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Platnosé

§6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 niniejsze] umowy, rozliczane bedzie

w miesigcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawiane] przez
Wykonaweg w oparciu o protokot odbioru czgsciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i1 oplaconych faktur
VAT, o ktéorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dolagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartos$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.

Naleznos¢ Wykonawcey wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacg ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw rowniez
obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 6. f
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcee lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw
$wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura
dotyczy.
Obowiazki uczestnikéw procesu inwestycyjnego

§7.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie
okres$lonym w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowsg i zaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdInoscei:
1) Zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Pozwoleniem W-MKZ nr 437/2018 z dnia
01,10.2018 1.,

2) wykonanie projektow organizacji ruchu oraz samej organizacji ruchu na czas budowy, w
tym projektu i organizacji ruchu na akwenie wodnym objetym robotami budowlanymi,
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepiséw zeglugowych na srédladowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072)

w uzgodnieniu z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w /

/|

/
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Gizycku ul. Wodna 4. Powyisze obejmuje rowniez zabezpieczenie organizacji ruchu na
czeSci inwestycji objetej uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przed zakonczeniem
calosci prac objetych umow3 (teren wskazany na zalgczniku nr 9 SIWZ).

3) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

4) uzycie materialow gwarantujacych odpowiednia jako$¢ wykonania zamdwienia oraz
o parametrach technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentac;ji
projektowej, STWiORB,

5) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

6) urzadzenie terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

7) zorganizowanie dozoru mienia i1 wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialnej,

8) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu,

9) utrzymanie terenu budowy 1 najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadéw na koszt wilasny,

10) wyznaczenie 1 wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciagéw komunikacyjnych
umozliwiajacych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdlnos$ci obiektéw wykorzystywanych w celach o§wiatowych,

11) bezzwloczne powiadamianie na pi§mie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robot,

12) natychmiastowe zglaszanie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

13) niezwlocznie zawiadomic¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatlow, konstrukeji maszyn i urzgdzen stanowiacych przedmiot zaméwienia,

14) odtworzenie na wilasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

15) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej] wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu zlozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

16) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

17) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacych normach i przepisach,

18) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okre§lonych w Specyfikacji Technicznej,

19) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

20) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

21) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

22) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
irobot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

23) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslon
w Specyfikacji Techniczne;j, /
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24)niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robot,

25)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

26) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacego w ciagu
5 dni roboczych od podpisania umowy,

27) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczgce wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta $rodkow finansowych,

28) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec 0sob trzecich.

29) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, 0sob
wykonujgcych czynnodci wymienione w § 7ust. 3,

30) Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwecal 974 r. —Kodeks
pracy (Dz. U. 22018 r., poz. 917 z pdzn. zm.).

31) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ do wgladu kopie uméw
o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnoscei,
o ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

32) Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o pracg
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

33) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w 0sob przez caly okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw  potwierdzajgcych biezace oplacanie skladek 1 naleznych podatkow
z tytulu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

34) Zabezpieczenie przed dostaniem si¢ do wod, odpadéw powstalych podczas wykonywania prac.

35) Umozliwienie - przez caly okres trwania robét - korzystania przez jednostki plywajace ze
stacji benzynowej znajdujacej si¢ na koncu nabrzeza wschodniego (Rys. 1A Projektu
Zagospodarowania Terenu lub Zal. Nr 9 SIWZ).

3. Zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0sdéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) prace demontazowe i rozbiérkowe,

b) wykonywanie $cianek szczelnych,

¢) palowanie,

d) wykonywanie podbudowy i1 nawierzchni betonowych, =z plyt chodnikowych, kostki,
betonowej, betonowych plyt azurowych i betonowych ptyt nawierzchniowych, "

e) prace zelbetowe 1 betonowe,
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f) montaz instalacji elektrycznej i osprzetu elektrycznego,
g) prace poglebiarskie,
h) montaz pontonow plywajacych, pali stalowych wypetionych zelbetem w dnie jeziora.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosei do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw
1 dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spemiania ww.
WYMmogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do
wyboru zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ przez wykonawcg lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnoéei: dokladne okreélenie podmiotu skladajacego o§wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na zlozenie o§wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg6lnosci: bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw) — Termin na zlozenie
dokumentow — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spolteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — Termin na zlozenie
dokumentu — 2 dni. /
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Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementow umowy o prace ma charakter przyktadowy.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z
przepisami ww. ustawy.

4) Z tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkeie 1) czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrOci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej] umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokolem koniecznosci
sporzagdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektoérych robot potwierdzona
protokolem konieczno$ci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot

potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz

Wykonawca i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace

z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen

czynnikdw produkcji nie wyzszych od érednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow

rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub
nakladow wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robdt
dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotworcze podane w ofercie:

d) branza hydrotechniczna

stawka roboczogodziny — .................. zl/rg
koszty pedrednie <o comssysamsanvanon %
koszty zakupu (od M) — .......ceniinnin. %,
Zysk (R+SHKp) — oo % .
e) branza inZynieryjna drogowa
stawka roboczogodziny — .................. zhrg
kogzty posrednie — ., wvus s snevsnmns s snmras % P
koszty zakupu (od M) — .......oooiiiinnn %o,
zysk (RHS+Kp) — oo % .

f) branza elektryczna
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stawka roboczogodziny —.................. zl/rg
KOSZLY POSIROIe — su i s i %
koszty zakupu (0d M) — .o iivenismanmassw %,
Zysk (FASHED) == sousvinpvin cveivsynsvovoni % .

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla

Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian

przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawcg protokét koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robot jezeli konieczno$§¢ ich wykonania nie powstala z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§9.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robot
dodatkowych, robdt zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez
zmiang (przedluzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznoscia realizacji postulatow osob trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledow spolecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub calosci jego zobowigzan, poprzez przedluzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sila wyzsza obejmuje
w szczegOInosel, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi; f
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawéy
ijego podwykonawcow; /
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f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
o0 czas, 0 ktorym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktorego wykonawca spehitl warunki
zamOwienia), nowy podwykonawca spelnia te same wymogi co zastepowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedloZzenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od uprzednio zgloszonych.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

b —

§12

. Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzil inspektor nadzoru powolany przez

Zamawiajacego.
Osoby o ktorych mowa w ust. 1 bgda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z 0sdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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CzynnoSci odbiorowe
§ 14

Wykonawca zglasza na pismie gotowosé do przeprowadzenia odbioru koncowego.

W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie

procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przediozy

Zamawiajacemu sprawdzony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi

dokument, w sklad ktorego wehodzg wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych,

a w szczegdlnosci sg to:

- pelna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.

- dziennik budowy,

- os$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o ktéorych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robot kopie rysunkoéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupetniajacy)
potwierdzone przez projektanta,

- certyfikaty, swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialow, urzadzen i  instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokoly z przeprowadzonych odbiorow, préb, badan i pomiardw,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z obmiarem powykonawczym,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- sprawozdanie z wykonania projektu zagospodarowania terenu z podaniem ilodci, rodzaju 1
nazw wiasnych:

- zagospodarowanych powierzchni,
- wbudowanych elementow zagospodarowania terenu,
- wbudowanych sieci i przytaczy.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru

koncowego robot budowlanych. Rozpoczgeie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczace

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot

1 gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pi$mie 1 zawieraé

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja

nast¢pujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru, zgdajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajaoy
moze odstgpi¢ odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drjgi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
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9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 15 niniejszej umowy oraz
zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzglgdu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
11. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie.

12. Odbidr robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokolem odbioru.

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

14. Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dotyczace odbiorow
nalezy traktowa¢ jako uzupehiajace do zapisow w § 14.

L.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kary umowne:

Kary umowne
§15.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
umowy) za kazdy dzien zwloki;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

z tytuhu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz

Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslona w § 16 —kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata inna osoba niz

6)

7)
8)

9)

zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7a kazdorazows nieuzasadniong nieobecno$¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 5 000,00 zt. Jako nieobecno$é uzasadniong Zamawiajacy
uzna nieobecno$¢ potwierdzong kopig zwolnienia lekarskiego, lub z waznych przyczyn
uniemozliwiajgcych przybycie.

brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.
nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

11) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieziozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
umownego.

12) Kazdorazowo za niedochowanie termindéw okreslonych w § 7 ust. 3 — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego.
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1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejsze;j
umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki.

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokosé kar umownych

do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16.
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow,
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcow w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe 1 konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany, nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne

1 niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czgsé
dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czg$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
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h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoly odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcey z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcey wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu

umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli

nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia umowy

zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedkiada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

w sprawie zamdOwienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50 000,00 zi, oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy.

Przepisy ust. 6-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, 7e sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie

dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszezenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypehienia przez Wykonawce okreslonych

powyzej obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgloszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat

sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonaweca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

Udzielona r¢kojmia
§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu .............. miesiecy rekojmi na wykonane roboty budowlane.

/" /
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Termin rekojmi obowiazuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawcg na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w
okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usuniecia zgloszonej wady lub usterki okaze sig,
ze z przyczyn obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia, strony ustala termin usunigcia wady w mozliwym terminie. W
przypadku, w ktorym stronom w rozsagdnym czasie nie uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu,
Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady
lub usterki.
W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .................. PLN (stownie
PAOBVERE L. omomrsooncs dussonsismonsamsassisibanau s dcsrcmss s zlotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot, za$ 30% wniesionego

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia

Wykonaweca jest zobowigzany do wydluzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robot 1 usunigcia wad za protokofem odbioru

koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytulu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania

robot, zaczyna swdj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstgpienie od umowy
§19

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie /7
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie /
od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
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Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdéw, o ktérych mowa
wust. 3 oraz w § 7. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§21.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych i1 parafowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znacznej czgsci,

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat za sume wigkszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapilo odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialdw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

ztytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosei:

1) roboty objete umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkdw, dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedlozy do wglagdu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa

w ust. 1. 7
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Zalacznik nr 8 do SIWZ - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace.
(wykaz skladany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastgpnie na kazde wezwanie
zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY

Osoba do kontaktu: .......cceeevveevvenenes

Pelna NAZWa:.....ooveiieiiieieeeieieciieee e seenae e e eeabae e e saeae s

Adres: ulica.......coooveeeireeneenns kod........o MIBSEOWORE susausnes
numer NIP .......ccovooeeee. numer REGON .......ccccceeee | L e —
[5] KL T— - . e-mail....................

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1.14.2019.GW

Przebudowa nabrzeza jeziora Niegocin od Kanalu Gizyckiego do molo poprzez ,,Przebudowe
nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportéw Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeinej w Gizycku” w
ramach projektu ,,Budowa i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg Sluzy
,Guzianka IT i remontem §luzy ,,Guzianka I” / Etap II A - udroznienie szlaku wodnego na Kanale
Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior: Mikolajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegéw rzeki
Pisy”.

1. Zgodnie z §7 ust.3 pkt. 2) umowy nr WPI. .2019zdnia_ - - przedstawiam(y) wykaz oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu prac okreslonych w §7 ust. 3 pkt.1) umowy zatrudnionych na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 108 z p6zn. zm.).)

Rodzaj umowy
(umowa na czas

Lp. Imie i Nazwisko Wymiar etatu s wykonry?vanych nieokreslony, na czas
czynnosci. ;
okreslony od -
do )

data, podpis
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