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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ - WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWA NR WPI.__.2019
(projekt)

Zawarta w dniu _ - -2019 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko
NIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem™ reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Gizycka — P. Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Doroty Woloszyn

a reprezentowanym przez.

zwanym dalej ,,Wykonaweg”, tresci nastepujgcej:

Przedmiot i zakres zamowienia
§1

1. Zamawiajacy wdrodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: ,,Poprawa efektywnos$ci energetycznej w budynkach publicznych
o$wiatowych polozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, cze¢s¢ 8 - Termomodernizacja budynkéw
uzyteczno$ci publicznej pelniacych funkcje oSwiatowe — Budynki Gimnazjum nr 1
przy ul. Gimnazjalnej 1 w Gizycku” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4: Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3 Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdéw, Poddziatanie: 4.3.1 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegéltowymi oraz polskimi
normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é.

3. Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynkéw Gimnazjum nr 1 w Gizycku.

3.1. Podstawowy zakres robdt obejmuje:
a) Budynek dydaktyczny :
—  Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiorkowych, w tym przenoszenie mebli i urzadzen wraz z
ich zabezpieczeniem,
— Wykonanie hydroizolacji,
- Wykonanie termoizolacji §cian zewngtrznych wraz z o$ciezami,
— Wykonanie termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacja
- Wykonanie termoizolacji stropodachéw,
— Wymiana czgsci stolarki okiennej i drzwiowej,
- Montaz nawiewnikow higrosterowanych,
- Wymiana parapetow,
— Remont obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
—  Remont, montaz zadaszen,
— Remont schodow zewnetrznych,
-~ Czesciowy remont utwardzen,
— Remont instalacji centralnego ogrzewania,
- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j, )
— Remont, przebudowa instalacji elektrycznej wraz z czg$ciowa wymiang osprzetu,
— Remont pomieszczen kuchennych,
— Roboty wykonczeniowe i towarzyszace,
- Wywiezienie gruzu, utylizacja odpadéw,
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b) Budynek sali gimnastycznej:
- Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiorkowych, w tym przenoszenie mebli i urzadzen
wraz z ich zabezpieczeniem,
- Wykonanie hydroizolacji,
- Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych wraz z osciezami,
—  Wykonanie termoizolacji stropodachu,
— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
— Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
-~ Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
—  Remont kominéw,
-~  Wymiana drabiny na dach,
— Remont, wymiana zadaszen,
-  Wykonanie, czgsciowy remont utwardzen,
- Remont instalacji centralnego ogrzewania,
— Remont instalacji elektrycznej wraz z wymiang osprzetu,
- Remont instalacji odgromowe;j,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przyfaczeniem do sieci dystrybucyjnej,
— Roboty wykonczeniowe i towarzyszace,
- Wywiezienie gruzu, utylizacja odpadéw,
c) Remont pomieszczen kuchennych:
—  wymiana okfadzin Sciennych,
- wymiana warstw podtogowych,
-  szpachlowanie, malowanie sufitow i $cian,
- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe;j,
- wymiana okienka podawczego.

3.2. Zakres i spos6b wykonania robdt okreslajg nastepujgce dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
¢) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekty budowlane,
— Projekty wykonawcze,
— Audyt energetyczny,
— Badania kolorystyki pierwotne;j,
— Ekspertyze stanu technicznego,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) Przedmiar robot (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci robot
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajace i wyjasniajace. W przypadku
powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawa do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowigzujace normy, przepisy i warunki techniczne. w nastgpnej kolejnosci nalezy opierac
sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu okreslonego
w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.

4. Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikle w trakcie prowadzenia robdt,

2) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych zzajeciem pasa drogowego, prébami szczelnodci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu do uzytkowania
(decyzje, protokoly, opinie, ekspertyzy itp.),

4) zapewnienie obshugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gléwnych, obsluga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robét zanikajacych, wykonanie szczegélowej inwentaryzacji
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powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, dlugosci
irodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodet¢ iinspektora nadzoru
(w przypadku wystapienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ o zaistnialym fakcie Zamawiajagcego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokonaé ich
inwentaryzacji na wlasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stalych warunkéw widocznosei w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbgdne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

6) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewngtrz terenu budowy
oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych budowy,

7) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w migjscu
robdt 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy
Prawo budowlane),

8) usuniecie odpadoéw powstalych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania materialow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz. U.2018 r. poz. 21) orazzapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialdw rownowaznych w stosunku do okre$lonych w dokumentacji
pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych idokumentacji projektowej |
oraz zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz warunkami
technicznymi gestorow poszczegolnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materialow réwnowaznych
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWiORB).

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
Jjakosci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWiORB).

4. Materialy zrozbiorki stanowigce wilasnos¢ Zamawiajacego i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
Wykonawca przetransportuje oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach (w odleglosci
do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatno$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostale materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete
poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.
U. 22018 poz. 21).

Termin realizacji umowy
§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem
podpisania umowy.

2. Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 komplet dokumentacji technicznej orazinne
dokumenty niezbedne do wykonania zamowienia.

3. Termin zakonczenia realizacji calego zamowienia — 30.06.2020 r.
4. Termin zakonczenia wszystkich robot wewnatrz budynkéw — 28.08.2019 r.
5. Wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszg by¢é uzgodnione zuzytkownikami. Wymaga

si¢ szczegblnej ostrozno$ci w prowadzeniu prac, w szczegdlnosci zapewnienia odpowiednich zabezpieczen
i oston, utrzymywanie placu budowy w nalezytym porzadku.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy
§4

1. Przedmiot umowy okreslony w §l ninigjszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym (sporzadzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego), dostarczonym Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajacego polecef, o ktérych
mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w ciagu 7 dni roboczych od daty
przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Harmonogram powinien przedstawiac:

a. Uklad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robot objetych zobowiazaniem Wykonawcy oraz

b. Zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem
i odbiorem poszczegdlnych etapdw robot.

5. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot
oraz poszczeg6lnych ich etapdw, a Zamawiajagcemu umozliwiaé biezacg weryfikacje postepu robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe podane w
przyjetej ofercie przetargowej, tj. w  wysokosci: ..., zt  (brutto), slownie:

2. Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze robot
zalgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcey nie przyshuguje.

3. Za datg zaplaty przelewu przyjmuje si¢ dat¢ zlozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
4. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong w §1 umowy.
5. W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawczg okreslonej wust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto niefakturowanej czeéci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
Platnos¢
§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w miesigcznych
okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokdt
odbioru czgsciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie przedstawiat
faktury wystawione na podstawie protokotéw odbioru.

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i oplaconych faktur VAT,

o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust.
1 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce w oparciu o podpisany protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong

w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce

narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie

wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji faktur — 30 dni liczgc od daty wplywu do Zamawiajgcego.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez

Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

6. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie zlgczacg ich umowg &
o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory /)
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. /
Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

7. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6. \

f
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtoZenia Zamawiajacemu |
w szezegolnosei wszelkich dokumentdéw $wiadczgeych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura dotyczy.

Obowiazki uczestnikow procesu inwestycyjnego
§7
1. Do obowiazkoéw Zamawiajgcego nalezy: (

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
w § 3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie zumowa i zaplata wynagrodzenia za wykonane
roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) uzycie materialow gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ wykonania zamowienia oraz o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

3) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy
i miejsc prowadzenia robdot zgodnie zobowigzujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu
1 porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wlasny,

4) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réowniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztow
ich zuzycia,

5) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie budowy
oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, ;

6) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkow |/
finansowych z tego tytutu,
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7) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzagdzen pomocniczych, zbgdnych materialéw oraz odpadéw na koszt
wiasny,

8) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych umozliwiajacych
komunikacje do obiektow przylegltych do terenu budowy i znajdujacych si¢ na terenie budowy w tym
w szczego6lnosci obiektow wykorzystywanych w celach o§wiatowych,

9) bezzwloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opdznienie robot,

10) natychmiastowe zglaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych oraz przedkiadanie
do sprawdzenia kosztorysu na ich wykonanie,

11) niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materialow, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowiagcych przedmiot zamowienia,

12) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrocenie punktow geodezyjnych zniszczonych
w trakcie budowy,

13) po wykonaniu rob6t przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, wtym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu zlozenia ich do organu nadzoru budowlanego,

14) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pozniej niz na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

15) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujacych normach i przepisach,

16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa zuwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

17) kontrola jako$ci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Techniczne;j,

18) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdét usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia roboét ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych wterminach 1 w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

24) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru Inwestorskiego)
wydawane zgodnie zprzepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania
Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez dysponenta
srodkow finansowych,

26) odpowiedzialnosé odszkodowawcza wobec 0sob trzecich.

27) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych
czynnosci wymienione w § 7ust. 3,

28) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda zatrudnieni
na umowe¢ o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 1., poz. 1666 z pdzn. zm.).

29) Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
2 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej. w tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych /)
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. /

30) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawcee |
z pracownikami wykonujagcymi czynnoéci, oktérych mowa powyzej w terminie wskazanym |
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia pracowmkow ’ (

f”l \
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na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowg, a takze

zawiadomieniem  Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu  zastgpienia umowy o prace

z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych wart. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowsa

cywilnoprawna.

31) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w o0séb przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytulu zatrudnienia w/w o0séb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcey.

32) Zabezpieczenie przed dostaniem sie do wod, odpaddéw powstalych podczas wykonywania prac,

33) Zapewnienie osob o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach.

34) Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoly nalezy przeprowadzaé
pod nieobecnos¢ w tych pomieszczeniach osob, ktorym szkola lub placowka zapewniaja opieke.

35) W przypadku koniecznoSci przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych
w czasie funkcjonowania szkoly lub placowki prace te nalezy organizowac¢ w sposob nienarazajacy
0s6b pozostajacych pod opieka szkoly lub placowki na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczegolnych srod kow ostroznosci.

36) Miejsca prowadzenia prac, o ktérych mowa w pkt. 34)-35), nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieuprawnionych, w szczegolnosci uczniow.

37) Uzgadnianie wszelkich robot budowlanych z uzytkownikiem. -

38) Uzyskanie warunkow oraz przylaczenie mikroinstalacji (odnawialnych zrédel energii) do sieci
dystrybucyjnej.

3. Zatrudnienie 0séb na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do  zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) Oczyszczanie i przygotowywanie podlozy,

b) Rozbiorka elementow obiektu budowlanego,

¢) Montowanie izolacji termicznej na przegrodach budowlanych,

d) Wykonywanie warstw posrednich oraz wykonczeniowych,

e) Demontowanie i montowanie stolarki okiennej i drzwiowej, podokiennikdéw i nawiewnikow, obrobek
blacharskich

f) Tynkowanie,

g) Malowanie,

h) Demontowanie i montowanie elementdéw elewacji,

1)  Wykonywanie podbudéw pod nawierzchnie,

1) Ukladanie prefabrykowanych elementow,

k) Ukladanie przewodow instalacji c.o., elektrycznej, (

1) Montaz urzadzen.

2) wtrakcie realizacji zamdowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) wtrakcie realizacji zamdwienia wciagu 5 dni od podpisania umowy orazna kazde wezwanie
zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody (do wyboru zamawiajacego) wcelu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob /)
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno [/
zawieraé w szczegélnoéci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia |,
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie |/
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu | (

I |
[
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oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Termin na zlozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o pracg¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz zdokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow) — Termin na zlozenie dokumentow — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

— zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu — 10 dni, lub

— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikéw/elementéw umowy o pracg ma charakter przykladowy. Umowa

o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé

przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29-sierpria—1997+ 10 maja

2018r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww.
ustawy.

4) z tytuivl‘;y niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy. Niezlozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) wprzypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonaweg, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacjag zamowienia — klauzula spoteczna.

a) na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca) do realizacji
zaméwienia w trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedng osobe:

— bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub

— niepelnosprawng w rozumieniu ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepetlosprawnych lub

— mlodociang, o ktérej mowa w przepisach prawa pracy, wcelu przygotowania zawodowego,
w rozumieniu ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ktora bedzie bezposrednio
uczestniczyla w wykonywaniu zamoéwienia. ‘

b) osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawcg na podstawie stosunku pracy (umowy o prace

w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w wymiarze peinego wymiaru czasu pracy (pelny etat) —

z uwzglednieniem:

— przepisdéw art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 511 z p6zn. zm.) w odniesieniu
do 0sdb niepetnosprawnych;

c) okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 12 dni od daty podpisania umowy do korica obowigzywania
umowy;
d) przedlozenia Zamawiajagcemu  os$wiadczenia  wykonawcy o zatrudnieniu  osoby  bezrobotnej

lub niepetnosprawnej lub mlodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz do konca |
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realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 12 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia
a nastepnie do 10 dnia kazdego miesigca,

e) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/mlodocianego lub przez
pracodawcg lub wygasniecia stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego lub niepelnosprawnego
lub miodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. w takim przypadku Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub niepelnosprawnej
lub miodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz do konca realizacji przedmiotu
umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracg z wyzej wymieniong osobg.

1) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie speliania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, oktorych mowa wust3 pkt 1). Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w nast¢pujacych

przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zmiany robot potwierdzona protokolem koniecznosci sporzadzonym

przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$é zrezygnowania z wykonywania niektorych robot potwierdzona

protokofem konieczno$ci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
1 Wykonawcg.

c) Zamawiajacy dopuszcza przede wszystkim mozliwos¢ zmiany rekuperacji w zakresie sposobu wstepnego
podgrzania powietrza nawiewnego z elektrycznego na z sieci cieplowniczej oraz zmniejszenie ilo$ci
central wentylacyjnych z zastrzezeniem zapewnienia rozigcznego sterowania wszystkich sal.

Jezeli zajdzie koniecznos¢  wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot

potwierdzonych protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych

przyjetych przy kalkulacji wkosztorysne ofertowym Jezeli roboty wynlkajqce z polecei wprowadzonych |

postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt zuwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen

materialéw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogéw Iub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto

do kalkulacji robot dodatkowych nalezy przyjac¢ czynniki cenotwércze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - zl,
— koszty posrednie Kp (od R+S) - %,
—  koszty zakupu (od M) - %,
—  zysk (R+S+Kp) - Y.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa wust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zadaé¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.
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6. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robot
jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznodei przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa warto$¢ tych robdt jezeli konieczno$é ich
wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikla znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw projektowanych
z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robdt dodatkowych, robét
zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiane (przediuzenie)
terminu realizacji zamowienia o okres niezbgdny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek
lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznoscia realizacji postulatow osob trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgleddw spotecznych, koniecznych do spehienia poprzez stosowng (technicznie
uzasadniona) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajagcych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie treSci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sily wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzieé¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czesci
lub calosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity
wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlno$ci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dzialania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialbw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy ijego
podwykonawcow;

1) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
conie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedluzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktorym
mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spetnil warunki zamdwienia), nowy
podwykonawca spelnia te same wymogi co zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych zobshiga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana o0séb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowsg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie i uprawnienia budowlane.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ zadania sg :
a) w branzy konstrukcyjno-budowlane;:
, NI uprawnien:

b) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen kanalizacyjnych: j‘
, T uprawnien: [
c) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:[
, Nr uprawnien: ,/ \

/.
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3. Zmiana ktérejkolwiek zosob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 do$wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od uprzednio zgloszonych.

4. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 5
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktoérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa wust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

§12
Kontrolg nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powolany przez Zamawiajacego.
2. Osoby oktéorych mowa wust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

Ll

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Czynnosci odbiorowe
§ 14
1. Wykonawca zgtasza na piSmie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru rob6t wewnatrz budynku oraz odbioru

koncowego.

2. W przypadku braku zgloszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie procedure
odbiorowg zgodnie z terminami ustalonymi w § 3 ust 3 oraz 4.

3. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszelkie dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru '
Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendéw przyleglych,

— oryginatl dziennika budowy (odbidr konicowy),

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonania préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materialy i urzadzenia - wraz z potwierdzeniem kierownika budowy o wbudowaniu
materialow oraz spisem tresci,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan, pomiaréw, odbioréw robét branzowych itp.,

— instrukcje uzytkowania obiektu i urzadzen,

4. Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnych odbioréw robdt
wewnetrznych oraz zewngtrznych budynku. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni
liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia zakorczenia robot
1 gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

5. Czynnosci odbioru robét wewngtrznych oraz odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoficzone w ciggu 14 dni = /)
od daty ich rozpoczecia. /

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. f.

Jezeli wtoku czynnodci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci |/ (

[/

el <2

do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowa
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcey.
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8. Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) gdy wady nadaja sie do usunigcia, wowczas Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze dokonaé
odbioru, zadajac jednocze$nie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz zgdania naprawienia szkody
wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca nie moze odmdéwié usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

11. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.

12. Odbidr robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona
moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminéw wskazanych w §3 ust. 3 oraz 4 w wysokos$ci 8 000z} (stownie: osiem tysigcy
zlotych) za kazdy dzien zwloki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przegladow
gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uplywu terminu
WyZnaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy;

4) z tytulu odstgpienia od umowy zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 16 — karg
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy;

7) za kazdorazows nieuzasadniong nieobecno$é¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych min. 1 raz
w tygodniu — w wysokosci 1 000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniong Zamawiajacy uzna nieobecnosé
udowodniong kopia zwolnienia lekarskiego;

8) brak zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1;

10) nieprzedtozenie podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1; /

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob /
wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub niezloZenie oswiadczenia w wyznaczonym |
terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego; /
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13) kazdorazowo za niezatrudnianie osoby zgodnie z§ 7 ust. 4 pkt a) w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto;

14) kazdorazowo za niedochowanie terminow okreslonych w§ 7 ust. 3. i ust. 4 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto;

15) kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w§ 4 ust. 1. i ust. 2 — w wysokoséci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto;

16) kazdorazowo za niezgloszenie zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ zadania wyszczeg6lnionej
w §10, ust. 1 w terminie okre$lonym w §10, ust. 5;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia.
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
§ 16
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow
w zakresie:

1)

b —

(zakres realizowany przez podwykonawce)

2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
4. Wrykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

Iub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzezone w SIWZ jako
kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej

niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy. (
7. Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne iniesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czgs¢ dokonywanego
odbioru rob6t nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawecy,

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnieniec Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia, /1

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 5 ¥

h) termin wystawwma faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢ |
dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot, [

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koficowego powinny byé sporzadzone przy udziale Inwestora, |/ (
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robot wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy. [
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Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcey.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia jezeli nie

sg spefnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie sg spelnione wymagania

okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje

UmMowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego — lecz

nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez

zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7

dni od dnia przedlozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,

ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajag rekojmi

nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zamawiajagcy moze zgda¢ natychmiastowego usunigeia lub niedopuszczenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej

obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgloszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby powolywal sie

Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

§17
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru orazterminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umow
o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy. ‘

Udzielona rekojmia

18 {
§ /
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.

Termin rgkojmi obowiazuje zgodnie zzapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w terminie
14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sie, ze z przyczyn
obiektywnych usunigcie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia,
strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. w przypadku, w ktorym stronom w rozsadnym
czasie nie uda si¢ zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali go jednostronnie zuwzglednieniem
obiektywnych warunkow usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w§5 ust. 1 niniegjszej umowy, tj. kwote PLN (slownie zlotych:

). ‘.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formie

Strony postanaw1ajq, ze 70% wniesionego zabezpleczema nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako

gwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawey w terminach i wysokosciach jak

nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplyniecia okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktoérej mowa

w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia Wykonawca jest

zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

do czasu wykonania robét i usunigcia wad za protokotem odbioru koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia

z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania robdt, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunigtych

wad. (

Odstapienie od umowy
§20

Zamawiajagcemu przyshiguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ wterminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. w takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane nmlejszq umowg Ww sposob niezgodny z Dokumentacja
projektows, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wymku wszezgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawey lub jego znacznej| /
czescli, I/

/
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7) wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapilo zprzyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone. [

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej
Umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§ 21
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas realizacji robot objetych umowa w wysokosci 100 000,00zt.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robét, [
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgs$liwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw
i0s6b trzecich, a powstale w zwigzku zprowadzonymi robotami, wtym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
3. Wykonawca na minimum 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktérych mowa wust. 3
oraz w § 7. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane i ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwiefi publicznych
oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych. 1

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku zrealizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. '

§23
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1. Umowg niniejszag sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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