zalgcznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

na zadanie: Rozbiorka Miedzyszkolnej Bazy Sportow Wodnych przy  ul. Nabrzeznej 15 w Gizycku.

1. Przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

z siedzibg w: przy ul.

posiadajaca NIP: - - - REGON:__ - - - tel. ., e-mail:

2. Po zapoznaniu si¢ z warunkami umowy, a takze w oparciu o pozyskane przez siebie informacje
dotyczace ww. zamoOwienia, my nizej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych
prac oraz usuni¢cie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczattowg kwotg:

Lp. kwota stownie
1. Netto zt
2. VAT % z
3. Brutto zt

Warunki ptatnosci: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia — 28.06.2019 r.

Jesli nasza oferta zostanie przyjeta, podejmujemy si¢ podpisa¢ umowe w terminie 3 dni od daty
ostatecznego wyboru oferty i przystapi¢ do wykonania Zamowienia w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy.

6. Zgadzamy si¢ przestrzegaC niniejszej oferty przez okres 21 dni od daty ztozenia ofert w przetargu
pisemnym, a w przypadku wybrania oferty przez caty czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
wigzaca i moze zosta¢ przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

ok w

, dnia

podpis i piecze¢ Wykonawcy

Zataczniki — wg pkt. 4 Zaproszenia do sktadania ofert na zadanie: Rozbiorka Migdzyszkolnej Bazy Sportow Wodnych przy — ul.
Nabrzeznej 15 w Gizycku.



UMOWA NR WPI._...._.2019

W dniu __-_ -2019 r. w Gizycku pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko,
zwang dalej w tek$cie ,, Zamawiajacym ”, ktorg reprezentuje:

Burmistrz Miasta Gizycka - Wojciech Karol lwaszkiewicz,

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta Gizycka - Dorota Wotoszyn,

a firma : zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”, ktorego
reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot i zakres zaméwienia

§1
1. Zamawiajagcy  zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
w ramach zadania:
ROZBIORKA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW\WODNYCH PRZY UL.NABRZEZNEJ15W GIZYCKU.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne

i kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem umowy jest rozbiorka amfiteatru wraz z lawkami znajdujacymi si¢ na
dz. nr ewid. 1-311, miasto Gizycko.

4. Po wykonaniu rozbiorki Wykonawca dokona humusowania i obsiania trawg terenu pozostatego po
rozbioree.

5. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie =z zalaczonym projektem na rozbidrke,
warunkami pozwolenia na rozbiorke i zgloszeniem zamiaru przystgpienia do wykonania robot.

6. Zakres i sposob wykonania robot okreslajg nastgpujace dokumenty:

6.1. Zaproszenie do sktadania ofert

6.2. Oferta Wykonawcy

6.3. Projekt rozbiorki Migdzyszkolnej Bazy Sportéw Wodnych w Gizycku.

Wyzej  wymienione  dokumenty nalezy traktowaé jako  wzajemnie  uzupelniajace
i wyjasniajace. W przypadku powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci 0 charakterze
technicznym —podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamodwienia oraz wyceny tego
przedmiotu — jest przede wszystkim projekt techniczny oraz obowiagzujace normy, przepisy
i warunki techniczne. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

a. odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robot,

b. ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z ubezpieczeniem placu budowy itp.,

c. uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych ze zgltoszeniem wykonania robot
rozbiorkowych (karty przekazania odpadow, decyzja o mozliwosci utylizacji odpadow, ,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp.),

d. zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gléwnych, obstuga w trakcie
realizacji), sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie
szczegotowej  inwentaryzacji powykonawczej  wskazujacej  iloSci wykonanych  robot,
potwierdzonej przez uprawnionego geodete i inspektora nadzoru (w przypadku
wystgpienia na terenie inwestycji niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastgpnie dokonac ich
inwentaryzacji na wtasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej);

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stalych warunkéw
widoczno$ci W dzien iwnocy tych elementow oznakowania, ktore sa niezbedne
ze wzgledow bezpieczenstwa,

f. zapewnienie statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu  budowy  oraz utrzymanie = wstanie  estetycznym  ogrodzen
i obiektow tymczasowych budowy,



=

1.

3.

0. zapewnienie  wiasciwych  warunkow bezpieczenstwa i higieny  pracy  oraz ochrony
srodowiska W miejscu  robot ijego  otoczeniu  zgodnie  z opracowanym  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usunigcie odpaddéw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdéw odpadowych okreslonych Ustawg
zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z2013r. poz. 21 ze zm.)
oraz zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.,

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 883 z p6zn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWIOR).

Wykonawca bgdzie  przeprowadza¢  pomiary i badania materiatdéw oraz robot  zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWIOR).

Materialy zrozbiorki winny by¢ wusunigte pozateren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)
na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji umowy

§3
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem
odpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy w ciagu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne o wykonania zamowienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy — 28.06.2019 r.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ zakonczenie odbioru koncowego
i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

o

Wynagrodzenie Wykonawcy

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w formularzu oferty cenowej, tj. w wysokosci: zt (brutto), stownie:

dwadziescia dziewigC tysiecy siedemset szesc¢dziesiat szes¢ 00/00 ztotych

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne jednorazowo przelewem na rachunek
wskazany  w fakturze  koncowej  wterminie 14  dniod  dnia otrzymania faktury
przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru koncowego przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz podpisania protokotu odbioru koncowego roboét i przekazanie
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

Za zwloke w platno$ci faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.

W przypadku zmiany przez wtadzg ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czgsci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.



ObowiazKi uczestnikéw procesu inwestycyjnego

§5
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w §3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie zumowa izaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
w ciggu 2 dni od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) uzycie  materialow gwarantujacych ~ odpowiedniga  jako$¢  wykonania zamdwienia
oraz o parametrach  technicznych ijakosciowych nie  gorszych niz  okreSlone
w dokumentacji projektowej;

4) przejecie  terenu  budowy, jego  zagospodarowanie  oraz wlasciwe  oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie nalezytego fadu 1 porzadku,
a w szczegodlnosci przestrzegania przepisoéw BHP na terenie budowy na koszt wlasny,

5) urzadzenie terenu budowy we wilasnym zakresie inawlasny koszt, wtym rowniez
zabezpieczenie  terenu  budowy  wniezbedne media (woda, energia elektryczna,
energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztow ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie  budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddziatywaniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia W stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatlow oraz odpadow na koszt wiasny,

9) bezzwloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot,

10) natychmiastowe zgtaszanie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

11) niezwtocznie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatow, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

12) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrocenie punktow geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

13) po  wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym
dokumentacji powykonawczej oraz niezbedne opinie iuzgodnienia w celu ztozenia ich
do organu nadzoru budowlanego,

14) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu W terminie nie pdzniej niz na dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

15) przestrzeganie  ogdélnych  wymagan  dotyczacych robot  w zakresie  okreSlonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t oraz obowigzujacych normach
i przepisach,

16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa zuwzglednieniem
wymagan okre$lonych w Specyfikacji Technicznej,

17) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

18) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na Ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robodt zanikajacych w terminach iw zakresie okre$lonym
w Specyfikacji Technicznej,



22) niezwloczne  informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora nadzoru) o  problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych naterenie budowy kontrolach
i wypadkach,

24) przedtozenie  planu  bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia dla Zamawiajacego  w ciggu
5 dni roboczych od podpisania umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie Z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami Umowy.

26) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0sob trzecich.

§ 6

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie

2.

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, 0
ktorej mowa jest mozliwa gdy:
1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje

elementow projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,

wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, btedow projektowych, powodujace zmiany

w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamoéwienia o okres niezbedny

na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur

administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznos$cia realizacji postulatow osob trzecich
nieuwzglgdnionych na etapie podpisania umowy, aze wzgledow spotecznych, koniecznych
do spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmian¢ terminu wykonania umowy
oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu 0 umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data
dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sily wyzszej to jest zdarzenia, ktorego strony nie mogly przewidzieé¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia wykonawcy
wykonanie W czgsci lub  catoscijego  zobowigzan,  poprzez przedtuzenie  terminu
wykonania zobowigzania 0  czas  trwaniasily = wyzszej lub  zawieszenia umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin
wykonania, co nie wynikazwiny Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
wykonania umowy 0 czas, o ktorym mowa wyzej,

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych zobsluga administracyjno-Organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

C) zmiana os6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§7



1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic wykonanie i kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wterminie 7 dniod daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od uprzednio zgltoszonych.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore

Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

1. Osoby o ktorych mowa w § 7 ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w§ 7 ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy
Zmiany umowy.

§ 10

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowydo kierowania robotami budowlanymi w zakresiezgod
nym z przedmiotem zamowienia.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Czynnosci odbiorowe
§12

1. Wykonawca zgtasza na pismie gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.

2. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedurg odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

3. Wrazze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (konieczne pisemne potwierdzenie)
w tym:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz 0 uporzadkowaniu placu budowy i terendéw przylegtych,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionegogeodete
wraz z obmiarem powykonawczym,

— oryginat dziennika budowy (wewngtrznego),

— $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty izaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaroéw, odbiorow robot branzowych itp.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisj¢ odbiorowa i dokona protokolarnego
odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastgpi w terminie 7
dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego
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11.

12.
13.

zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu

do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 14 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawiera¢

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usuni¢cia, wowczas Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢  odbioru, zadajac  jednocze$nie  obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ odbioru izazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po
raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 14 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych ztym

kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt wady nieusunigte

przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbior robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zaniedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt brutto
(stownie: cztery tysigce zlotych) za kazdy dzien;

2) zaniedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze  pogwarancyjnym  lub  w okresie  r¢kojmi —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad.

3) zaspowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli bez zgody Zamawiajgcego roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie
wykonywal podmiot inny niz Wykonawca— kar¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) zazwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki.

2) ztytulu odstgpieniaod umowy zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowiazuja jezeli odstgpienie od umowy nastgpi Z przyczyn, o ktorych mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode Zamawiajacemu na potrgcenie w rozumieniu art. 498

i 499 Kodeksu Cywilnego powstatej naleznosci w zwiazku z naliczeniem kary umownej.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega prawo potracenia ich z faktury

koncowe;j.

Odstapienie od umowy
§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy W tym przypadku moze nastgpié w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposdb niezgodny
z Dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Zamawiajacy stwierdzi, ze na dany dzien warto$¢ finansowa dotychczas wykonanych robot jest
mniejsza o min. 10% umownej wartosci zadania od zatozonej w harmonogramie rzeczowo
finansowym.

8) Woykonawca jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 30 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych,
4) wterminie 7 dniod daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku

wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

5) Woykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstapienia od
umowy przez jedng ze stron, usunie zterenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:



1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejeciaod Wykonawey terenu budowy pod swdj dozor wterminie 10 dniod daty
odstapienia od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich

umow ubezpieczenia z tytutu  szkod, ktore moga zaistnieC w zwigzku  z okreslonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej naczas realizacji robot objetych
umowsa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeg$liwych wypadkow, dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktorych

mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 3 orazw § 5. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera 12 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



