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Zatacznik nr 7 do SIWZ — projekt umowy
PROJEKT UMOWY NR WPI.__.2020

zawarta wdniu _ -_ - wGizycku, pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub inwestorem” reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta Gizycka - Woijciecha Karola lwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Doroty Wotoszyn

a reprezentowanym przez;

zwanym dalej ,Wykonawca”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamdwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.:
~Gizycko i Sowieck — wspolpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego,
kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - CZESC Ill - Budowa trasy rowerowej wokot
Twierdzy Boyen w Gizycku.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dooddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Podstawowy zakres robdt obejmuje:

— wytyczenie trasy w terenie,

— oczyszczenie trasy z drzew, krzewow, darniny i duzyc kamieni,
— zasypanie wybojow ziemig z urobku,

- profilowanie przekroju poprzecznego i podtuinego,

— zageszczenie gornych warstw czesci jezdni,

— wykonanie oznakowania.

Uwagil
Wykgnawca zobowigzany jest do uzyskania na wiasny koszt pozwolenia WKZ na nadzor
archeologiczny oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z pozwoleniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr 177/2017 z dnia 28.04.2017r. , dec. zm. nr 36/2018 z dn. 24.04.2018
oraz dec. zm. nr 10951/2019 z dn. 21.11.2019r,
3.1. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
— dokumentacja techniczng,
— programem robot konserwatorskich,
— specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdot,
— postanowieniami SIWZ,
— warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
—  wzorem umowy,
- oferta Wykonawcy,
— decyzjg pozwolenia na budowe znak: WB.6740.304.2017 z dn. 18.07.2018 r., nr 327.2017
— pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 177/2017 z dnia 28.04.2017r.,
dec. zm. nr 36/2018 z dn. 24.04.2018 oraz dec. zm. nr 10951/2019 z dn. 21.11.2019r.
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Przedmiar robot nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkows ilosci robdét jakie
nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Wyiej wymienione dokumenty nalezy traktowal jako wzajemnie uzupeiniajgce iwyjasniajace.
w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawg
do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim
projekt budowlany (techniczny) oraz obowizzujace normy, przepisy i warunki techniczne. w nastepnej
kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, przedmiarze robdét.
3.2. Ponadto przedmict zamodwienia obejmuje koszt:
a) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania
i zagospodarowania terenu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, inflacji,
w przypadku uszkodzenia istniejgcych drog, chodnikéw - koszty ich odtworzenia oraz uzyskania
odrebnego pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie tych prac,
b) zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy oraz nadzoru archeologicznego
c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,
e) zajecia pasa drogowego, placow, chodnikdw,
f} koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkow bezpieczeristwa dla 0séb i pojazddw
uzytkujgcych droge,
g) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,
h) koszty skiadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw i smieci,
i) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,
i) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy {m.in. brak miejsca do skiadowania
materiatow budowlanych),
k} biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
I} odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w cbrebie placu
budowy
i wykonywanych robét,
m) wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
n} wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejagcych obiektéw placu budowy,
o} wykonania projektdw organizacji ruchu na czas budowy,
p) bietgcych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktore zostanie wyznaczony objazd.
q) zwigzany z odbiorami robdt wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
r) zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,
s) inne wynikajgce z umowy, ktdrej wzor stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji
t) wykonania pomiaréw ibadaf materiatdw oraz robdt zgodnie zzasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB,
u) usuniecie odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji iskladowania materiatéw odpadowych okreslonych Ustawa zdnia
14 grudnia 2012 r. oodpadach (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 797) orazzapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

4, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatow réwnowainych w stosunku do okreslonych |
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
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od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych i dokumentacji
projektowej oraz zagwarantujg realizacje robot w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz warunkami technicznymi gestordw poszczegolnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem
materiatow rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWIORB).
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w ST (STWIORB).
Materiaty z rozbiorki stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego inadajace sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach {w odlegtosci do 10 km od placu budowy)} po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, protokoly odzysku iprzekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostale
materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 797).

Terminy realizacji umowy

§3
Termin realizacji umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy - 7 dni roboczych odterminu podpisania umowy,

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw o ktorych mowa w §4, ust. 1, § 7 ust. 2
pkt. 1) i § 20 ust. 3. w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania
zamowienia.

Termin zakoriczenia realizacji zamoéwienia — 180 dni od dnia podpisania umowy.

Jest to termin zakoriczenia robodt i pisemnego zgloszenia wraz z kompletem dokumentow
wyszczegolnionych w §14, ust. 3 gotowosci do przeprowadzeia odbioru.

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w & 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegdtowym kosztorysem
ofertowym, dostarczonymi Zamawiajagcemu (w formie papierowej oraz edytowalne] *.ath}
wterminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania kosztorysu ofertowego wformie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego
stanowigcego zatacznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedloiy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajaey zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w ciagu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Projekt wspotfinansowany ze srodkdw Unii Europejskie] w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Polska Rosja na lata 2014 2020
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto),

stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ, STWIORB, przedmiarze
robdt zalgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawecy nie przystuguje.

Za date zapfaty przelewu przyjmuje sie date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje okreélong
w § 1 umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Ptatnosc
§6

Wynagrodzenie Wvykonawcy, oktdrym mowa w§5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
w miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce
w oparciu o protokot odbioru czgsciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktdrych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokdt odbioru koricowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dolgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wplywu wszystkich niezbednych do wykonania
ptatnosci dokumtnéw do Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana nakonto

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z taczaca ich
umow3g o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Jeieli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez
obowiazuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcegol/ |'

Projekt wspolfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Programu Wspdlpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020. f \
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, oktérym mowa wust.9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
53 roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnoéé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentow swiadczacych
o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, oktorych mowa wust.12, wterminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura
dotyczy.

Obowigzki uczestnikdw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej (w formie
elektronicznej),
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie zumowa izaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;
2) dostarczenie:
— oswiadczen kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow (oryginaty},
~ kserokopi uprawnied budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwej izby osob skirowanych do realizacji robét budowlanych, potwierdzonych za
zgodnosc z oryginatem,
— dowoddw, iz kierownik budowy przez 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru,

Pro ekt wspadlfinansowany ze srodkdw Unii Europejskie] w ramach Programu Wspotpracy Transgraniczne; Polska-Rosja na lata 2014-2020
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— danych dotyczacych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,
- planu BIOZ
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy,

3) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru archeclogicznego prowadzenia prac ziemnych
oraz uzyskania odrebnego pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie
tych prac,

4) zapewnienie wykonania i kierwania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robdt dodatkowychw branzach innych niz
przewiduje dokumenacja projektowa,

S) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

6) uzycie  materiatdw  gwarantujgcych  odpowiednia  jako$¢  wykonania  zamdwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentac;ji
projektowej, STWIORB,

7) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

8) urzadzenie terenu budowy we wtasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym rowniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztow ich zuiycia,

9) zorganizowanie dozoru mienia iwszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeri ppoi.

na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

10) zabezpieczenie budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddziatywaniami iponoszenia
skutkdw finansowych z tego tytutuy,

11) utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia wstanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpaddw na koszt whasny,

12) wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych
umozliwiajacych komunikacje do obiektdw przyleglych doterenu budowy iznajdujacych
sie  naterenie budowy wtym wszczegolnosci obiektéw wykorzystywanych w celach
oswiatowych,

13) bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynac na opéznienie robdt,

14) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

15) niezwlocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatéw, konstrukeji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

16) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

17} po wykonaniu robot przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

18) likwidacja placu budowy iuporzadkowania terenu w terminie nie pdiniejszym niz na dzien
zgltoszenia gotowosci do odbioru koricowego,

19) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

20) wykonanie przedmiotu umowy woparciu o dokumentacje projektowy z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

/
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21} kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

22} realizacja zaleceri wpisanych do Dziennika Budowy,

23} skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

24) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienije catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

25) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) oterminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu, orazterminie odbioru robot zanikajacych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

26) niezwtoczne informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynac na jakosc robot lub termin zakoniczenia robét,

27) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych naterenie budowy kontrolach
i wypadkach,

28) Wykonawca zobowigzany jest wykonywad wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki izapisy
dotyczgce wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkow finansowych,

29} odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec osaob trzecich,

30} zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o0sob
wykonujacych czynnosci wymienione w § 7ust. 3,

31} Wykonawca zobowigzuje sie , ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyiej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdin. zm.).

32} kaizdorazowo na izgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow
o0 prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
o ktérych mowa powyzej. wtym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

33} nieprzediozenie przez Wykonawce kopii umodw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyiej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie
umowy o prace orazbedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowg, a takie
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawna.

34} Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezgce optacanie sktadek inaleznych podatkéw z tytufu
zatrudnienia w/w 0séb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

35) zabezpieczenie przed dostaniem sie do wod, odpaddw powstatych podczas wykonywania prac,

36} uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi,

37} koordynowanie robot objetych zamdwieniem z pracami wykonywanymi na podstawie przetargu:
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https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/529066 (oswietlenie wokot Twierdzy Boyen)

3. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace.,

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane poniiej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

- robét ziemnych;
- robot montazowych braniy elektrycznej.

2) W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a)
b}

c)

zadania oswiadczenn idokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)

b)

c)

d)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawierac¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ moiliwe
do zidentyfikowania. — Termin na ztozenie dokumentdw — 2dni, lub

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu —
10 dni, lub

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie
dokumentu — 2 dni.
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Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostaC przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy.

4) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
15 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowododw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowieri zawartej umowy
§8
Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w §1 niniejszej umowy
w nastepujgcych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona koniecznos¢ zmiany robét potwierdzona protokotem koniecznodci
sporzadzonym przez inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektdrych robét potwierdzona
protokolem  koniecznodci  sporzadzonym  przez Inspektora  Nadzoru  zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz Wykonawcg
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty napodstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z polecen
wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycii
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedliozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji
nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakladdw
wlasnych zaakceptowanych przezZamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robdt dodatkowych,
zamiennych nalezy przyjac¢ czynniki cenotworcze podane w ofercie:

- stawka roboczogodziny - zt/r-g
— koszty posrednie {od R+S) - %,
-  koszty zakupu (od M) - %,
— zysk (R+S+Kp) - %,

lezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego} bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, oktérych mowa wust.3 oraz przedstawié
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dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze igdac¢ od Inwestora podwyiszenia wynagrodzenia, jeieli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobieienia awarii.
Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa wartos¢ tych robot jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust.2 stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikta znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizie elementéw
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robot
dodatkowych, robét zamiennych, bieddw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez
zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamodwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscia realizacji postulatéw osdb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spelnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete zdata dokonywania
Zmiany umowy,

3} wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw nawykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie
w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania zobowigzania
oczas trwania sity wyiszej lub zawieszenia umowy. Sita wyisza obejmuje w szczegdlnosci,
nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dzialania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatléw wybuchowych, skaienie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe {np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy

5) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy

o czas, o ktérym mowa wyzej,
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6) dotyczy zmiany terminu zakoriczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

a} zmiana danych zwigzanych zobstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od uprzednio
zgloszonych.

3. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby.
lakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaot,

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
Wykaonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych tg ustawg orazinnym osobom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§12

1. Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powolany
przez Zamawiajacego.

2. Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz umowie z Zamawiajacym.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. o dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna byc dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikow robot budowlanych.
2. Osoby wskazane wust. 1 bedg dzialac w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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Czynnosci odbiorowe
814

1. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

2. Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego.

3. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
sprawdzony izaakceptowany przezinspektora nadzoru inwestorskiego (obligatoryjne pisemne
potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi dokument, w sklad ktérego
wchodz3 wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robét budowlanych, a w szczegdlnosci sa to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, préb, badar i pomiardw,

¢} w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robot kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a wrazie potrzeby takie opis uzupetniajacy)
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

2} oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robét o ktérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, swiadectwa iaprobaty techniczne uizytych materiatéw, urzadzen i  instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektow, urzadzen i instalacji,

4. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru
koricowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni
roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

5. Czynnosci odbioru koricowego powinny zosta¢ zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od daty ich
rozpoczecia.

6. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie izawierac
uzasadnienie.

7. Jeieli wtoku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odméwic odbioru z winy Wykonawcy.

8. lezeli wtoku czynnodci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1} pdy wady nadaja sie do usuniecia, wowczas Zamawiajagcy moze odmodwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umotliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru, zadajac jednoczesnie obniienia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b} jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ odbioru i zazgdac wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych

kar umownych iodszkodowan nazasadach okres$lonych w § 15 niniejszej umowy oraz zadania/ ,r /
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naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moie usunaé w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbior robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczace odbiorow
nalezy traktowaé jako uzupelniajgce do zapisow w § 14,

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w par. 5 ust. 1 umowy" za kazdy dzien zwtoki;

2} za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie'
przegladdéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej niz 10
dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzier przerwy,

4) 2z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.,

5) jeieli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 - kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robédt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za kazdorazowaq nieuzasadniona nieobecnos¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego {Inspektora Nadzoru) min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci
500,00 zi. Jako nieobecnos$c uzasadniong Zamawiajacy uzna nieobecnosé potwierdzong kopig
zwolnienia lekarskiego,

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

8) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przezwykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oswiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego.

13) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w§ 7 ust. 3 - wwysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1} za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier
zwloki.

2) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w§ 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Podwykonawstwo
§16
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, e przedmiot umowy Wvykonawca wykona osobiscie orazza pomocy
podwykonawcow w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzeione w SIWZ

jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia naroboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pozniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robét,
do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbieine

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslac w szczegdlnosci:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czes¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartoéé tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawecy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czesé dokonywanego
odbioru robot nie moze byé wyisza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie}
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Wspdlpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020
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byé dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i} protokoly odbiordw czesciowych i odbioru konicowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdatg odbioru robot wynikajgcych zrealizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci  od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli

nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginalem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamadwienia

publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot

zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu cbowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy.

Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze iadac od Wykonawcy zmijany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie

daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zamawiajacy moze zgdac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych

powyzej obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, oile byli oni zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby powotywat

sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.
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Udzielona rekojmia
§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu _____ miesiecy rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego iliczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usunac¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi} w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
. Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usuniecia zgloszonej wady lub usterki okaze sie , Ze z przyczyn
obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od otrzymania
zgtoszenia, strony ustala termin usuniecia wady w moiliwym terminie. w przypadku, w ktdrym
stronom wrozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustalic terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdw usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w§5 ust.1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie zlotych:
ztotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .
Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza
sie jako pwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 4, wprzypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajacych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydluzenia odpowiednic okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robét i usuniecia wad za protokolem odbioru
koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytulu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robot, zaczyna swaj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacie przedmiotu umow
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i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne oscby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyiszych
okolicznosciach. w takim wypadku Wykonawca meze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawey lub jego
znacznej czesci,

7) wystapi koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat za sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigZajg nastepujace

obowiazki szczegélowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgednionym na koszt strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktdore Wykonawca nie
odpowiada,

4} wterminie 7 dni roeboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawlajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét
w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

S) Wykonawca niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz wterminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materialdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreélonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

Ubezpieczenie | postanowienia koricowe umowy
§20
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
ztytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w wysokosci min. 200 000zt
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdélnosci:
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1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2} odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczace
pracownikdw io0sdb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takie
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca weciggu 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy przediozy do wgladu

Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktdrych mowa

wust. 3 orazw §7. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynikac w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcegoi 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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o [
Zalacznik nr 8 do SIWZ - wzdr oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie
zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH na UMOWE o PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY
Osoba do kontaktu: .......ooooovvveeeee.
PEiMa MBZWE ettt ree e et

Adres: ulica.......c..oovvvvvvevennnn, kod ........... MIgjSCOWOSE .vvvereenranen.
numer NIP .................. numer REGON ................. KRS......oo e
tel e MBIl

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1.22.2020.MB

.Gizycko i Sowieck — wspdétpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego obszaru transgranicznego - CZESC 11l - Budowa trasy rowerowej wokét Twierdzy Boyen
w Gizycku.

Zgodnie z §7 ust.3 pkt. 2} umowy nr WPI.__.2020 zdnia __ - - przedstawiam(y) wykaz osdb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu prac okreslonych w §7 ust. 3 pkt.1) umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Kodeksu Pracy - Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040 z pdin. zm.}.

Rodzaj umowy

Lp.

Zakres wykonywanych
czynnosci w odniesieniu

Wymiar etatu
! do zapisu §19 ust.1 umowy
|

Imie i Nazwisko

{(umowa na czas
nieokreslony, na czas
okreslonyod___ -
do }

»

data, podpis
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