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PIO-BUD
USŁUGI PROJEKT OWO - BUDOWLANE

NADZÓR BUDOWLANY 
RAT AJE UL. SKRYT A 14

64-800 CHODZIEŻ

KOSZTORYS  ŚLEPY

Nazwa robót: KANALIZACJA SANITARNA BUSZEWO - CZESŁAWICE
Lokalizacja: BUSZEWO CZESŁAWICE
Zamawiający: ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

..... %
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................
Data opracowania kosztorysu: ....................

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 Przepompownie ścieków

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- DN 200 SN 8                         1 658,50 M
- DN 160 SN 8                            693,00 M

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
- DN 110 PE 80 SDR 11          1 468,00 M
- DN 90 PE 80 SDR 11            2 050,00 M

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
- 2 SZT.

OPIS:
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA DLA M. BUSZEWO I CZESŁAWICE 
SKŁADA SIĘ Z ELEMENTÓW TŁOCZNYCH I GRAWITACYJNYCH.
ŚCIEKI SANITARNE Z BUSZEWA PRZETŁACZANE BĘDĄ DO CZESŁAWIC A 
NASTĘPNIE DO M. LIPINY SKĄD TRAFIĄ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
MARGONINIE. 
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  ŚLEPY

Nazwa robót: KANALIZACJA SANITARNA BUSZEWO - CZESŁAWICE
Lokalizacja: BUSZEWO CZESŁAWICE

Zamawiający: ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s tawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

..... %
 ........
 ........
..... %
..... %

KOSZTORYS  Strona 1 11-01-2010
SYKAL-002130

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 ROBOTY DROGOWE - KOLEKTOR 
SANITARNY

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
02 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 

SANITARNY
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
03 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR SANITARNY L = 1658 
PCV ø 200 SN 8

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
04 ROBOTY DROGOWE - 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
SANITARNEJ

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
05 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA 

KANALIZACYJNE
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
06 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE L =
693,0M PCV ø 160 SN 8

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
07 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 

TŁOCZNY BUSZEWO - 
CZESŁAWICE PE ø 90 L=2050 M

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
08 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR TŁOCZNY BUSZEWO -
CZESŁAWICE PE ø 90 L=2050 M

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
09 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 

TŁOCZNY CZESŁAWICE LIPINY 
PE ø 110 l=1468,0 M (CZĘŚĆ DOT. 
GMINY GOŁAŃCZ)

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
10 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR TŁOCZNY 
CZESŁAWICE LIPINY PE ø 110 
l=1468,0 M (CZĘŚĆ DOT. GMINY 
GOŁAŃCZ)

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
11 ROBOTY ZIEMNE - 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
BUSZEWO I CZESŁAWICE

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
12 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
BUSZEWO I CZESŁAWICE

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

13 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
BUSZEWO CZESŁAWICE

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
14 ROBOTY INNE ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  ŚLEPY

Nazwa robót: KANALIZACJA SANITARNA BUSZEWO - CZESŁAWICE
Lokalizacja: BUSZEWO CZESŁAWICE

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  Strona 1 11-01-2010
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 ROBOTY DROGOWE - KOLEKTOR SANITARNY
 

 

01 10  000-00-00-01-00 
Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej metr 145,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Tarcz do cięcia asfaltu szt 0,00500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Piła do cięcia asfaltu m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 20 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25440 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7 m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30590 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 40 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 50 KNR  231-08-02-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5 m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00150 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 60 KNR  231-15-10-05-01 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km Mg 66,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 70 KNR  231-15-10-05-02 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. 
x 9 Mg 66,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,18000 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 80 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 90 KNR  231-03-11-01-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 0,09740 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
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DZ  POZ
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 100 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 220,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,07500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 110 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 105,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 120 KNR  231-04-01-05-00 
Rowek pod krawężnik w gruncie kategorii 1/2 metr 105,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 130 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (50% krawęników z odzysku) metr 105,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

 

02 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR SANITARNY
 

 

02 140 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 1,65850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 150 KNR  201-02-05-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 371,77000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,09840 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 160 KNR  201-02-14-02-00 
Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po 
drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8 m³ 371,77000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04520 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 170 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 5663,56000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 180 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 822,64000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 190 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg - przywóz piasku do zasypania m³ 371,77000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,01000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 200 KNR  201-02-14-02-00 
Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po 
drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8 m³ 371,77000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04520 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 210 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 5663,56000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 220 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 822,64000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 230 KNR  201-03-22-01-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2 m² 1150,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69753 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kg 0,26000 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,00960 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 240 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 280,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 250 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 175,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

03 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR SANITARNY L = 1658 PCV ø 200 SN 8
 

 

03 260 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 995,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 270 KNR  218-01-08-05-00 
Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance jednorodnej metr 1658,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39346 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 225 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 225 szt 0,01000 ......... ...........
Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance 
jednorodnej

metr 1,08000 ......... ...........

Łuki ciśn kielich PCW ø 225 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 225 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 280 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie szt 16,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 290 WKNR W218-05-21-01-00 
Montaż zwężek ochronnych ø 1000/600 z pokrywą betonową ø 800 kmpl 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Zwężki ochronne ø 1000/600 z pokrywą betonową ø 
800

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 300 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka "VAWIN" ø 315 z rurą teleskopową i pokrywą szt 57,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 310  000-00-00-01-00 
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 szt 57,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 320 KNR  218-04-09-01-00 
Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 323 w gruntach kategorii 
1-2 metr 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,62495 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 323,9x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1,18000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,23000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 330 KNR  218-04-12-01-03 
Przeciąganie rurociągu ø 200 w rurach ochronnych metr 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 219,1x6,3 metr 1,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-200 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 340 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 2,80000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 350 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 33,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 1,73000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 360 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 14,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 370 WKNR W218-09-01-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 14,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,04000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 380 WKNR W218-09-03-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 7,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,74000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,08000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=6 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal DOKŁ z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 390 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 14,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 400 WKNR W218-09-01-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 410 WKNR W218-09-03-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 7,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,58000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 420 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej m² 155,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09740 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 430 KNR  231-05-02-03-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku) m² 155,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 1,61800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 440 KNR  231-08-15-02-00 
Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej m² 182,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 450 KNR  231-05-02-04-00 
Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 50% z odzysu m² 182,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Trylinka szt 4,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 460 KNR  202-18-02-02-00 
Rozebranie ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie 
co 3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 28,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 470 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla grub 12 cm m² 452,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 480 KNR  231-01-16-03-00 
Odtworzenie nawierzchni z żużla wykonana mechanicznie grub 12 cm m² 452,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04230 ......... ...........

R ..............
Żużel wielkopiecowy kawałkowy Mg 0,17550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00490 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 490 KNR  202-18-02-02-00 
Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 m w 
gniazdach cokołów (100 % z odzysku) metr 28,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 500 KNR  201-06-13-01-01 
Tymczasowy rurociągi dremarskie ø 113 metr 120,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,73535 ......... ...........

R ..............
Rura drenarska ø 113 metr 1,10000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,05200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 510 KNR  201-06-21-01-00 
Studzienka drenarska z kręgów betonowych ø 600 w gruncie kat 1-2 szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 48,14155 ......... ...........

R ..............
Żwir wielofrakcyjny uziarn 2,0-16,0 mm m³ 0,07000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,04000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 600 L=500 szt 1,60000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 2,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 2,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 520 KNR  228-03-01-03-03 
Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 
110 - naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich metr 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29790 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 530  000-00-00-01-00 
Przeróbka instalacji wodociągowej kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Przeróbka instalacji wodociągowej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

04 ROBOTY DROGOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
 

 

04 540  000-00-00-01-00 
Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej metr 110,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Tarcz do cięcia asfaltu szt 0,00500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Piła do cięcia asfaltu m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 550 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25440 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 560 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7 m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30590 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 570 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 580 KNR  231-08-02-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5 m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00150 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 590 KNR  231-15-10-05-01 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km Mg 25,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 600 KNR  231-15-10-05-02 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. 
x 9 Mg 25,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,18000 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 610 KNR  231-03-11-01-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 0,09740 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 620 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,07500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 630 KNR  231-08-12-03-00 
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 1,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 640 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 45,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 650 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 1,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 660 KNR  231-04-03-01-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej metr 45,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01280 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00030 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 670 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej m² 130,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09740 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 680 KNR  231-05-02-03-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku) m² 130,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 1,61800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

05 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
 

 

05 690 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 0,69300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 700 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 1875,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 710 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 125,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 720 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 1875,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 730 KNR  201-02-20-02-00 
Wykopy koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 125,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,06450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 740 KNR  202-18-02-02-00 
Demontaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 31,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 750 KNR  202-18-02-02-00 
Montaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów (100% z odzysku) metr 31,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 760 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 770 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

06 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE L = 693,0M PCV ø 160 SN 8
 

 

06 780 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 438,30000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 790 KNR  218-09-06-03-00 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 klasy S o ściance jednorodnej metr 693,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Rura kanalizacyjna z PCV 160 klasy S o ściance 
jednorodnej

metr 1,07000 ......... ...........

Łuki ciśn kielich PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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06 800 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka "VAWIN" ø 315 m z rurą teleskopową i pokrywą szt 76,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PCW typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PCW b/kiel ø 315 L=1250 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa z PCW ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel z kołn do studni PCW ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 810  000-00-00-01-00 
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 szt 76,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 820 WKNR W218-08-01-03-00 
Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 200/160 kmpl 9,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21000 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żel ciśn niedzielona ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik PCV ø 200/160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 830 WKNR W218-08-01-03-00 
Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 160/160 kmpl 11,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21000 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik PCV ø 160/160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 840 KNR  219-00-14-12-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 metr 28,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 850 KNR  218-04-08-01-01 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 273 w gruntach kategorii 
1-2 metr 192,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,58400 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 273 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,20000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,24000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 860 KNR  218-04-12-01-02 
Przeciąganie rurociągu ø 160 w rurach ochronnych metr 192,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-150 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 870 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 38,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 880 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 150 metr 1461,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00003 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00064 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 890 WKNR W218-09-01-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 14,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,04000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 900 WKNR W218-09-03-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,74000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,08000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=6 m kmpl 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stal DOKŁ z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 910 WKNR W218-09-01-06-00 
Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 920 WKNR W218-09-03-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,58000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 930 KNR  202-18-02-02-00 
Demontaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 39,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 940 KNR  202-18-02-02-00 
Montaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów (100% z odzysku) metr 39,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 950 KNNR N010-24-02-01-00 
Wycięcie darniny m² 80,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 960 KNNR N010-25-19-02-00 
Darniowanie na płask z przybiciem kołkami m² 80,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=50-60 szt 17,00000 ......... ...........
Darń m² 1,03000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 970 KNR  221-04-01-04-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2 m² 150,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18527 ......... ...........

R ..............
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

07 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY BUSZEWO - CZESŁAWICE PE ø 90 L=2050 M
 

 

07 980 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 2,05000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 990 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 4200,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1000 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 3520,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1010 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 1120,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1020 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 3520,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1030 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 1120,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1040 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 45,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1050 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

08 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY BUSZEWO - CZESŁAWICE PE ø 90 L=2050 M
 

 

08 1060 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 820,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1070 WKNR W218-01-09-03-00 
Rury ciśnieniowe z PE 80 SDR 11 ø 90 w wykopie skarpowym metr 2050,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32400 ......... ...........

R ..............
Rura ciśnieniowa PE 80 SDR 11 ø 90 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,02220 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,07250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1080 WKNR W218-01-10-03-00 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 
90 szt 47,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,59000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy m-godz 0,59000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1090 WKNR W218-01-11-03-02 
Montaż kolana segmwntowego PE w wykopie skarpowym ø 90 szt 18,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76000 ......... ...........

R ..............
Montaż kolana segmwntowego PE w wykopie 
skarpowym ø 90

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,38000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy m-godz 0,38000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1100 KNR  218-04-08-01-00 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 159 w gruntach kategorii 
1-2 metr 72,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,58400 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,20000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,24000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1110 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych metr 99,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1120 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert sterowany PE ø 180 metr 27,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Urządzenie przewiertowe sterowane m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1130 WKNR W218-02-13-03-00 
Zasuwa ø 90 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,24000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa z króćcami PE80 Nr 4050 ø 90 szt 1,00000 ......... ...........
Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,65000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1140 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie - 
odpowietrzajaca szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1150 KNR  218-00-04-06-00 
Dopłata/bonif za 0,5 m studni rewizyjnej ø 1500 w wykopie zmniejszenie 
głębokości studni o 1 m szt -3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,53075 ......... ...........

R ..............
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 2,37000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 5,15000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 8,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1500 L=500 szt 1,05000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 1,65000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1160 WKNR W218-02-05-03-00 
Zawór odpowietrzający DANFOSS ø 50 kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,67000 ......... ...........

R ..............
Zawór odpowietrzający DANFOSS ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1170 KNR  202-18-02-02-00 
Demontaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1180 KNR  202-18-02-02-00 
Montaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów (100% z odzysku) metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1190 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie trasy na słupku stalowym kmpl 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1200 WKNR W218-05-21-01-00 
Zwężka ochronna ø 1000/600 z pokrywą bet ø 800 kmpl 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Zwężka ochronna ø 1000/600 z pokrywą bet ø 800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1210 WKNR W218-07-04-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 
90-110 szt 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,74000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 3,53000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 2,70000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1220 WKNR W218-02-05-02-00 
Zasuwa żeliwna ø 80 owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką kmpl 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,80000 ......... ...........

R ..............
Rura żel ciśn kielichowa ø 80 metr 1,00000 ......... ...........
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1230 WKNR W218-01-14-04-01 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego ø 150 w wykopie 
skarpowym szt 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94700 ......... ...........

R ..............
Trójnik żel. ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69300 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1240 WKNR W218-01-14-02-00 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym  szt 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66600 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1250 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia odwadniająca głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

09 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY CZESŁAWICE LIPINY PE ø 110 l=1468,0 M (CZĘŚĆ DOT. GMINY GOŁAŃCZ)
 

 

09 1260 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 1,46800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1270 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 5210,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1280 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 2684,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1290 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 262,40000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1300 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 2684,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1310 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 262,40000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1320 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1330 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

10 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY CZESŁAWICE LIPINY PE ø 110 l=1468,0 M (CZĘŚĆ DOT. GMINY GOŁAŃCZ)
 

 

10 1340 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 880,80000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1350 WKNR W218-01-09-04-00 
Rury ciśnieniowe z PE 80 SDR 11 ø 110 w wykopie skarpowym metr 1468,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21100 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe z PE 80 SDR 11 ø 110 w wykopie 
skarpowym 

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,03680 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1360 WKNR W218-01-10-04-10 
Połączenie rur PE ø 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie 
umocnionym szt 29,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,81000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy m-godz 0,81000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1370 KNR  218-04-08-01-01 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 219 w gruntach kategorii 
1-2 metr 7,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,58400 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 219,1x6,3 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,20000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,24000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1380 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 110 w rurach ochronnych metr 29,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1390 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 0,25000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 36 11-01-2010
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

10 1400 WKNR W218-07-04-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 
90-110 szt 7,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,74000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 3,53000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 2,70000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1410 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia odpowietrzająca ø 1000 z zaworem odpowietrzającym ø 50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1420 KNR  218-03-01-01-00 
Zawór odpowietrzajacy ø 50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Rura żel ciśn kielichowa ø 50 metr 2,00000 ......... ...........
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Zawór odpowietrzajacy ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,11100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1430 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert sterowany PE ø 180 metr 22,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Urządzenie przewiertowe sterowane m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1440 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie - studnia 
odwadniąjaca szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

11 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW BUSZEWO I CZESŁAWICE
 

 

11 1450 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 175,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1460 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 12,32000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23140 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,09690 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22620 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1470 KNR  201-02-11-05-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3
z transportem wywrotkami 5 Mg m³ 12,32000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,05200 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02540 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17480 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1480 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 175,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1490 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 175,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1500 KNR  201-06-07-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 50,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14600 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,30000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,19000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1510 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 48,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

12 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW BUSZEWO I CZESŁAWICE
 

 

12 1520 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz z szafą sterowniczą 
P1 BUSZEWO  - H = 2,5 m (HPS2/PB12.37/65N80/65PZM1.1/SZ4/3P) wraz 
z systemem sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą 
2-kierunkowej tranmisji danych GPRS (podłączenie do istniejącego 
systemu) szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 47,75000 ......... ...........

R ..............
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz
z szafą sterowniczą P1 - H = 3,7 m 
(HPS2/PB12.37/65N80/65PZM1.1/SZ4/3P)

kmpl 1,00000 ......... ...........

systeme sterowania i monitoringu pracy pompowni 
ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji danych 
GPRS (podłączenie do istniejącego systemu)

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
Koszty zakupu i transportu kmpl 1,000 ......... ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 6,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 10,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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12 1530 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz z szafą sterowniczą 
P2 Czesławice H = 4,55 m (HPS2/PB12.45/65N80/65PZM1.5/SZ2/3P)  wraz z
systemem sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą 
2-kierunkowej tranmisji danych GPRS (podłączenie do istniejącego 
systemu) szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 47,75000 ......... ...........

R ..............
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz
z szafą sterowniczą P2 - H = 4,53 m 
(HPS2/PB12.45/65N80/65PZM1.5/SZ2/3P)

kmpl 1,00000 ......... ...........

systeme sterowania i monitoringu pracy pompowni 
ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji danych 
GPRS (podłączenie do istniejącego systemu)

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 6,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 10,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1540  000-00-00-01-00 
Drabina ze stali nierdzewnej (2,0+4,0) kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Drabina ze stali nierdzewnej 
(3,7+4,53+5,33+4,61+5,9+5,8)

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1550  000-00-03-00-02+
Pokrywa stalowa otworu włazowego 65x120 cm z stali nierdzewnej z kratą 
zstali nierdzewnej szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,07100 ......... ...........

R ..............
Kraty ze stali nierdz.do pokryw 65x120 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa otworu właz.stal.nierdz.65x120 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1560 KNR  215-02-09-06-00 
Odpowietrzenie przepompowni - rura wywiewna i nawiewna ze stali 
nierdzewnej ø 160 szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna i nawiewna ze stali nierdzewnej ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1570 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Maxeal  
       ( kręgi, zbiornik, pokrywa ) - analogia m² 37,62000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Środek do izolacji betonu Maxeal kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1580 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, - dalsza 1 warstwa 
Maxeal - analogia m² 37,62000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Środek do izolacji betonu Maxeal kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1590 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Torgim
- analogia m² 34,62000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Masa asfaltowo-gumowa izolacyjna Turgum kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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12 1600 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków - dalsze 3 warstwy 
Torgum - analogia m² 34,62000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18420 ......... ...........

R ..............
Masa asfaltowo-gumowa izolacyjna Turgum kg 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00120 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1610 KNR  707-01-01-02-00 
Pompa (magazyn) Buszewo typ AS 0641 S30/2D kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,16135 ......... ...........

R ..............
Pompa (magazyn) Buszewo typ AS 0641 S30/2D kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1620 KNR  707-01-01-02-00 
Pompa (magazyn) Czesławice typ AFP 0844 M110/2D kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,16135 ......... ...........

R ..............
Pompa (magazyn) Czesławice typ AFP 0844 M110/2D kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1630  000-00-00-01-00 
Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej wraz z zaworami 
odcinającymi i zwrotnymi kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 45,00000 ......... ...........

R ..............
Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej wraz z
zaworami odcinającymi i zwrotnymi

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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12 1640 KNR  202-02-03-01-01 
Stopa fundamentowa pod zurawik obrotowy 50x50, gł.0,6 m , z betonu B-10 m³ 0,30000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,83100 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane kg 0,61000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1650  000-00-00-02-03+
Żurawik stopowy o udźwigu do 150 kg, ZPR-150 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........

R ..............
Żurawik stopowy o udźwigu 150 kg ZPR-150 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1660 KNR  202-18-01-02-00 
Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie           0,20x0,80 m metr 55,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32218 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane kg 0,08000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,22660 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00920 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00640 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste m³ 0,00113 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1670 KNR  202-18-02-01-00 
Ogrodzenia w ramach wys 1,0 m, słupki z rur ø 60, o rozstawie co 3,0 m       
      w gniazdach cokołów metr 75,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12843 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 3,50000 ......... ...........
Rama z kątow wypełniona siatką kg 14,58000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06670 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,13360 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00080 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1680  000-00-00-08-00 
Furtka z siatki w ramie z kątownika o wym. 2,2 x 1,5 m kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Furtki z siatki w ramie z kątownika stal o wym. 1,0x1,5
m

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1690 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej m² 75,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1700 KNR  218-09-07-01-00 
Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 (6 kmpl) metr 35,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........

R ..............
Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 32 szt 0,03000 ......... ...........
Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 32 szt 0,10000 ......... ...........
Rura ciśnieniowa PE ø 32 metr 1,07000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 32 szt 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 32 szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1710 KNR  215-01-12-02-00 
Zawór przelotowy żeliwny OC M83 ø 20 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1720 KNR  218-09-01-01-00 
Wcinka w rurę PCV ø 90 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,80510 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1730 KNR  218-09-02-01-00 
Nasada rurowa (opaska) na istniejacych rurociągach ø 90/32 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,55810 ......... ...........

R ..............
Kurek kołn do nawiercania rur ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Nasada rurowa G-W do rur PCW ø 90x32 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,52000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1740 WKNR W218-02-10-01-00 
Zasuwy kielichowe ø 32 typ E z obudową na rurociągu PVC kmpl 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 63 metr 0,50000 ......... ...........
Nasuwka ciśn PVC UW ø 63 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kielich typ E Nr 4600 ø 63/50 szt 1,00000 ......... ...........
Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 63 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1750 KNR  218-04-08-01-00 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 150 w gruntach kategorii 
1-2 metr 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,58400 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,20000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,24000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 1760 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 100 w rurach ochronnych metr 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

13 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW BUSZEWO CZESŁAWICE
 

 

13 1770 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 4,80000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1780 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 3,85000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1790 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 30,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1800 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1810 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1820 KNNR N005-07-07-01-00 
Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1830 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 5,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1840 KNNR N005-07-26-05-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 3,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1850 KNNR N005-10-01-01-00 
Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów zwykłe m³ 0,02200 ......... ...........
Żwiry do betonów m³ 0,04400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,00000 ......... ...........
Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m² 1,00000 ......... ...........
Tablice bezpiecznikowe T szt 1,00000 ......... ...........
Słup stalowy oświetleniowy do 100 kg szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1860 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany jednożyłowy LY 750V metr 1,00000 ......... ...........
Przewód miedziany wielożyłowy YDY 750V metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1870 KNNR N005-10-04-01-00 
Montaż oprawy rtęciowej OZRP 125-2 na słupie szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
Oprawa rtęciowa parkowa OZPR-125-2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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13 1880 KNNR N005-04-03-03-00 
Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 
(schemat jak w projekcie) szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,49000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie 
prefabrykowanym (schemat jak w projekcie)

kmpl 1,00000 ......... ...........

Fundamenty pref żelbetowe pod urządzenia szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1890 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1900 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1910 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1920 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

14 ROBOTY INNE
 

 

14 1930  000-00-00-01-00 
Nadzór inwestorki kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Nadzór inwestorki kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem Pozycja ..............

 

14 1940  000-00-00-02-00 
Obsługa geodezyjna kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Obsługa geodezyjna kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

14 1950  000-00-00-03-00 
Przyłącza energetyczne kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przyłącza energetyczne kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

14 1960  000-00-00-05-00 
Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji ruchu na roboty - droga 
wojewódzka kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji ruchu na 
roboty - droga powiatowa

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

14 1970  000-00-00-10-00 
Nadzór archeologiczny kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Nadzór archeologiczny kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

14 1980  000-00-00-11-00 
Odszkodowania rolnicze kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Odszkodowania rolnicze kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


